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Zmiana izolacji termicznej patio

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Demontaz istniejgcej elewacji
1/KNNR-W 3 |Demontaz styropianu z elewacji patio m?2
d.1/0614-05
analogia
elewacja wschodnia (a,b)
247,54-(1,79*1,7*7+0,85*0,85*12+0,8*2,31*2+0,8*1,1*2+0,62*0,85+0,85*1,7* |m?2 204,496
2+1,4*2*1,5)
elewacja potudniowa(i,t)
6,71*26,56+0,9*2,53-(1,2*1,7*2+0,63*1,7+1,7*1,7*13+1,7*2,55) m?2 133,439
elewacja zachodnia (c,d)
174,15-(1,79*1,76+0,85%0,85*10+1,4*2) m?2 145,867
elewacja pétnocna (p)
4*26,56-(2,35%1,7*7) m?2 78,275
RAZEM 562,077
2|KNR 4-04 Transport styropianu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
analogia
poz.1*0,16*1,3 m3 116,912
RAZEM 116,912
3 Utylizacja styropianu m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.2 m3 116,912
RAZEM 116,912
2 Wykonanie izolacji termicznej z welny mineralnej
4/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" w technologii |m?2
d.2|2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.1 m2 562,077
RAZEM 562,077
5/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii  |m?2
d.2|2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
poz.1 m2 562,077
RAZEM 562,077
6/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokotowej |m
d.2/0103-01
26,56*2+9,6+16,7+15,7 m 95,120
RAZEM 95,120
7/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt na Scianach m?2
d.2/0103-02
poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077
8/ KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie ptyt kotkami do m2
d.2|0103-06 $cian z cegly
poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077
9|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na m?2
d.2|0103-07 $cianach
poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077
10|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.2|0103-09 katownikami
elewacja wschodnia (a,b)
(1,79*2+1,7)*7+(0,85*2+0,85)*12+(0,8*2+2,31)*2+(0,8*2+1,1)*2+(0,62*2+0,85) m 104,570
+(0,85*2+1,7)*2+(1,4*2+2)*1,5+7,7
elewacja potudniowa(i,t)
2,563+(1,2*2+1,7)*2+(0,63*2+1,7)+(1,7*2+1,7)*13+(1,7*2+2,55) m 85,940
elewacja zachodnia (c,d)
(1,79*2+1,7)*6+(0,85*2+0,85)*10+(1,4*2+2) m 61,980
elewacja pétnocna (p)
(2,35%2+1,7)*7+7,7 m 52,500
RAZEM 304,990
11/KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralne- |m2
d.2|/0201-01 go na uprzednio przygotowanym podtozu - zagruntowanie emulsjg
poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077
12|KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralne- |m?2
d.2/0201-02 go na uprzednio przygotowanym podiozu - warstwa grubosci 1,5 mm na $cia-
nach pfaskich
poz.4 m2 562,077
RAZEM 562,077
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