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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20752

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Instalacje teletechniczne
1 System sygnalizacji pozarowej
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0502 |cegty
18 otw. 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1(1001-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
3|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1(1014-01
80*0,025*0,025 m3 0,050
RAZEM 0,050
4/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1(1012-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie -
Przew6d HTKSHekw PH90 1x2x1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
6/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie -
Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8
130 m 130,000
RAZEM 130,000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YnTKSYekw
1x2x0,8
80 m 80,000
RAZEM 80,000
8 KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1/0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
9|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka optyczno- |szt.
d.1/0401-01 temperaturowa
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
10/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka optyczna |szt.
d.1/0401-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - czuj- |szt.
d.1/0401-02 ka termiczna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.1/0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Adresowal- |szt.
d.1/0402-02 ny wewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.1/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) - ana-
logia, modut petlowy 2we/2wy, wraz z obudowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.1/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) - ana-
logia, modut kontrolno-sterujgcy 1 wy, wraz z obudowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.1/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) - ana-
logia, modut przekaznikowy 1-wyj$ciowy, wraz z obudowag
szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/\KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.1/0304-04 - puszka typu PIP
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy btyskowej) - sygnali- |szt.
d.1/0108-02 zator akustyczno-optyczny wewnetrzny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W - analogia, montaz zasilacza pozarowego |szt.
d.1/0112-07 24V 5A 18Ah, wraz z akumulatorami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-|system
d.1/0601-03 koéw programowych (instrukgji)
system 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.1/0603-07
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
22/KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.1/0604-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 System sterowania oddymianiem
24 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2(1001-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
25|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2(1014-01
90*0,025*0,025 m3 0,056
RAZEM 0,056
26 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2(1012-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.2|/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewod HTKSH 4x2x0,8
30 m 30,000
RAZEM 30,000
28|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd HDGs 3x2,5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
29|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod |aparat
d.2/0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujg-
cych
2y aparat 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Montaz moduto- |szt.
d.2/0102-01 wej centrali oddymiania 8A w konfiguracji zgodnej z projektem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Montaz moduto- |szt.
d.2|0102-01 wej centrali oddymiania 16A w konfiguracji zgodnej z projektem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - ana- |szt.
d.2|0402-01 logia, przycisk oddymiania
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33 Konfiguracja i uruchomienie systemu sterowania oddymianiem kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 System monitoringu wizyjnego
35/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna -  |szt.
d.3/0501-01 kamera koputkowa 5Mpx
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18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
36/KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o po- |szt.
d.3|0702-01 jemnosci do 5 MB - analogia, licencja 1 kanatu wizyjnego kamery
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
37|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - stacja |szt.
d.3/0701-01 nadzoru wizyjnego
szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 Konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 System kontroli dostepu
40|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.4(1001-01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
41|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4(1014-01
75*0,025*0,025 m3 0,047
RAZEM 0,047
42|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4(1012-01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
43|/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.4/0102-01 miedziany - Kabel kat.6A, U/FTP, B2ca -s1a,d1,a1
130 m 130,000
RAZEM 130,000
44/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4(0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd HTKSH 1x2x0,8
26 m 26,000
RAZEM 26,000
45/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.4/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd HTKSH 1x2x1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
46 KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - kontroler IP dla 2 przej$¢ kontro-|szt.
d.4/0302-02 lowanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W - obudowa z zasilaczem buforowym 12V |szt.
d.4/0112-02 3A dla 1 modutu KD, wraz z akumulatorem 12V/7Ah
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48/ KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod  |szt.
d.4/0301-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49|/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - analogia, przycisk wyjscia ewakuacyj- |szt.
d.4/0402-03 nego
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.4/0203-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzgdzajgcego i nadzorujg- |instr.
d.4|/0702-06 cego systemy alarmowe - analogia, Licencja serwer modut gtéwny 32 przej-
analogia scia
1 instr. 1,000
RAZEM 1,000
52/KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzgdzajgcego i nadzorujg- |instr.
d.4|/0702-06 cego systemy alarmowe - analogia, Licencja serwer modut kontrolera ethernet
analogia 32 przejscia
1 instr. 1,000
RAZEM 1,000
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53|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujg- |instr.
d.4/0702-06 cego systemy alarmowe - analogia, Licencja na 1 potgczenie klienckie
analogia
1 instr. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magis- | szt
d.4/0306-03 trali - Uruchomienie systemu kontroli dostepu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfi- | szt
d.4/0307-03 kujacego
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
56| KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- |szt
d.4/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
57 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 System przyzywowy w toaletach
58/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.5[1209-0502 |cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
59/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.5(1001-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
60|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5(1014-01
25*0,025*0,025 m3 0,016
RAZEM 0,016
61/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5(1012-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
62|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.5/1011-08
8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
63/ KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki podtynkowe;j szt.
d.5/0109-08
8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
64| KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.5/0102-01 miedziany - Przewod U/UTP kat.5E
150 m 150,000
RAZEM 150,000
65/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut sygnalizatora alarmu szt.
d.5/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut transformatora szt.
d.5/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - mo- |szt.
d.5/0306-02 dut przycisku z lampka
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68/ KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - modut przy- |szt.
d.5/0307-01 cisku pociggowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut numeratora 6-kanatowego szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut sygnalizatora dzwigkowego szt.
d.5/0406-01 (buczek)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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71|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki - ramka 1-krotna |szt.
d.5/0105-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|/KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki - ramka 2-krotna |szt.
d.5/0105-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki - ramka 5-krotna |szt.
d.5/0105-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 Uruchomienie i testy systemu przyzywowego kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 System wideodomofonowy
76 KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.50 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.6/1011-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - analogia, montaz stacji bramowej sys- |szt.
d.6/0406-01 temu wideodomofonowego, wersja podtynkowa z jednym przyciskiem wywota-
analogia nia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.6/0102-01 miedziany - Kabel kat.6A, U/FTP, B2ca -s1a,d1,a1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
79/KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.6/1011-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki podtynkowej szt.
d.6/0109-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych, Adapter 45x45 1xRJ45 szt.
d.6/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - modut RJ45 kat.  |szt.
d.6/0107-02 6A w gniezdzie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie - Modut RJ45 |szt.
d.6/0108-05 kat.6A ekranowany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 DOSTAWA - monitor wideodomofonu kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85 Uruchomienie i testy systemu wideodomofonowego kpl.
d.6 |kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja okablowania strukturalnego
71 Doposazenie szafy LPD.L
87|/KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - panel rozdzielczy 24xRJ45 ekranowany, szt.
d.7./0112-01 niewyposazony
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20752




Szpital_Rybnik_segment_A_r01 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.7.|0107-02
1
(8*2)+4+27 szt. 47,000
RAZEM 47,000
89|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaz modutu RJ45 Snap in |szt.
d.7./0112-03 w panelu
1
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
90|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.7.|/0109-15
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - switch |szt.
d.7.|0109-14 48-portowy PoE
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej - Patch cord SM szt.
d.7.|0119-04 LC/PC-LC/PC duplex 9/125 2.0m
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Patchcord S/FTP kat. |szt.
d.7.|0119-02 6A LSOH 1m szary
1
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
7.2 Gniazda koncowe
94|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.7./1011-08
2
8+4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
95/KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki podtynkowej szt.
d.7.|0109-08
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
96|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych, Adapter 45x45 2xRJ45 szt.
d.7./0108-01
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
97|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych, Adapter 45x45 1xRJ45 szt.
d.7./0108-01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - modut RJ45 kat.  |szt.
d.7.|0107-02 6A w gniezdzie
2
(8*2)+4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
99|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - wtyk RJ kat.6A szt.
d.7./0107-02 ekranowany
2
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
100|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie - Modut RJ45 |szt.
d.7./0108-05 kat.6A ekranowany
2
8*2+4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
101|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - Patchcord S/FTP kat. |szt.
d.7./0119-01 6A 3m
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
102|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - Patchcord S/FTP kat. |szt.
d.7./0119-01 6A 1m
2
4 szt. 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
7.3 Okablowanie
103|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.7./0102-01 miedziany - Kabel kat.6A, U/FTP, B2ca -s1a,d1,a1
3
2300 m 2 300,000
RAZEM 2 300,000
104 KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek |m
d.7./0102-05 za wcigganie na catej dtugosci w peszlu
3
400 m 400,000
RAZEM 400,000
105/ KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek |m
d.7./0102-07 za utozenie na suficie podwieszanym
3
1900 m 1900,000
RAZEM 1900,000
7.4 Trasy kablowe
106 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
4
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
107 |KNR 5-08 Osadzenie w podfozu kotkow metalowych kotwigcych M6 w gotowych Slepych |szt.
d.7./0809-03 otworach
4
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
108 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.7./1101-02
4
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
109/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - montaz |m
d.7./1105-08 korytek szer 100mm
4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
110 DOSTAWA: korytko kablowe 100H42 m
d.7.|kalk. wtasna
4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
111/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.7./1001-01
4
400 m 400,000
RAZEM 400,000
112|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.7./0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
4
400 m 400,000
RAZEM 400,000
113|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7./1014-01
4
400*0,025*0,025 m3 0,250
RAZEM 0,250
114|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7./1012-01
4
400 m 400,000
RAZEM 400,000
7.5 Pomiary, dokumentacja powykonawcza
115/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - pomiary |pomiar
d.7./0111-01 okablowania miedzianego
5
8*2+4+27 pomiar 47,000
RAZEM 47,000
116 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.7.|kalk. wtasna
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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