SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD BUDYNKOW I LOKALI
KOMUNALNYCH Z SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ 25
TEMAT: EADNIE KOLO PETLI NA WIOSNY LUDOW W SZCZECINIE
OBIEKT: DZIALKA PRZY ULICY WIOSNY LUDOW, 71-471 SZCZECIN
dziatka nr 4/4, obreb Pogodno 35 (nr 2035)

Nazwy i kody wedlug stownika kodow CPV:

o 5110000-1 - Roboty w zakresie burzenia e 77310000-6 - Uslugi sadzenia roslin oraz
i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne utrzymania terenéw zielonych
[ ]

e 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania * 45000000-7 - Roboty budowlane
parkéw

¢ 43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow
zabaw

© 45111291-4 - Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu

¢ 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztalttowania
terenu

¢ 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni
drog dla pieszych

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Piotr Czujkowski, upr. nr upr. nr 49/Sz/2000
DATA: 10.2024






SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji

ST-00 Wymagania og6lne Str. 5
ST-01 Roboty ziemne Str. 27
ST-02 Zielen Str. 35
ST-03 Remont schodow i wykonanie utwardzenia przedeptow Str. 43
ST-04 Mala architektura Str. 53







SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV: 45000000-7



1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostana wykonane w ramach zaméwienia: ,,k.adnie koto petli Wiosny Ludéw w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowiace cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t objetych pozostatymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST). Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 nalezy rozumiec i
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

o ST-00 Wymagania Ogolne

e ST-01 Roboty ziemne

o ST-02 Zielen

o ST-03 Remont schod6w i wykonanie utwardzenia przedeptéw

e ST-04 Matla architektura

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

W zakres prac wchodza:

X usuniecie istniejgcych fundamentéw pozostatych po rozebranym budynku ustugowym,

X demontaz istniejgcego fragmentu chodnika z ptyt betonowych, o wymiarach okoto 3x10 m,

<> remont istniejacych schodéw betonowych,

<> wykonanie utwardzenia przedeptu pomiedzy chodnikiem a ulica Wiosny Ludéw,

<> wykonanie utwardzenia przedeptu przez teren petli autobusowej,

<> wykonanie przestrzeni do oczekiwania na autobusy w postaci zatoczki z tawkami i zielenia,
wyposazonej w tawki i $mietniki,

<> porzadkowanie istniejacej zieleni,

<> wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej na przedmiotowym terenie,

<> wykonanie dodatkowego oswietlenia wysokiego w postaci lamp parkowych zasilanych z

miejskiej sieci elektryczne;j.

Szczegbolowy zakres robot okreslony jest w Dokumentacji Projektowej oraz pozostalych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.



1.4. Roboty przygotowawcze:

Wykonawca:

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oséb nieuprawnionych,
utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot,

b) opracuje plan tymczasowej organizacji ruchu (w razie potrzeby),

C) koszt zabezpieczenia terenu budowy, wszelkie oplaty zwigzane z zajeciem pasa ruchu oraz
wszelkie inne czynnosci niezbedne do rozpoczecia prac nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowna.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zaméwieniem zaliczone do grupy CPV:

® 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
® 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztalttowania parkow

¢ 43325000-7 - Wyposazenie parkow i placow zabaw

® 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

® 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

® 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

e 77310000-6 - Ushugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

¢ 45000000-7 - Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i PN oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji.

Wybrane okre$lenia szczegdtowe:
ST - Specyfikacja Techniczna.

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy — dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, prébki, wzory, modele,
podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia
ktérych zobowiazuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Obiekt budowlany - budynek, budowla badZ obiekt malej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
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wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni jadrowych,
elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Chodnik - cze$¢ drogi dla pieszych przeznaczona wylacznie do ruchu pieszych i os6b poruszajacych sie
przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch.

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow, sktadajaca sie z pasa albo paséw ruchu.

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos$¢, w szczegdlnosci
droga wraz ze zjazdami, droga kolejowa, wodociag, kanal, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii
kablowej nadziemnej nie stanowia obiektu budowlanego lub jego czeSci ani urzadzenia budowlanego.

Obiekt malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

¢ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

o uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwaloSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe, przeno$ne wolno stojace maszty antenowe.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego

Teren budowy (plac budowy) - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgloszenie wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i konicowych, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i ksiazke obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.



Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy
oraz kazda osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Nadzér autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych. Nadzér autorski sprawowany jest na zadanie inwestora lub
organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego czeSciowo
elementu Rob6t z Projektem Wykonawczym, obowigzujagcymi normami, przepisami i Wymaganiami
Zamawiajacego.

Odbior czesciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych elementéw
Robét w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i iloSci.

Odbior konicowy - odbiér przeprowadzony po pomys$lnym zakonczeniu Robo6t i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub treSciowego.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukoniczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Rob6t.

1.7. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
komplet Specyfikacji Technicznych. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem tych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaplacie i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt,
ktére zakldcaja normalne funkcjonowanie obiektéw znajdujacych sie w otoczeniu placu budowy, Wykonawca



powiadomi Inspektora o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach
rozbiérkowych i montazowych.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczeg6lnosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa ,
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca oglosi publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach, oraz tresci okresSlonych przepisami. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w Cene
Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do jej zakonczenia i odbioru koncowego.

) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot w sposéb uzgodniony z Inspektorem lub wymagany przez przepisy prawa.

d) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem lub okreslony w
odpowiednich przepisach prawa.

e) Wykonawca zadba o to aby nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy budowy. Ewentualne
uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy.

fyWykonawca w razie takiej konieczno$ci zbuduje zaplecze budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

g) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie.
W cene kontraktowa wilaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnik w i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.9. Dokumentacja budowy

1.9.1 Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
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3. Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,
b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

f)zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

i) daty czeSciowych odbiorow,

j)wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

1) zgloszenie zakonczenia Robot,

m) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.9.2 Pozostate dokumenty budowy.

a) rysunki techniczne

b) specyfikacje techniczne

C) protokoty przekazania wykonawcy terenu budowy
d) protokoty odbioru rob6t

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora

f)Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z normami Iub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy
stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczenn w dokumentach przetargowych i Umowie, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Dane okreslone w ST
beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji.
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1.9.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw moéwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe
powiadomienie wlasciwych organéw.

1.10. Dokumentacja projektowa

1.10.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

< Dostarczona przez Zamawiajacego:

< Projekt Architektoniczno — Budowlany

< Projekt wykonawczy

< Projekt techniczny

< Sporzadzona przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej:
< dokumentacja powykonawcza odtworzeniowa

< projekty technologiczne i organizacji robot

< projekty organizacji ruchu na czas budowy

< geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

< recepty laboratoryjne itp.

1.10.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Dane okreSlone w ST
beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji.

1.11. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora,
wiasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony, na ktérych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za
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ochrone przekazanych mu pomieszczenn do chwili koficowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.12. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z realizacja Roboét lub
moga wptywac na sposob przeprowadzenia robét.

1.12.1 Stosowanie rozwigzan opatentowanych

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem wilasnosci, to
Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub metody. Wymagania te powinny by¢ speilnione przez
Wykonawce przed przystapieniem do robo6t, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Przedstawiciela Zamawiajacego o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obciazaja one Wykonawce.

1.12.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatne;j.

b) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

C) Stan odtworzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
d) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze wspdélprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

e) Zaklada sie. ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem ewentualnych rob6t prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca
okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwiazku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie
moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy.

f)W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie wspéipracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.13. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy
Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
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dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowiazek zadba¢d, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu
robdt. Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym w zwiazku z realizacja robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim
sprzetem ani materiatem drog pozarowych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.16. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0s6b niepowolanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wilasnosci i porzadku publicznego.

1.17. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na
ktérych bedzie prowadzit roboty.
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2. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania rob6t na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo ruchu
pojazddéw i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig liczbe 0séb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacje Swietlng do kierowania ruchem.

1.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

1. Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktdre
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

2. Wykonawca nie moze uzywal pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na witasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.19. Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatdow budowlanych oraz
gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caly okres budowy az do
dnia odbioru koficowego.

1.20. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z
Zamawiajacym sposobu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni w obszarze prowadzenia rob6t budowlanych i na
trasach dojazdu do terenu budowy i robét.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie woko6t budynku w
czasie prac na wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i
zieleni przy budynku. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstaltych w skutek prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i chodnikéw publicznych.

1.21. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatéw lub wyrobéw budowlanych, to nalezy
rozumie¢, ze w ten sposob okre$la sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie
(za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwosS¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych
posiadajacych wymagane Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydana przez wiasciwy organ
aprobujacy.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa,

b) deklaracje zgodnos$ci z normami lub aprobata techniczna,

) inne prawnie okreslone dokumenty,

d) powinny posiada¢ wiasciwos$ci okreslone w specyfikacjach szczeg6towych lub Dokumentacji
Projektowej.

2.2. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe

o Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrédel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o proponowanych zrédtach
materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robot.

o Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajqcego.

o Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédia sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrddlo zaopatrzenia w materiaty.

2.3. Zrédia materiatow

o Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ odbiorowi jako$ciowemu i iloSciowemu.

¢ Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego,
beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usuniete i
wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

o Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

2.4. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z}6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbiérek poszczegdlnych elementow wystepujacych w trakcie budowy zostana
zagospodarowane zgodnie z ST przypisanymi poszczeg6lnym elementom robét rozbiérkowych.
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2.6. Kontrola materiatow

o Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ odbiorowi jako$ciowemu i iloSciowemu.

o Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego,
beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewlasciwych cechach zostang usuniete i
wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

e Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

o Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakoS$ci nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materialtdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

¢ Dostarczone na miejscu skltadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow, czeSci
skladowych urzadzenn i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakos$¢
wykonania robét materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét.

2.7. Przechowywanie materiatéw

Dostawa materialdw przeznaczonych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podloza lub danych czesci
budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za
pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materialéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wplywoéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty
instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny byé opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli
generalny wykonawca nie zostal powolany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.
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2.8. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
péZniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.10. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalenn w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do
wykonywania bruzd w istniejacych murach i stropach nalezy uzywaC narzedzi tnacych, nie powodujacych
wstrzasow w murach i stropach. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoSci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez
producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazac¢ szczegélna ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw,
nalezy stosowac tylko takie srodki transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli beda one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach
i wytycznych.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonficzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajqce, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych
prowadzone beda prace.

Wykonawca bedzie wykonywal polecenia Inspektora rozumiane jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robot. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, Roboty moga zosta¢ przez Inspektora zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot beda obcigzaly Wykonawce.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakornczeniu robét objetych
Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzien
przekazania placu budowy.

6. Kontrola oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i elementow robot. Materiaty, instalacje, robocizna i
wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich
przepisow, o ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciazaja Wykonawce i mieszcza sie w kosztach
poszczegblnych elementéw Robét. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét
powinny by¢ wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw Robot
beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, doSwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej,
wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materialy i roboty,
ktére nie spelniaja wymagan jakos$ciowych okre§lonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji.
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6.2. Zgodnos$¢ roboét z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjg Technicznag

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

e Cechy materialéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji
okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa
nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

o Jezeli zostala okreSlona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialdw lub elementéw nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci $rednich,

o W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w peli zgodne z dokumentacja budowlana lub
Specyfikacja Techniczna i wplynelo to na niezadowalajacq jakos$¢ elementu Robét, to takie materialy i roboty
powinny by¢ odrzucone

6.3. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Budowlany, Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sa istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys$¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakow w
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupehienia.

6.4. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmuja badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywac¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane
Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.1 Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je
na zyczenie Zamawiajacemu.

6.4.2 Optaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materialow i robét,
wlaczajac w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.

6.5. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiajgcego

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow
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badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzaé¢ niezalezne badania i inspekcje w celu
okreslenia przydatno$ci materiatow do robét.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Przedstawiciel
Zamawiajacego moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét i materiatow z Wymaganiami i
Projektem Wykonawczym.

3. Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie beda
oplacone przez Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego badan
materiatow w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to calkowitym kosztem tych
badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z biezacych platnosci za okreslone roboty
bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego poza systemem kontroli
Wykonawcy, wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Przedstawiciel Zamawiajacego
nie ma zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

6.6. Aprobaty techniczne i atesty

1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajacego
moze dopu$ci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobate techniczng wydana przez upowaznione jednostki
aprobujace w mysl postanowienn Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249
poz. 2496 stwierdzajaca ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do
Przedstawiciela Zamawiajacego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodnos$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materialy i (lub) urzadzenia
zostang odrzucone.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

<> organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
< organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

< zasady przestrzegania bhp,
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< wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

<> wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

< system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

<> wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

.’

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) cze$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

7

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

R

<> rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

7

R sposdb zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

R

<> sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

7

R sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Odstapienie od wykonania Programu Zapewnienia Jakos$ci powinno by¢ poprzedzone zgoda Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub w pozostatych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wedlug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezaco
po ich ukoniczeniu. Obmiaru nalezy dokona¢ dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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7.1. Zasady okreSlania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreSlania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-
ach oraz normach zakladowych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadal wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

< Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

< Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

< Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;
<> Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob

zrozumialy i jednoznaczny;

7

R Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Obiér rob6t budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek
odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do czasu przejecia
przez Zamawiajacego. Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie
klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowos$¢ robét lub ich czeSci do odbioru Wykonawca zglasza Zamawiajacemu.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, roboty podlegajq nastepujacym etapom obioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
) odbiorowi koficowemu.
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8.2. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. JakoS¢ i zakres robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Odbior
czeSciowy moze by¢ przeprowadzony komisyjnie, jesli zamawiajacy uzna to za konieczne.

8.4. 0Odbiér koncowy

Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajagcemu te roboty do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie. Odbioér koficowy polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych Umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztéw i terminu. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce w piSmie przekazanym do Zamawiajacego. Odbioér koricowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosdci Inspektora. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z projektem i z ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupehniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

7

R dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

R

<> szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce
lub zamienne),

<> protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

<> protokoty odbioréw czeSciowych,

<> recepty i ustalenia technologiczne,

<> dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

< wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jako$ci,

R

<> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoSci,

R

<> rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokély odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
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< oraz wszelkie dokumenty okreslone w Umowie.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koficowy robot"

9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kalkulacji indywidualnej,
podstawa ktérej jest zamieszczony w zaméwieniu projekt budowlany, wykonawczy oraz pozostate dokumenty
przetargowe (takie jak kosztorysy, specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacje techniczne, opisy
techniczne, rysunki techniczne), ktére stanowia jedna cato$¢. Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca
w cenie ofertowej. Dodatkowo zalecana jest wizja lokalna celem oszacowania ceny. Przed oszacowaniem ceny
nalezy zapoznac sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami, pominiecie jakiegokolwiek dokumentu nie bedzie
podstawa do zmiany wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i
obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy, a szczegdlnie
informacje, wymagania i warunki podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz swz.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie
podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru robét i innych
Swiadczen oraz ponoszonych kosztéw ich realizacji.

10. Dokumenty i odniesienia

1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zam6wienia
2. Specyfikacje techniczne
3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja
sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z zalgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem robét objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowienn na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ét.
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11. Uwagi koncowe

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Inwestorowi. Sankcje karne za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy
stanowiacy zalacznik do specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie
obmiary Wykonawca powinien sprawdzi¢ w terenie i ewentualne problemy rozwigzywa¢ na biezaco z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikle z
nieprzewidzianych zdarzen w trakcie robo6t nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem. Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu i higienie pracy ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach. Jako$¢ wykonania rob6t powinna
odpowiada¢ ogélnym zasadom sztuki budowlanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY ZIEMNE

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

27



28



1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjq inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje:

<> Wyznaczenie zakresu wykopéw,
> wykopy nieumocnione o $cianach pionowych,
< Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem instalacji przebiegajacych w przestrzeni z

odrzuceniem urobku na bok na nieodkrywang cze$¢ chodnika przy Scianie budynku oficyny w sposéb nie
powodujacy obcigzenia Scian wykopu. Z urobku nalezy wybra¢ wystepujacy gruz, a przy duzym zanieczyszczeniu
urobek nalezy wywieZ¢.

1.4. Nazwy i kody robét wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zaméwieniem zaliczone do grupy CPV:

7

R 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

7

R 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”. Okreélenia
dodatkowe:

¢ Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych

o Wykop plytki — wykop o glebokos$ci mniejszej niz 1m

¢ Wykop $redni - wykop o glebokosci od 1m do 3m

* Wykop gleboki — wykop o glebokosci ponad 3m.

o Odklad - zbedna ziemia odktadana wzdhiz wykopu podczas jego wykonywania.

o Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktoérej
wlasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

o Wskaznik zageszczenia gruntu - Wskaznik zageszczenia oznaczony symbolem Is informuje jak zostat
zageszczony grunt wbudowany w podloze.
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o Wskaznik odksztalcenia gruntu — jest zastepczym kryterium oceny wymaganego zageszczania nasypow.
Wskaznik odksztatcenia (I0) jest uzyskiwany z badania ptyta VSS i wyraza sie stosunkiem modutu odksztatcenia
wtornego (E2) do pierwotnego (E1). Norma [12] podaje, ze dla piaskéw, pospétek i zwirdéw wskaznik
odksztalcenia 10 powinien wynosi co najwyzej 2,2.

1.6. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.9. Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.10. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.11. Ochrona Srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.12. Warunki bezpieczenistwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany nalezy wywieZ¢ na
wybrane miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z jego wywozem oraz ewentualnymi oplatami. Warstwy podbudowy pod posadzki nalezy wykona¢ z
gruntéw piaszczystych zageszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polska Norma.\

1. Woda - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thiszcze organiczne, oleje i mut. Polska Norma okre$lajaca wymagania dotyczace wody zarobowej
to PN-EN 1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2. Piasek — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”, nie
moze zawiera¢ domieszek organicznych.

3. Cement — do wzmocnienia podloza nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5. Powinien
spetnia¢ norme PN-EN 197-1:2012 ,Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”

Ponadto zastosowanie majg wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
4, Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane, w szczegélnosci farby, tynki, nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta, w S$rodkach transportu przykrytych plandekq lub
zamknietych. Bezwzglednie nalezy stosowa¢ sie do wszystkich zalecenn producenta w zakresie transportu i
przechowywania.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym rodzajem kruszywa, nadmiernym zawilgoceniem, oraz z
uwzglednieniem obowigzujacych praw ruchu drogowego.

Ponadto zastosowanie maja warunki podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania og6lne™.
5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,, Wymagania ogélne”.
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5.1. Zgodno$¢ rzednych terenu oraz warunkéw gruntowych z dokumentacja

projektowa

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi dokumentacji projektowej. W przypadku odstepstw, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw.

5.2. Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkos$ci robot, glebokosci
wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do
tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegltego do wykopéw wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji projektowej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.) wowczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomic o
tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb, tj. do wymiaréw planowanych fundamentéw,
budynku, sposobu zakladania fundamentéw, z uwzglednieniem warunkéw gruntowych (np. konieczno$é¢
wzmocnienia zboczy wykopéw). Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. Wymiary wykopow w
powinny by¢ wykonane z tolerancjg + 5 cm.

Podstawowe zasady wykonania wykopow:

¢ roboty ziemne nalezy prowadzi¢ po okresleniu polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, ktére moga
znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

¢ aby nie naruszy¢ statyki budynku, odkopywanie fundamentéw nalezy robi¢ matymi odcinkami — 1-1,5 m,
¢ wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie gruntu i wyposazy¢ w bezpieczne zejScia,
¢ kazdorazowe rozpoczecie robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu zabezpieczen wykopu,

o w przypadku uzasadnionych wzgledéw bezpieczenstwa, niezaleznie od ustawionych balustrad, wykop
nalezy szczelnie zakrywac, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do nich,

o w przypadku zauwazenia przedmiotéw co do ktérych jest przypuszczenie, ze mogq by¢ niewybuchem nie
wolno ich dotyka¢, o znalezisku natychmiast powiadomi¢ stosowne organa i czeka¢ na przybycie odpowiednich
stuzb, a do czasu ich przybycia zapewni¢ staly nadzor nad terenem znaleziska, ktory takze nalezy ogrodzic i
oznakowac tablica: ,,Uwaga — niewybuchy”,

e ostrozne zasypanie wykopu niezanieczyszczonym urobkiem z zageszczeniem - w razie konieczno$ci
dowiezienie kruszywa zasypowego.
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5.3. Zasady wykonywania zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.
Warunki wykonywania zasypki:

¢ zasypywanie wykop6w nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu w nim roboét.

e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich odpadkéw
budowlanych czy $mieci, a takze odwodnione.

o Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ na poziomie nizszym od 0,97, chyba Ze okreslono w
dokumentacji projektowej inaczej lub inne otrzymano zalecenia od Inspektora Nadzoru. Parametr nalezy
sprawdzi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robét.

o Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

A 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
N 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami,
N 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

6. Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
7. Obmiar rob6t

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
8. Obidér rob6t budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. Dokumenty i odniesienia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ZIELEN

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

77310000-6 - Ushugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

35



36



1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjq inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje:

> prace przygotowawcze przed sadzeniem roslin,
<> nasadzenia drzew wedlug projektu,

<> nasadzenia krzewow wedhug projektu

<> oczyszczanie terenu i przygotowanie podtoza,
> roboty porzadkowe w zieleni.

Szczego6lowy zakres robot podano w Dokumentacji Projektowej — Projekt Zieleni.
1.4. Nazwy i kody rob6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zaméwieniem zaliczone do grupy CPV:

< 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow
<> 43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placow zabaw
< 77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”. OkreSlenia
dodatkowe:

e Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwéj.

o Materiat rodlinny - sadzonki drzew i krzewdw, bylin, cebule, nasiona traw itp.

o Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
¢ Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

e Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.
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e Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.6. Organizacja robé6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.9. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.10. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.11. Ochrona srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2, Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ziemia stosowana przy sadzeniu drzew

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupehiania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikéw i
patogenow, chwastow wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, bryl skaly macierzystej ani zadnych obcych
elementéw. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona woda. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub Srednio
ciezkich, z dostateczng zawarto$cia materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego. Ziemia powinna
by¢ w cato$ci zaaprobowana przez Inspektora przed roztozeniem.

2.2. Nawozy

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez wykonawce zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych
ro$lin i przed zastosowaniem powinny by¢ przedstawione Inspektorowi do zatwierdzenia. Wykonawca powinien
dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknietych, oznaczonych oryginalnych opakowaniach, opatrzonych nazwa
nawozu, producenta oraz informacjq na temat sposobu jego stosowania.

2.3. Paliki i tasma do palikowania

Paliki do palikowania drzew z drewna sosnowego, impregnowanego, wysoko$¢ min. 3m, Srednica min.
4cm. Pale powinny by¢ impregnowane, ewentualnie koniec palika nalezy opali¢, by nie gnil w ziemi. Tasma
szeroko$ci min. 4cm.

2.4. Drzewa

Przynajmniej dwa razy szkétkowane w odpowiednio duzej rozstawie umozliwiajacej uformowanie
wiasciwej korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozosta¢ na stanowisku nie dhuzej niz 4 sezony wegetacyjne
w gruncie, a w pojemniku nie dluzej niz 2. Obwody pni sadzonek drzew, na wysoko$ci 100 cm, powinny wynosi¢
minimum 14-16 cm.

2.5. Materiat roslinny

Material rodlinny uzywany do nasadzen powinien by¢ dojrzaly, wyselekcjonowany, rodzimej produkcji,
oraz posiada¢ dobrze wyksztalcong bryle korzeniowa. Ponadto sadzonki te powinny spetnia¢ odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokos$ci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 14-16 cm. Rosliny
powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete. Pokr6j roslin, barwa kwiatéw i lici powinny by¢
charakterystyczne dla gatunku i odmiany. Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-
67022, oznaczone etykietka z nazwa lacinska. Pak szczytowy powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost
ostatniego roku wyraznie przedluza¢ prosty przewodnik. Pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny byc¢
przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace. Niedopuszczalne wady:

< uszkodzenia mechaniczne,

< martwice i pekniecia kory,

< uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

< dwupienne korony drzew formy piennej,

< uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
< zle zro$niete odmiany szczepionej z podktadka.
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Ponadto zastosowanie maja wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
4, Wymagania dotyczace transportu

W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz
koron i pni. RoSliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryty korzeniowe lub
opakowaniem powinny by¢ donice. W czasie transportu roélin jednostki roslinne nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem lub przed przemarzaniem. Material rodlinny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢
natychmiast sadzony. Powinien by¢ sktadowany w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, oraz podlewany.
Natomiast jesli rodliny nie moga by¢ posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢
zadotowane w zacienionym ostonietym od wiatréw miejscu i podlewane. Nawozy mineralne podczas transportu
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

Ponadto zastosowanie majgq warunki podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Zgodno$¢ rzednych terenu oraz warunkéw gruntowych z dokumentacja

projektowa

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnos$c
rzednych terenu z danymi dokumentacji projektowej. W przypadku odstepstw, nalezy powiadomic¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania prac.

5.2. Przygotowanie podtoza

7. powierzchni terenu przeznaczonej pod zielen nalezy usuna¢ zanieczyszczenia (kamienie i gruz o
$rednicy >25mm, chwasty, pozostatosci po usunietych drzewach i krzewach) znajdujace sie w warstwie ziemi
urodzajnej, jak tez pozostatosci i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie,
nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji. RoSliny nalezy sadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im
wiasciwy rozwdj. Glebe nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢ w prochnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony
obornik). Szczegdlnie waznym zabiegiem jest dokladne odchwaszczenie powierzchni, zwlaszcza z wieloletnich
chwastéw roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usung¢ mechanicznie. Roztozenie
warstwy urodzajnej nalezy wykona¢ po uprzednim wymodelowaniu terenu z wyréwnaniem do poziomu
okreslonego przez rzedne wykonanych drog i placéw. Docelowy poziom gruntu wraz ze $ciétka powinien by¢
obnizony w stosunku do poziomu kraweznikéw o ok. 3cm. Projekt zaklada wymiane gruntu pod projektowanymi
drzewami, krzewami.
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5.3. Wykonanie nasadzen

5.3.1 Drzewa

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajac materiatu roslinnego z bryla
korzeniowa ostonieta — balotowanego lub w pojemnikach. Nalezy wykopa¢ doty o $rednicy trzy razy wiekszej od
$rednicy pojemnika okalajacego bryte korzeniowa, gtebokosci réwnej wysokosci bryly. Przed posadzeniem nalezy
bryle korzeniowa rosliny zanurzy¢ w wodzie, aby cata nasiakneta. Rosline umiesci¢ w dotku w ten sposéb, aby
szyjka korzeniowa byla nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng przestrzen miedzy bryta, a Sciankami
wypehi¢ ziemia ogrodnicza lub kompostowa, mieszajac ja z gleba rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokos$ci dotka —
ubi¢, nastepnie powtorzy¢ dwa razy w/w czynno$¢. Powierzchnie ziemi wokot rosliny uformowa¢ w mise.
Obficie podla¢ i przykry¢ — centymetrowa warstwa $ciotki.

5.3.2 Drzewa i krzewy z bryta korzeniowa

Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryla korzeniowa byla dobrze przerosnieta drobnymi
korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny. RoSliny z bryta korzeniowa
sadzimy jesienig lub wiosng — zawsze w ich stanie spoczynku.

Etapy sadzenia drzewa i krzewu z bryla korzeniowa:

7

R wykopanie dolu o Srednicy o okolo 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryly korzeniowej i
glebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wysokosSci bryly korzeniowej. Dno dotu spulchniane do glebokosci okoto
30-40 cm. Dot zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej;

R

<> umieszczenie drzewa w dole tak gleboko, aby po posadzeniu cala bryla korzeniowa bylta
zaglebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gleboko jak rosty w szkélce (zbyt glebokie lub zbyt plytkie sadzenie
utrudnia prawidlowy rozwdj drzewa) . Nie zdejmujemy tkaniny jutowej i siatki drucianej, rozcinajac ja i
rozluzniajac w gérnej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa;

7

R stopniowe uzupehianie dohi przygotowana mieszanka ziemi i zageszczanie kazdej nasypanej 30
cm warstwy podtoza;

< montaz tasm elastycznych stabilizujacych drzewo;

< uformowanie misy ziemnej wokét drzewa;

< wypehienie misy 5-8 cm warstwg kory sosnowej i obfite podlanie drzewa;

< wykonanie cie¢ w koronie polegajacych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

5.3.3 Drzewa i krzewy uprawiane w pojemnikach

Rodliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caly rok, za wyjatkiem, kiedy gleba jest
zamarznieta.

Etapy sadzenia drzewa i krzewu uprawianych w pojemnikach:

R

<> zadbanie o nasigkniecie brylty korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wody;

< po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworza gesta i zbitg siatke, nalezy je rozluzni¢ i w kilku
miejscach delikatnie ponacina¢;

< wykopanie dotu o Srednicy o okolo 20-30 cm wiekszej od wielkos$ci bryty korzeniowej i
glebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryly korzeniowej. Dno dotu spulchniane do glebokosci okoto
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30-40 cm. D6t zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej; krzewy — wykopanie dotu o srednicy
dwukrotnie wiekszej od $rednicy pojemnika;

7

<> umieszczanie drzewa / krzewu w dole tak gleboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa
bylta zagtebiona w glebie. Drzewa / krzewy posadzic¢ tak gleboko jak rosty w pojemniku;

7

<> stopniowe uzupeknianie dotu przygotowana mieszanka ziemi i zageszczanie (uciskanie) kazdej
nasypanej 30 cm warstwy podloza;

< obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w pelni wegetacji roslin;
< wykonanie cie¢ w koronie polegajacych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.
6. Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew lub krzewdw polega na sprawdzeniu:

<> wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
> zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
< zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

<> materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
<> jednorodnosci materialu roslinnego w obrebie jednego gatunku,

<> opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

<> termindw sadzenia,

<> zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa,

<> prawidlowego wykonania zabezpieczen.

Pozostale wymagania zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
7. Obmiar robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. Obiér rob6t budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
o. Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. Dokumenty i odniesienia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 REMONT SCHODOW I WYKONANIE
UTWARDZENIA PRZEDEPTOW

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45000000-7 - Roboty budowlane
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjq inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje:

<> demontaz istniejacego fragmentu chodnika z ptyt betonowych, o wymiarach okoto 3x10 m,
<> wykonanie utwardzenia przedeptu pomiedzy chodnikiem a ulica Wiosny Ludéw,

<> wykonanie utwardzenia przedeptu przez teren petli autobusowej,

<> rozbidrka istniejacych schodéw wraz z demontazem balustrady,

<> wykonanie schodéw wraz z poreczami,

<> wykonanie podjazdu obok schodow zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Szczego6lowy zakres robot podano w Dokumentacji Projektowej — Projekt Zieleni.
1.4. Nazwy i kody rob6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczeg6lowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zaméwieniem zaliczone do grupy CPV:

<> 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
< 45000000-7 - Roboty budowlane

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”. Okreslenia
dodatkowe:

¢ Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

o Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi.

e Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

e Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
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o Przedept - $ciezka wydeptana na trawniku przez pieszych szukajacych najkrétszej drogi miedzy jakimis
punktami, miedzy ktérymi przejscie chodnikami jest dtuzsze i bardziej uciazliwe.

1.6. Organizacja robé6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.9. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.10. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.11. Ochrona srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2, Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Konstrukcja schodéw

<> warstwa wykonczeniowa z kostki betonowej 8x10x20 cm,

<> stopnie betonowe zelbetowe zewnetrzne,

<> podioze betonowe B15 - 15cm zbrojone siatka o $rednicy 12mm — 15x15cm,
<> podsypka cementowo - piaskowa 5 cm (1:3),

> podsypka z materiatu kamiennego 0 — 31,5; 15 cm,

> podsypka z materiatu kamiennego 0 — 63; 15 cm,

<> warstwa mrozoodporna z piasku 15 cm,

<> wskaznik zageszczenia gruntu minimum: Is= 0,98.

2.2. Balustrady

<> Z rur stalowych, spawanych o $rednicy 40 mm przekrdj okragly, porecze na wysokosci 0,751 1,1

R Porecze powinny wykracza¢ poza pierwsza i ostatnig krawedz stopnia o 30 cm i by¢ zaokraglone.

2.3. Konstrukcja chodnika (utwardzony przedept)

7

R kostka betonowa trapezowa kolor szary gr. 6 cm, kostka betonowa trapezowa kolor bezowy gr. 6
cm, kostka betonowa 8 cm 10x20x8 cm (lokalizacje poszczegélnych rodzajow podano w Dokumentacji
Projektowej)

< podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm

< podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 0/31,5 mm (KESM); gr. 17 cm
< warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm

< odhumusowane podtoze grupy nosnosci G2, E2 > 50 MPa.

Ponadto zastosowanie maja wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
4, Wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
5. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
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5.1. Chodnik - utwardzenie przedeptu

5.1.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98.

5.1.2 Podbudowa

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé¢ 17 cm.
Podbudowa powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.1.3 Uktadanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypelieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.2. Schody

Przed przystapieniem do wiasciwych prac nalezy rozebrac istniejace schody oraz zdemontowac istniejace
balustrady.

5.2.1 Szalunki

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrie okre$§long w dokumentacji technicznej. Deskowania i
zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas
uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w calym okresie ich eksploatacji. W wypadku
stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Ich konstrukcje oblicza sie na dzialanie obciazen spowodowanych
ciezarem wilasnym oraz pomostéow roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia,
parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzenn dynamicznych podczas jej ukladania i zageszczania),
obciazenia od pracownikéw itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy
cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie
byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej
szerokosci. Deskowania belek, stropéw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatka
konstrukcyjna odwrotna do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie
lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed ulozeniem
mieszanki betonowej obficie zla¢ woda. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed
ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2 Betonowanie

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich skladnikow uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego. Przy wykonywaniu mieszanki nalezy bezwzglednie
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stosowa¢ sie do instrukcji producenta. Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢
wykonania rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

< wykonanie deskowan, rusztowarn, usztywnien i pomostow,
< wykonanie zbrojenia,

< wykonanie rob6t zanikajacych,

< gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
platkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu
do deskowania.

Wysokosé zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza, niz 1,5 m a o kompensacji cieklej — 0,5 m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i
rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidlowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej
pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody Przy
betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Przebieg ukladania
mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania
nalezy zapewni¢ wiasciwa pielegnacje betonu.

5.2.3 Balustrady

Barierki nalezy wykona¢ w warsztacie wykonujac na miejscu jedynie roboty montazowe. Montaz balustrad
nalezy wykona¢ w otworach montazowych wykonanych w zaprojektowanym skrajnym obrzezu betonowym z
dyblami stalowymi rozporowymi. Porecze powinny wykracza¢ poza pierwszq i ostatnig krawedz stopnia o 30 cm i
by¢ zaokraglone. Istotne jest, aby linia poreczy wiernie odzwierciedlala bieg schodéw, czyli skos poreczy
powinien konczy¢ sie na wysokosci ostatniego stopnia biegu schodow. Dostawca konstrukcji balustrady
zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowej, wszystkie elementy konstrukcji balustrady
Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja warsztatowa po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

6. Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
6.1. Kontrole podczas wykonywania schodéw

Podczas wykonywania schodow nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

<> jakosci sktadnikow betonu oraz prawidlowosci ich skladowania,

<> jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zageszczania,
<> cech wytrzymato$ciowych betonu,

< terminow rozdeskowania, rozszalowania,

<> poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

<> czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji,

<> stopnia zageszczenia podtoza,
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< sprawdzenia ulozenia stopni oraz obrzezy,

< weryfikacji wymiaréw schod6w.
6.2. Kontrola wykonania utwardzenia przedeptéw

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy dostarczone kostki brukowe
odpowiadaja wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie rob6t zwiazanych z utwardzeniem
przedeptow nastepujace elementy podlegaja kontroli:

> sprawdzenie podloza,

<> sprawdzenie podsypki i podbudowy,

< wymiary koryta,

< sprawdzenie wykonania chodnika:

<> sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego chodnika z Dokumentacjq Projektowa,
<> pomierzenie szerokos$ci spoin,

< sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

< sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany,
< sprawdzenie cech geometrycznych chodnika:

< sprawdzenie rownosci chodnika,

<> sprawdzenie przekroju poprzecznego,

< sprawdzenie profilu podtuznego

7. Obmiar robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. Obiér rob6t budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. Dokumenty i odniesienia

R

<& PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton -- Wymagania, wiasciwos$ci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

<> PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

7

R PN-EN 991:1999 - Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

<> PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
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X BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne - Warunki techniczne ustawiania i odbioru

7

R Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 MALA ARCHITEKTURA

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placéw zabaw
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjq inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje dostawe oraz montaz obiektéw malej architektury zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

1.4. Nazwy i kody rob6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,,W sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zaméwieniem zaliczone do grupy CPV:

<> 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

R

<> 43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placéw zabaw
1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”. OkreSlenia
dodatkowe:

¢ obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

<> kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
<> posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
< uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki;

1.6. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.9. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.10. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.11. Ochrona srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.15. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
1.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie obiekty matej architektury musza spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej

oraz w Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin.
2.1. tawki

Projektowana tawka z oparciem i podtokietnikami

Lawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materialtéw z dbaloscia o jako$¢ wykonania oraz

staranno$¢ wykonczenia i detalu. Boki lawki wraz z podlokietnikami przewidziane sa do wykonania z

jednorodnych odlewéw o zaokraglonych krawedziach, charakteryzujacych sie najwyzsza staranno$cia wykonania.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sa do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Polaczenia elementéw
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powinny by¢ trwate i wykonane w sposéb niewidoczny od strony uzytkownika. Wyprofilowanie tuku siedziska i
oparcia oraz wymiary podiokietnikbw powinno charakteryzowac sie ergonomia i zapewnia¢ wygode siedzenia.

< Stelaz wraz z podiokietnikami odlewany. Materiat: Zeliwo.

<> Odlew zeliwny malowany farba podkladowa i dwuskladnikowa farba epoksydowa o
podwyzszonej trwalosci oraz nawierzchniowo farba bitumiczna.

< Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016

< Profil stelaza stanowi dwuteownik o statej wysokosci.

> Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktérymi istnieje mozliwo$¢ kontaktu z uzytkownikiem,

powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania.

< Siedzisko i oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.

< Rodzaj drewna: debowe.

< Klasa drewna - I, tj. bez sekdw, o jednolitej barwie i rtéwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu.
< Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

< Zaokraglenie krawedzi skrajnych listew.

<> Zabezpieczenie drewna: drewno debowe impregnowane ci$nieniowo, szlifowane, trzykrotnie

malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

2.1.1 Parametry techniczne

Ogolne wymiary:

> dhugos¢ catkowita — 1800 mm

> wysokos¢ catkowita tawki z oparciem — 940 mm
<> szeroko$¢ tawki u podstawy — 660 mm

<> wysokos¢ siedziska nad podlozem — 420 mm

X glebokos$¢ (szerokos¢) siedziska — 450 mm

Parametry elementdw stelaza:

<> ksztalt profilu stelaza — dwuteowy
<> wysokos¢ srodnika — 50-60 mm
< grubos¢ srodnika — 4-7 mm

< szeroko$¢ stopki — 40-70 mm

Parametry elementéw podtokietnika:

R

<> ksztalt profilu stelaza — ptaskownik

< szeroko$¢ plaskownika — 40-70 mm
Parametry elementdw siedziska i oparcia:

<> dhugosc¢ listew - zalezna od dlugosci tawki

R

< szeroko$¢ listew — 90-100 mm
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2.2.

< grubos¢ listew — 30-40 mm

< odleglo$¢ pomiedzy listwami — 5-15 mm
< liczba listew w siedzisku — 4
<> liczba listew w oparciu — 3

Kosz Smiethikowy

Kosz na $mieci z blachy stalowej w ksztatcie rury owalnej ze skosnym daszkiem. Kosz sklada sie z dwéch
elementéw: dolny — z pojemnikiem wewnetrznym o pojemnosci 601 oraz gérmy — stanowiacy daszek z otworem
do wrzucania $mieci. Przy dolnej krawedzi otworu wrzutowego nalezy przewidzie¢ wbudowang popielniczke.

7

lakierem proszkowym.

> Kolor ramy kosza wg palety RAL: 7016

<> Materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.

<> Otwieranie gornego elementu na zawiasie wiekowym za pomoca klucza tréjkatnego.

<> Mocowanie elementow konstrukcji $mietnika za pomoca spawow.

> Mocowanie smietnika do shupka za pomoca Srub. Podkitadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane.

2.2.1 Parametry techniczne

58

Wymiary ogélne kosza:

> wysokos$¢ kosza od przodu — 800-830 mm
<> wysokos¢ kosza od tylu — 750-800 mm

<> podhuzna $rednica owalu — 350-370 mm
<> poprzeczna Srednica owalu — 300-330 mm

Parametry elementdw kosza:

7

R grubos¢ blachy stalowej — 3 mm

7

R pojemnosc¢ kosza — 60 L

Parametry stupka:

7

7

<« Srednica shupka — 51 mm

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

R Materiat kosza: blacha stalowa pokryta podkladem antykorozyjnym i powleczona piecowym

R wysokos¢ stupka liczona od podtoza — 800 mm



4, Wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogd6lne”.

5.1. Przygotowanie do montazu elementéw matej architektury

< wytyczenie miejsca ustawienia elementu,
< przygotowanie fundamentéw pod elementy matej architektury,
<> weryfikacja jakosci dostarczonych elementéw matej architektury, zwiaszcza pod katem

ewentualnych uszkodzen,

5.2. Montaz matej architektury

<> wszystkie elementy powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty,

<> powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm,

<> grunt wokot posadowienia nalezy starannie zagescic,

<> wszystkie elementy winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukga budowlana, stolarska lub $lusarska,
< urzadzenie nie powinno mie¢ wystajacych gwozdzi, koncowek lin stalowych ani elementow

ostro zakonczonych lub z ostrymi krawedziami,

7

R nogi tawki ustawi¢ w wymaganym miejscu na przygotowanym fundamencie,

R

<> hupki osadza¢ wypionowane, dokladnie odmierzy¢ odlegltos¢ od krawedzi chodnika, kosze na
odpadki umieszczac¢ od strony chodnika.

6. Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola obejmuje ponadto sprawdzenie:

< czy dostarczone na plac budowy materialy sa zgodne z dokumentacja techniczna,
< potaczen konstrukcyjnych,

< stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
< rozmieszenia miejsc mocowan, i osadzenia elementow,

< rodzajow, wielko$ci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan.

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednie na podstawie zalaczonych
zaswiadczen wystawionych przez producenta.

7. Obmiar rob6t
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8. Obiér robé6t budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. Dokumenty i odniesienia

7

<> Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
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