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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: „Ładnie koło pętli Wiosny Ludów w Szczecinie”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami 

Technicznymi (ST). Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 należy rozumieć i 

stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót: 

 ST-00 Wymagania Ogólne 

 ST-01 Roboty ziemne 

 ST-02 Zieleń 

 ST-03 Remont schodów i wykonanie utwardzenia przedeptów 

 ST-04 Mała architektura 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 

W zakres prac wchodzą: 

 usunięcie istniejących fundamentów pozostałych po rozebranym budynku usługowym, 

 demontaż istniejącego fragmentu chodnika z płyt betonowych, o wymiarach około 3x10 m, 

 remont istniejących schodów betonowych, 

 wykonanie utwardzenia przedeptu pomiędzy chodnikiem a ulicą Wiosny Ludów, 

 wykonanie utwardzenia przedeptu przez teren pętli autobusowej, 

 wykonanie przestrzeni do oczekiwania na autobusy w postaci zatoczki z ławkami i zielenią, 

wyposażonej w ławki i śmietniki, 

 porządkowanie istniejącej zieleni, 

 wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na przedmiotowym terenie, 

 wykonanie dodatkowego oświetlenia wysokiego w postaci lamp parkowych zasilanych z 

miejskiej sieci elektrycznej. 

 

Szczegółowy zakres robót określony jest w Dokumentacji Projektowej oraz pozostałych 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
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1.4. Roboty przygotowawcze: 

Wykonawca: 

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, 

utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót, 

b) opracuje plan tymczasowej organizacji ruchu (w razie potrzeby), 

c) koszt zabezpieczenia terenu budowy, wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa ruchu oraz 

wszelkie inne czynności niezbędne do rozpoczęcia prac nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.5. Nazwy i kody robót wg CPV 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV: 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 

 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 

 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 45000000-7 - Roboty budowlane 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i PN oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji. 

Wybrane określenia szczegółowe: 

ST - Specyfikacja Techniczna. 

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 

podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia 

których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Obiekt budowlany - budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty 

liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
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wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, 

elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się 

przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. 

Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, składająca się z pasa albo pasów ruchu. 

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności 

droga wraz ze zjazdami, droga kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 

przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable 

zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii 

kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki; 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe. 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Teren budowy (plac budowy) - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza -  dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 
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Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli Umowy 

oraz każdą osobę przez niego upoważnioną . 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi i Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Nadzór autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku 

realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. Nadzór autorski sprawowany jest na żądanie inwestora lub 

organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 

elementu Robót z Projektem Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami 

Zamawiającego. 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów 

Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 

sytuacyjnego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) 

potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

1.7. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

komplet Specyfikacji Technicznych. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, 

inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają 

odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, 

które zakłócają normalne funkcjonowanie obiektów znajdujących się w otoczeniu placu budowy, Wykonawca 
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powiadomi Inspektora o spodziewanych trudnościach w komunikacji, dostawach mediów, robotach 

rozbiórkowych i montażowych. 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową , 

a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca ogłosi publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach, oraz treści określonych przepisami. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do jej zakończenia i odbioru końcowego. 

c) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem lub wymagany przez przepisy prawa. 

d) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem lub określony w 

odpowiednich przepisach prawa. 

e) Wykonawca zadba o to aby nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy budowy. Ewentualne 

uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. 

f) Wykonawca w razie takiej konieczności zbuduje zaplecze budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Koszty powyższe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

g) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie. 

W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, 

woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynnik w i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

1.9. Dokumentacja budowy 

1.9.1 Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 
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3. Do dziennika budowy wpisuje się: 

a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 

b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 

g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

i) daty częściowych odbiorów, 

j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

k) dane dotyczące pobierania próbek, 

l) zgłoszenie zakończenia Robót, 

m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.9.2 Pozostałe dokumenty budowy. 

a) rysunki techniczne 

b) specyfikacje techniczne 

c) protokoły przekazania wykonawcy terenu budowy 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora 

f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z normami lub aprobaty techniczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Dane określone w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 
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1.9.3 Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 

przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 

powiadomienie właściwych organów. 

1.10. Dokumentacja projektowa 

1.10.1 Zakres dokumentacji projektowej 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Dostarczona przez Zamawiającego: 

 Projekt Architektoniczno – Budowlany 

 Projekt wykonawczy 

 Projekt techniczny 

 Sporządzona przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej: 

 dokumentacja powykonawcza odtworzeniowa 

 projekty technologiczne i organizacji robót 

 projekty organizacji ruchu na czas budowy 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

 recepty laboratoryjne itp. 

1.10.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i Umowie, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Dane określone w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 

prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora, 

właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
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ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone 

elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.12. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub 

mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

1.12.1 Stosowanie rozwiązań opatentowanych 

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 

Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania te powinny być spełnione przez 

Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 

materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań 

spowoduje  następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 

1.12.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz prywatnej. 

b) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

c) Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

d) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i 

innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 

czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 

wymienionych robót. 

e) Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy  uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca 

okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty 

prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie 

mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 

f) W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 

będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

1.13. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, 

oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.14. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.15. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego przebiegu 

robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca nie może zastawić swoim 

sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 

1.16. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 

funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.17. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na 

których będzie prowadził roboty. 
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2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia 

ruchu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał 

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu 

pojazdów i pieszych. 

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 

1.18. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. 

Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 

mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.19. Ogrodzenie terenu budowy 

Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz 

gruzu. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do 

dnia odbioru końcowego. 

1.20. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

Zamawiającym sposobu zabezpieczenia chodników i jezdni w obszarze prowadzenia robót budowlanych i na 

trasach dojazdu do terenu budowy i robót. 

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w 

czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i 

zieleni przy budynku. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń 

chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i chodników publicznych. 

1.21. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to należy 

rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się 

(za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych 

posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ 

aprobujący. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte materiały posiadały: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b) deklarację zgodności z normami lub aprobatą techniczną, 

c) inne prawnie określone dokumenty, 

d) powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych lub Dokumentacji 

Projektowej. 

2.2. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 

wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach 

materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

 Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

2.3. Źródła materiałów 

 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. 

 Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, 

będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i 

wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 

dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

2.4. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

2.5. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną 

zagospodarowane zgodnie z ST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. 
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2.6. Kontrola materiałów 

 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. 

 Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, 

będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i 

wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 

dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

 Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń 

prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami 

dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty 

materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z 

magazynu – w kierownictwie robót (budowy). 

 Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części 

składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, 

stwierdzić brak uszkodzeń. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom 

określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

2.7. Przechowywanie materiałów 

Dostawa materiałów przeznaczonych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 

pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj 

materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od 

zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 

temperatury i wilgotności. 

Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części 

budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym pomieszczeniu za 

pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek 

wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 

przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty 

instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu 

budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli 

generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować 

przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 
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2.8. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.9. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 

wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do 

wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie powodujących 

wstrząsów w murach i stropach. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym 

Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany przez 

producenta i w normach. Podczas transportu należy wykazać szczególna ostrożność aby nie uszkodzić materiałów, 

należy stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one 

związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach 

i wytycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o 

terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace. 

Wykonawca będzie wykonywał polecenia Inspektora rozumiane jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Inspektora zawieszone. 

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych 

Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień 

przekazania placu budowy. 

6. Kontrola oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. Materiały, instalacje, robocizna i 

wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich 

przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 

poszczególnych elementów Robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót 

powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.1. Przedstawiciel Zamawiającego 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów Robót 

będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty związane z 

rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, 

wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji. 
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6.2. Zgodność robót z Projektem Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w 

Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Wykonawczym. 

 Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji 

określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są 

nieuniknione ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach 

 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich, 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlaną lub 

Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty 

powinny być odrzucone 

6.3. Koordynacja dokumentów umownych 

Projekt Budowlany, Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 

Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w 

Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast 

powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 

6.4. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 

normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, 

stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane 

Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4.1 Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 

na życzenie Zamawiającemu. 

6.4.2 Opłaty za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 

włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 

6.5. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiającego 

1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
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badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu 

określenia przydatności materiałów do robót. 

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel 

Zamawiającego może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może 

opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i 

Projektem Wykonawczym. 

3. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie będą 

opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy. 

4. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań 

materiałów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych 

badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty 

będące przedmiotem badań. 

5. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli 

Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zamawiającego 

nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 

6.6. Aprobaty techniczne i atesty 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki 

aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 

poz. 2496 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do 

Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. 

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) urządzenia 

zostaną odrzucone. 

6.7. Program zapewnienia jakości 

Zaleca się Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 zasady przestrzegania bhp, 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Odstąpienie od wykonania Programu Zapewnienia Jakości powinno być poprzedzone zgodą Inspektora 

Nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, w jednostkach 

ustalonych w przedmiarze robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w pozostałych 

dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieżąco 

po ich ukończeniu. Obmiaru należy dokonać dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce 

urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
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7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-

ach oraz normach zakładowych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 

 Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny; 

 Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8. Obiór robót budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek 

odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia 

przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie 

klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, roboty podlegają następującym etapom obioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 
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8.2. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

dokonuje Inspektor w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Odbiór 

częściowy może być przeprowadzony komisyjnie, jeśli zamawiający uzna to za konieczne. 

8.4. Odbiór końcowy 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu te roboty do odbioru zgodnie z zasadami określonymi 

w Umowie. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych Umową pod względem ilości, 

jakości, kosztów i terminu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z projektem i z ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
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 oraz wszelkie dokumenty określone w Umowie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót" 

9. Podstawa płatności i rozliczenie prac 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie kalkulacji indywidualnej, 

podstawą której jest zamieszczony w zamówieniu projekt budowlany, wykonawczy oraz pozostałe dokumenty 

przetargowe (takie jak kosztorysy, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, specyfikacje techniczne, opisy 

techniczne, rysunki techniczne), które stanowią jedną całość. Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca 

w cenie ofertowej. Dodatkowo zalecana jest wizja lokalna celem oszacowania ceny. Przed oszacowaniem ceny 

należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami, pominięcie jakiegokolwiek dokumentu nie będzie 

podstawą do zmiany wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i 

obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca 

powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy, a szczególnie 

informacje, wymagania i warunki podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz swz. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie 

podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych 

świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji. 

10. Dokumenty i odniesienia 

1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia 

2. Specyfikacje techniczne 

3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) w różnych miejscach powołują 

się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi 

warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami 

(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
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11. Uwagi końcowe 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 

wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go 

Inwestorowi. Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy 

stanowiący załącznik do specyfikacji warunków zamówienia. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie 

obmiary Wykonawca powinien sprawdzić w terenie i ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z 

Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z 

nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie robót należy bezwzględnie konsultować z Projektantem, Inspektorem 

Nadzoru i Inwestorem. Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu i higienie pracy ujętych w odpowiednich rozporządzeniach. Jakość wykonania robót powinna 

odpowiadać ogólnym zasadom sztuki budowlanej. 

 

 

 

 



27 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                        

ST-01 ROBOTY ZIEMNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

Zakres robót obejmuje: 

 Wyznaczenie zakresu wykopów, 

 wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, 

 Wykonanie wykopu wraz z  zabezpieczeniem instalacji przebiegających w przestrzeni z 

odrzuceniem urobku na bok na nieodkrywaną część chodnika przy ścianie budynku oficyny w sposób nie 

powodujący obciążenia ścian wykopu. Z urobku należy wybrać występujący gruz, a przy dużym zanieczyszczeniu 

urobek należy  wywieźć. 

1.4. Nazwy i kody robót wg CPV 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV: 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. Określenia 

dodatkowe: 

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych 

 Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1m 

 Wykop średni - wykop o głębokości od 1m do 3m 

 Wykop głęboki – wykop o głębokości ponad 3m. 

 Odkład - zbędna ziemia odkładana wzdłuż wykopu podczas jego wykonywania. 

 Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 

właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wskaźnik zagęszczenia oznaczony symbolem Is informuje jak został 

zagęszczony grunt wbudowany w podłoże. 
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 Wskaźnik odkształcenia gruntu – jest zastępczym kryterium oceny wymaganego zagęszczania nasypów. 

Wskaźnik odkształcenia (I0) jest uzyskiwany z badania płytą VSS i wyraża się stosunkiem modułu odkształcenia 

wtórnego (E2) do pierwotnego (E1). Norma [12] podaje, że dla piasków, pospółek i żwirów wskaźnik 

odkształcenia I0 powinien wynosi co najwyżej 2,2. 

1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.8. Dokumentacja budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.10. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.11. Ochrona środowiska 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.17. Ogrodzenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany należy wywieźć na 

wybrane miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 

związane z jego wywozem oraz ewentualnymi opłatami. Warstwy podbudowy pod posadzki należy wykonać z 

gruntów piaszczystych zagęszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą.\ 

1. Woda - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Polska Norma określająca wymagania dotyczące wody zarobowej 

to PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2. Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”, nie 

może zawierać domieszek organicznych. 

3. Cement – do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. Powinien 

spełniać normę PN-EN 197-1:2012 „Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku” 

Ponadto zastosowanie mają wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

Materiały budowlane, w szczególności farby, tynki, należy przewozić w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta, w środkach transportu przykrytych plandeką lub 

zamkniętych. Bezwzględnie należy stosować się do wszystkich zaleceń producenta w zakresie transportu i 

przechowywania. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym rodzajem kruszywa, nadmiernym zawilgoceniem, oraz z 

uwzględnieniem obowiązujących praw ruchu drogowego. 

Ponadto zastosowanie mają warunki podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Zgodność rzędnych terenu oraz warunków gruntowych z dokumentacją 

projektową 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi dokumentacji projektowej.  W przypadku odstępstw, należy powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów. 

5.2. Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy powinny być 

wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 

projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do 

tego celu. 

W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych 

zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji projektowej (instalacje 

wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o 

tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 

sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do potrzeb, tj. do wymiarów planowanych fundamentów, 

budynku, sposobu zakładania fundamentów, z uwzględnieniem warunków gruntowych (np. konieczność 

wzmocnienia zboczy wykopów). Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, 

poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. Wymiary wykopów w  

powinny być wykonane z tolerancją ± 5 cm. 

Podstawowe zasady wykonania wykopów: 

 roboty ziemne należy prowadzić po określeniu położenie instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą 

znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, 

 aby nie naruszyć statyki budynku, odkopywanie fundamentów należy robić małymi odcinkami – 1-1,5 m, 

 wykopy należy zabezpieczyć przed obsuwaniem się gruntu i wyposażyć w bezpieczne zejścia, 

 każdorazowe rozpoczęcie robot ziemnych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu zabezpieczeń wykopu, 

 w przypadku uzasadnionych względów bezpieczeństwa, niezależnie  od ustawionych balustrad, wykop 

należy szczelnie zakrywać, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich, 

 w przypadku zauważenia przedmiotów co do których jest przypuszczenie, że mogą być niewybuchem nie 

wolno ich dotykać, o znalezisku natychmiast powiadomić stosowne organa i czekać na przybycie odpowiednich 

służb, a do czasu ich przybycia zapewnić stały nadzór nad terenem znaleziska, który także należy  ogrodzić i 

oznakować tablicą: „Uwaga – niewybuchy”, 

 ostrożne zasypanie wykopu niezanieczyszczonym urobkiem z zagęszczeniem - w razie  konieczności 

dowiezienie kruszywa zasypowego. 
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5.3. Zasady wykonywania zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru. 

Warunki wykonywania zasypki: 

 zasypywanie wykopów należy wykonać bezpośrednio po wykonaniu w nim robót. 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone ze wszelkich odpadków 

budowlanych czy śmieci, a także odwodnione. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być na poziomie niższym od 0,97, chyba że określono w 

dokumentacji projektowej inaczej lub inne otrzymano zalecenia od Inspektora Nadzoru. Parametr należy 

sprawdzić bezpośrednio przed rozpoczęciem robót. 

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami, 

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 

6. Kontrola oraz odbiór wyrobów budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8. Obiór robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności i rozliczenie prac 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

10. Dokumenty i odniesienia 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                        

ST-02 ZIELEŃ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 

 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 

 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

Zakres robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze przed sadzeniem roślin, 

 nasadzenia drzew według projektu, 

 nasadzenia krzewów według projektu 

 oczyszczanie terenu i przygotowanie podłoża, 

 roboty porządkowe w zieleni. 

Szczegółowy zakres robót podano w Dokumentacji Projektowej – Projekt Zieleni. 

1.4. Nazwy i kody robót wg CPV 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV: 

 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 

 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 

 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. Określenia 

dodatkowe: 

 Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

 Materiał roślinny - sadzonki drzew i krzewów, bylin, cebule, nasiona traw itp. 

 Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

 Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

 Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
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 Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.8. Dokumentacja budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.10. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.11. Ochrona środowiska 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.17. Ogrodzenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ziemia stosowana przy sadzeniu drzew 

Ziemia używana do wymiany lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być wolna od szkodników i 

patogenów, chwastów wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, brył skały macierzystej ani żadnych obcych 

elementów. Nie powinna być dostarczana przesycona wodą. Powinna pochodzić z gleb lekkich lub średnio 

ciężkich, z dostateczną zawartością materii organicznej i o odczynie zbliżonym do obojętnego. Ziemia powinna 

być w całości zaaprobowana przez Inspektora przed rozłożeniem. 

2.2. Nawozy 

Wszystkie nawozy powinny być dobrane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych 

roślin i przed zastosowaniem powinny być przedstawione Inspektorowi do zatwierdzenia. Wykonawca powinien 

dostarczyć nawozy na miejsce w zamkniętych, oznaczonych oryginalnych opakowaniach, opatrzonych nazwą 

nawozu, producenta oraz informacją na temat sposobu jego stosowania. 

2.3. Paliki i taśma do palikowania 

Paliki do palikowania drzew z drewna sosnowego, impregnowanego, wysokość min. 3m, średnica min. 

4cm. Pale powinny być impregnowane, ewentualnie koniec palika należy opalić, by nie gnił w ziemi. Taśma 

szerokości min. 4cm. 

2.4. Drzewa 

Przynajmniej dwa razy szkółkowane w odpowiednio dużej rozstawie umożliwiającej uformowanie 

właściwej korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozostać na stanowisku nie dłużej niż 4 sezony wegetacyjne 

w gruncie, a w pojemniku nie dłużej niż 2. Obwody pni sadzonek drzew, na wysokości 100 cm, powinny wynosić 

minimum 14-16 cm. 

2.5. Materiał roślinny 

Materiał roślinny używany do nasadzeń powinien być dojrzały, wyselekcjonowany, rodzimej produkcji, 

oraz posiadać dobrze wykształconą bryłę korzeniową. Ponadto sadzonki te powinny spełniać odpowiednie 

parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokości 100 cm, powinny wynosić minimum 14-16 cm. Rośliny 

powinny być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte. Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być 

charakterystyczne dla gatunku i odmiany. Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-

67022, oznaczone etykietką z nazwą łacińską. Pąk szczytowy powinien być wyraźnie uformowany, a przyrost 

ostatniego roku wyraźnie przedłużać prosty przewodnik. Pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być 

przycięte, chyba że jest to cięcie formujące. Niedopuszczalne wady: 

 uszkodzenia mechaniczne, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupienne korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

 źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
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Ponadto zastosowanie mają wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

W trakcie transportu materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz 

koron i pni. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub 

opakowaniem powinny być donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy zabezpieczyć przed 

wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiał roślinny po dostarczeniu na plac budowy powinien być 

natychmiast sadzony. Powinien być składowany w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. 

Natomiast jeśli rośliny nie mogą być posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być 

zadołowane w zacienionym osłoniętym od wiatrów miejscu i podlewane. Nawozy mineralne podczas transportu 

powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. 

Ponadto zastosowanie mają warunki podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Zgodność rzędnych terenu oraz warunków gruntowych z dokumentacją 

projektową 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi dokumentacji projektowej.  W przypadku odstępstw, należy powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania prac. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Z powierzchni terenu przeznaczonej pod zieleń należy usunąć zanieczyszczenia (kamienie i gruz o 

średnicy >25mm, chwasty, pozostałości po usuniętych drzewach i krzewach) znajdujące się w warstwie ziemi 

urodzajnej, jak też pozostałości i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstępnie gromadzone w pryzmy na terenie, 

należy wywieźć poza teren inwestycji. Rośliny należy sadzić w starannie przygotowanym podłożu, co zapewni im 

właściwy rozwój. Glebę należy spulchnić i wzbogacić w próchnicę (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony 

obornik). Szczególnie ważnym zabiegiem jest dokładne odchwaszczenie powierzchni, zwłaszcza z wieloletnich 

chwastów rozłogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Należy je usunąć mechanicznie. Rozłożenie 

warstwy urodzajnej należy wykonać po uprzednim wymodelowaniu terenu z wyrównaniem do poziomu 

określonego przez rzędne wykonanych dróg i placów. Docelowy poziom gruntu wraz ze ściółką powinien być 

obniżony w stosunku do poziomu krawężników o ok. 3cm. Projekt zakłada wymianę gruntu pod projektowanymi 

drzewami, krzewami. 
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5.3. Wykonanie nasadzeń 

5.3.1 Drzewa 

Projektowane drzewa należy posadzić wg poniżej opisanej metody, używając materiału roślinnego z bryłą 

korzeniową osłoniętą – balotowanego lub w pojemnikach. Należy wykopać doły o średnicy trzy razy większej od 

średnicy pojemnika okalającego bryłę korzeniową, głębokości równej wysokości bryły. Przed posadzeniem należy 

bryłę korzeniową rośliny zanurzyć w wodzie, aby cała nasiąknęła. Roślinę umieścić w dołku w ten sposób, aby 

szyjka korzeniowa była nieznacznie powyżej poziomu gruntu. Wolną przestrzeń między bryłą, a ściankami 

wypełnić ziemią ogrodniczą lub kompostową, mieszając ją z glebą rodzimą. Po zasypaniu 1/3 wysokości dołka – 

ubić, następnie powtórzyć dwa razy w/w czynność. Powierzchnię ziemi wokół rośliny uformować w misę. 

Obficie podlać i przykryć – centymetrową warstwą ściółki. 

5.3.2 Drzewa i krzewy z bryłą korzeniową 

Warunkiem przyjęcia się rośliny jest to, aby bryła korzeniowa była dobrze przerośnięta drobnymi 

korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkości rośliny. Rośliny z bryłą korzeniową 

sadzimy jesienią lub wiosną – zawsze w ich stanie spoczynku. 

Etapy sadzenia drzewa i krzewu z bryłą korzeniową: 

 wykopanie dołu o średnicy o około 20-30 cm większej od wielkości bryły korzeniowej i 

głębokości o około 10 cm większej od wysokości bryły korzeniowej. Dno dołu spulchniane do głębokości około 

30-40 cm. Dół zaprawiany mieszanką ziemi urodzajnej, humusowej; 

 umieszczenie drzewa w dole tak głęboko, aby po posadzeniu cała bryła korzeniowa była 

zagłębiona w glebie. Drzewa posadzone tak głęboko jak rosły w szkółce (zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie 

utrudnia prawidłowy rozwój drzewa) . Nie zdejmujemy tkaniny jutowej i siatki drucianej, rozcinając ją i 

rozluźniając w górnej części, przy szyjce korzeniowej drzewa; 

 stopniowe uzupełnianie dołu przygotowaną mieszanką ziemi i zagęszczanie każdej nasypanej 30 

cm warstwy podłoża; 

 montaż taśm elastycznych stabilizujących drzewo; 

 uformowanie misy ziemnej wokół drzewa; 

 wypełnienie misy 5-8 cm warstwą kory sosnowej i obfite podlanie drzewa; 

 wykonanie cięć w koronie polegających na usunięciu gałęzi złamanych i uszkodzonych. 

5.3.3 Drzewa i krzewy uprawiane w pojemnikach 

Rośliny uprawiane w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały rok, za wyjątkiem, kiedy gleba jest 

zamarznięta. 

Etapy sadzenia drzewa i krzewu uprawianych w pojemnikach: 

 zadbanie o nasiąknięcie bryły korzeniowej – podlanie roślin jeszcze w pojemnikach lub 

wstawienie ich na kilka minut do wody; 

 po wyjęciu z pojemnika, jeżeli korzenie tworzą gęstą i zbitą siatkę, należy je rozluźnić i w kilku 

miejscach delikatnie ponacinać; 

 wykopanie dołu o średnicy o około 20-30 cm większej od wielkości bryły korzeniowej i 

głębokości o około 10 cm większej od wysokości bryły korzeniowej. Dno dołu spulchniane do głębokości około 
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30-40 cm. Dół zaprawiany mieszanką ziemi urodzajnej, humusowej; krzewy – wykopanie dołu o średnicy 

dwukrotnie większej od średnicy pojemnika; 

 umieszczanie drzewa / krzewu w dole tak głęboko, aby po posadzeniu cała bryła korzeniowa 

była zagłębiona w glebie. Drzewa / krzewy posadzić tak głęboko jak rosły w pojemniku; 

 stopniowe uzupełnianie dołu przygotowaną mieszanką ziemi i zagęszczanie (uciskanie) każdej 

nasypanej 30 cm warstwy podłoża; 

 obfite podlewanie szczególnie w okresie letnim, w pełni wegetacji roślin; 

 wykonanie cięć w koronie polegających na usunięciu gałęzi złamanych i uszkodzonych. 

 

6. Kontrola oraz odbiór wyrobów budowlanych 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew lub krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

 jednorodności materiału roślinnego w obrębie jednego gatunku, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 terminów sadzenia, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 prawidłowego wykonania zabezpieczeń. 

Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8. Obiór robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności i rozliczenie prac 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

10. Dokumenty i odniesienia 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                        

ST-03 REMONT SCHODÓW I WYKONANIE 

UTWARDZENIA PRZEDEPTÓW 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 45000000-7 - Roboty budowlane 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

Zakres robót obejmuje: 

 demontaż istniejącego fragmentu chodnika z płyt betonowych, o wymiarach około 3x10 m, 

 wykonanie utwardzenia przedeptu pomiędzy chodnikiem a ulicą Wiosny Ludów, 

 wykonanie utwardzenia przedeptu przez teren pętli autobusowej, 

 rozbiórka istniejących schodów wraz z demontażem balustrady, 

 wykonanie schodów wraz z poręczami, 

 wykonanie podjazdu obok schodów zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Szczegółowy zakres robót podano w Dokumentacji Projektowej – Projekt Zieleni. 

1.4. Nazwy i kody robót wg CPV 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV: 

 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 45000000-7 - Roboty budowlane 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. Określenia 

dodatkowe: 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi. 

 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 
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 Przedept - ścieżka wydeptana na trawniku przez pieszych szukających najkrótszej drogi między jakimiś 

punktami, między którymi przejście chodnikami jest dłuższe i bardziej uciążliwe. 

1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.8. Dokumentacja budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.10. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.11. Ochrona środowiska 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.17. Ogrodzenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Konstrukcja schodów 

 warstwa wykończeniowa z kostki betonowej 8x10x20 cm, 

 stopnie betonowe żelbetowe zewnętrzne, 

 podłoże betonowe B15 - 15cm zbrojone siatką o średnicy 12mm – 15x15cm, 

 podsypka cementowo - piaskowa 5 cm (1:3), 

 podsypka z materiału kamiennego 0 – 31,5; 15 cm, 

 podsypka z materiału kamiennego 0 – 63; 15 cm, 

 warstwa mrozoodporna z piasku 15 cm, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu minimum: Is= 0,98. 

2.2. Balustrady 

 Z rur stalowych, spawanych o średnicy 40 mm przekrój okrągły, poręcze na wysokości 0,75 i 1,1 

m. 

 Poręcze powinny wykraczać poza pierwszą i ostatnią krawędź stopnia o 30 cm i być zaokrąglone. 

2.3. Konstrukcja chodnika (utwardzony przedept) 

 kostka betonowa trapezowa kolor szary gr. 6 cm, kostka betonowa trapezowa kolor beżowy gr. 6 

cm, kostka betonowa 8 cm 10x20x8 cm (lokalizacje poszczególnych rodzajów podano w Dokumentacji 

Projektowej) 

 podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm 

 podbudowa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3 0/31,5 mm (KŁSM); gr. 17 cm 

 warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm 

 odhumusowane podłoże grupy nośności G2, E2 > 50 MPa. 

Ponadto zastosowanie mają wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4. Wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Chodnik – utwardzenie przedeptu 

5.1.1 Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być 

mniejszy od 0,98. 

5.1.2 Podbudowa 

Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość 17 cm. 

Podbudowa powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.1.3 Układanie chodników z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

5.2. Schody 

Przed przystąpieniem do właściwych prac należy rozebrać istniejące schody oraz zdemontować istniejące 

balustrady. 

5.2.1 Szalunki 

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Deskowania i 

związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas 

układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku 

stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, przedstawionym do 

zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.  Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych 

ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, 

parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), 

obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy 

cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie 

była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej 

szerokości. Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką 

konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie 

lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem 

mieszanki betonowej obficie zlać wodą. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed 

ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone 

zapisem w dzienniku budowy. 

5.2.2 Betonowanie 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po jej 

zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego. Przy wykonywaniu mieszanki należy bezwzględnie 
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stosować się do instrukcji producenta. Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność 

wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów, 

 wykonanie zbrojenia, 

 wykonanie robót zanikających, 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu 

do deskowania. 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 

większa, niż l,5 m a o kompensacji ciekłej – 0,5 m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i 

rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej 

pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody Przy 

betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania 

mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania 

należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5.2.3 Balustrady 

Barierki należy wykonać w warsztacie wykonując na miejscu jedynie roboty montażowe. Montaż balustrad 

należy wykonać w otworach montażowych wykonanych w zaprojektowanym skrajnym obrzeżu betonowym z 

dyblami stalowymi rozporowymi. Poręcze powinny wykraczać poza pierwszą i ostatnią krawędź stopnia o 30 cm i 

być zaokrąglone. Istotne jest, aby linia poręczy wiernie odzwierciedlała bieg schodów, czyli skos poręczy 

powinien kończyć się na wysokości ostatniego stopnia biegu schodów. Dostawca konstrukcji balustrady 

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji warsztatowej, wszystkie elementy konstrukcji balustrady 

Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją warsztatową po uprzednim zweryfikowaniu wymiarów na budowie. 

 

6. Kontrola oraz odbiór wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrole podczas wykonywania schodów 

Podczas wykonywania schodów należy przeprowadzić kontrolę: 

 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 terminów rozdeskowania, rozszalowania, 

 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji, 

 stopnia zagęszczenia podłoża, 
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 sprawdzenia ułożenia stopni oraz obrzeży, 

 weryfikacji wymiarów schodów. 

6.2. Kontrola wykonania utwardzenia przedeptów 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy dostarczone kostki brukowe 

odpowiadają wymaganiom podanym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie robót związanych z utwardzeniem 

przedeptów następujące elementy podlegają kontroli: 

 sprawdzenie podłoża, 

 sprawdzenie podsypki i podbudowy, 

 wymiary koryta, 

 sprawdzenie wykonania chodnika: 

 sprawdzenie zgodności wykonanego chodnika z Dokumentacją Projektową, 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany, 

 sprawdzenie cech geometrycznych chodnika: 

 sprawdzenie równości chodnika, 

 sprawdzenie przekroju poprzecznego, 

 sprawdzenie profilu podłużnego 

7. Obmiar robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8. Obiór robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności i rozliczenie prac 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

10. Dokumenty i odniesienia 

 PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 991:1999 - Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 

 PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
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 BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne - Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
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 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

Zakres robót obejmuje dostawę oraz montaż obiektów małej architektury zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

1.4. Nazwy i kody robót wg CPV 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do grupy CPV: 

 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. Określenia 

dodatkowe: 

 obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki; 

1.6. Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.8. Dokumentacja budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.10. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.11. Ochrona środowiska 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.17. Ogrodzenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Wszystkie obiekty małej architektury muszą spełniać wymagania określone w Dokumentacji Projektowej 

oraz w Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin. 

2.1. Ławki 

Projektowana ławka z oparciem i podłokietnikami 

Ławka powinna być wykonana z wysokiej klasy materiałów z dbałością o jakość wykonania oraz 

staranność wykończenia i detalu. Boki ławki wraz z podłokietnikami przewidziane są do wykonania z 

jednorodnych odlewów o zaokrąglonych krawędziach, charakteryzujących się najwyższą starannością wykonania. 

Siedzisko oraz oparcie przewidziane są do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Połączenia elementów 
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powinny być trwałe i wykonane w sposób niewidoczny od strony użytkownika. Wyprofilowanie łuku siedziska i 

oparcia oraz wymiary podłokietników powinno charakteryzować się ergonomią i zapewniać wygodę siedzenia. 

 Stelaż wraz z podłokietnikami odlewany. Materiał: żeliwo. 

 Odlew żeliwny malowany farbą podkładową i dwuskładnikową farbą epoksydową o 

podwyższonej trwałości oraz nawierzchniowo farbą bitumiczną. 

 Kolor stelaża ławki wg palety RAL: 7016 

 Profil stelaża stanowi dwuteownik o stałej wysokości. 

 Wszystkie wyeksponowane krawędzie, z którymi istnieje możliwość kontaktu z użytkownikiem, 

powinny posiadać wyoblenia zapewniające bezpieczeństwo korzystania. 

 Siedzisko i oparcie ławki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna. 

 Rodzaj drewna: dębowe. 

 Klasa drewna - I, tj. bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu. 

 Listwy szlifowane, fazowane na krawędziach zewnętrznych. 

 Zaokrąglenie krawędzi skrajnych listew. 

 Zabezpieczenie drewna: drewno dębowe impregnowane ciśnieniowo, szlifowane, trzykrotnie 

malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV. 

2.1.1 Parametry techniczne 

Ogólne wymiary: 

 długość całkowita – 1800 mm 

 wysokość całkowita ławki z oparciem – 940 mm 

 szerokość ławki u podstawy – 660 mm 

 wysokość siedziska nad podłożem – 420 mm 

 głębokość (szerokość) siedziska – 450 mm 

Parametry elementów stelaża: 

 kształt profilu stelaża – dwuteowy 

 wysokość środnika – 50-60 mm 

 grubość środnika – 4-7 mm 

 szerokość stopki – 40-70 mm 

Parametry elementów podłokietnika: 

 kształt profilu stelaża – płaskownik 

 szerokość płaskownika – 40-70 mm 

Parametry elementów siedziska i oparcia: 

 długość listew - zależna od długości ławki 

 szerokość listew – 90-100 mm 
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 grubość listew – 30-40 mm 

 odległość pomiędzy listwami – 5-15 mm 

 liczba listew w siedzisku – 4 

 liczba listew w oparciu – 3 

 

2.2. Kosz śmietnikowy 

Kosz na śmieci z blachy stalowej w kształcie rury owalnej ze skośnym daszkiem. Kosz składa się z dwóch 

elementów: dolny – z pojemnikiem wewnętrznym o pojemności 60l oraz górny – stanowiący daszek z otworem 

do wrzucania śmieci. Przy dolnej krawędzi otworu wrzutowego należy przewidzieć wbudowaną popielniczkę. 

 Materiał kosza: blacha stalowa pokryta podkładem antykorozyjnym i powleczona piecowym 

lakierem proszkowym. 

 Kolor ramy kosza wg palety RAL: 7016 

 Materiał pojemnika wewnętrznego: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy. 

 Otwieranie górnego elementu na zawiasie wiekowym za pomocą klucza trójkątnego. 

 Mocowanie elementów konstrukcji śmietnika za pomocą spawów. 

 Mocowanie śmietnika do słupka za pomocą śrub. Podkładki i nakrętki nierdzewne, ocynkowane. 

2.2.1 Parametry techniczne 

Wymiary ogólne kosza: 

 wysokość kosza od przodu – 800-830 mm 

 wysokość kosza od tyłu – 750-800 mm 

 podłużna średnica owalu – 350-370 mm 

 poprzeczna średnica owalu – 300-330 mm 

Parametry elementów kosza: 

 grubość blachy stalowej – 3 mm 

 pojemność kosza – 60 L 

Parametry słupka: 

 wysokość słupka liczona od podłoża – 800 mm 

 średnica słupka – 51 mm 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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4. Wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Przygotowanie do montażu elementów małej architektury 

 wytyczenie miejsca ustawienia elementu, 

 przygotowanie fundamentów pod elementy małej architektury, 

 weryfikacja jakości dostarczonych elementów małej architektury, zwłaszcza pod kątem 

ewentualnych uszkodzeń, 

5.2. Montaż małej architektury 

 wszystkie elementy powinny być wykonane w sposób trwały, 

 powinny być odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm, 

 grunt wokół posadowienia należy starannie zagęścić, 

 wszystkie elementy winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, stolarską lub ślusarską, 

 urządzenie nie powinno mieć wystających gwoździ, końcówek lin stalowych ani elementów 

ostro zakończonych lub z ostrymi krawędziami, 

 nogi ławki ustawić w wymaganym miejscu na przygotowanym fundamencie, 

 łupki osadzać wypionowane, dokładnie odmierzyć odległość od krawędzi chodnika, kosze na 

odpadki umieszczać od strony chodnika. 

6. Kontrola oraz odbiór wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola obejmuje ponadto sprawdzenie: 

 czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną, 

 połączeń konstrukcyjnych, 

 stanu i wygładu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów, 

 rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań. 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych 

zaświadczeń wystawionych przez producenta. 

7. Obmiar robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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8. Obiór robót budowlanych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności i rozliczenie prac 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 

10. Dokumenty i odniesienia 

 Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-00 „Wymagania ogólne”. 


