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1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, w zwigzku z planowang
przebudowa ulicy Skrajnej w Augustowie.

1.1. Zakres opracowania.

Lp Rodzaj budowli Zakres rzeczowy llo$¢[m]
Kanalizacja telekomunikacyjna pierwotna

X X Dt. trasowa [m] Df. montazowa [m] km/o
1. | Kanalizacja 1-otworowa 63,0 65,0 0,065
Razem

X X 63,0 65,0 0,065
Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Tlose
Sie¢ miedziana
1. | ziemna kilometr/pary kilometr/kabla -
2. w kanalizacji kilometr/pary kilometr/kabla 0,355-0,071
3. | napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla -
4. | inne kilometr/pary kilometr/kabla -

2.Podstawa opracowania projektu.

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

a) zlecenie Gmina Miasto Augustéw ul. 3 Maja 60 16-300 Augustéw
b) mapy geodezyjne dla celéw projektowych

c) dane uzyskane od operatoréw sieci telekomunikacyjnych

d) normy branzowe

e) prawo budowlane

3.Inwestor i wykonawca robot.

Inwestorem robét objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow.

Wykonawca rob6t powinna by¢ firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych robét
sieciowych.

4.Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z uzytkownikami uzbrojenia nad i podziemnego, zarzadcami drég, wlasciwymi
terenowo urzedami administracji samorzgdowej i panstwowej oraz wtascicielami gruntow. Niniejsze opracowanie
powigzane jest z projektem budowlanym opracowanym na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Augustowie przez
firme Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat 19-300 Etk ul. Orzeszkowej 14A/6.
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5.Ustalenia koncowe.

5.1. Dla obiektéw budowlanych beda przeprowadzone nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiory czesciowe — dla robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktére przeprowadza inspektor nadzoru i

potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ roboty do odbioru
czesciowego Zamawiajgcemu na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakrycia;

odbiory kohcowe — potwierdzajgce wykonanie robdt bedacych przedmiotem poszczegélnych zamoéwien

jednostkowych dokonywane przez powotang przez Zamawiajacego Komisje Odbioru.

5.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

)

protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

ujawnienie i wstrzymanie sie z prowadzeniem prac na czas usuniecia wad uniemozliwiajacych
kontynuowanie robdt,

zgtaszanie Zamawiajacemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej odstepstw,
wynikajacych ze zmiany warunkow realizacji robot,

biezgce nanoszenie na dokumentacje projektowa wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu,

stosowanie przy wykonywaniu robét materiatéw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadéw powstatych
w toku realizacji robét objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca pozostawi
teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady, materiaty, narzedzia i urzadzenia
budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.

odkrycia rob6t lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania jakosci robét na koszt wiasny, jezeli przed
ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru

o koniecznosci odbioru czesciowego i nie uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,

a takze wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych z przywréceniem do stanu poprzedniego,

naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjsciowego istniejacej infrastruktury

w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji rob6t na koszt wiasny, jezeli Zamawiajgcy na
etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajgce informacje dotyczacag wystepowania
obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢ naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgdd. Wykonanie tych
czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajgcymi odbidr tych robét przez witascicieli
terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usuniecia wszelkich odpadéw pozostatych po realizacji rob6t dodatkowych
objetych zamo6wieniem jednostkowym, przekazania okreslonych przez Zamawiajgcego certyfikatéw, atestow i
potwierdzen jakosci dostarczonych przez Wykonawce materialtdbw dopuszczajgcych ich uzycie w
budownictwie na terenie Polski.
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6. Zakres rzeczowy budowy.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe istniejgcej kanalizacji i kabli
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., w tym kabla rozdzielczego 2xXzTKMXpw5x2x0,5 w kanalizacji. W
zakres przebudowy wchodzi rowniez budowa studni teletechnicznych typu SK-1.

W zakres prac wchodzi przebudowa nastepujacych elementéw sieci:

Przebudowa kanalizacji:
1.Przebudowa ciaggu kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej od studni AUG/CD1/C040B/009
do studni AUG/CD1/C040B/010 przy ul. Skrajne;j. .

Przebudowa kabli w kanalizaciji:
1. Kable rozdzielcze XzZTKMXpw5x2x0,5/AUG-3C/10a, XzTKMXpw5x2x0,5/AUG-3C/10b.

Po przebudowie kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, wciagna¢ do wybudowanej kanalizacji kable rozdzielcze.
Przetaczenie kabli rozdzielczych w kanalizacji wykona¢ metoda bezprzerwowa, nie powodujac przerw w
pracy taczy telefonicznych. Do montazu kabli stosowac¢ tgczniki pojedyncze jednozytowe, ostony ztaczy typu
Raychem oraz KM1. Do budowy stosowac kable typu XzTKMXpw o odpowiedniej srednicy zyt.

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange
Polska S.A..

W celu zabezpieczenia nowej i istniejacej infrastruktury pod nawierzchnia drogi i w miejscach kolizyjnych
stosowac rury obiektowe typu HDPE o odpowiedniej $rednicy. Kable nie przebudowywane zabezpieczy¢ w
miejscach kolizyjnych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D110/100 zagtebione na gtebokos¢ normatywna min.
0,70m..

Infrastrukture telekomunikacyjng przebudowaé zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska
S.A.. Szczegoly dotyczace przebudowy nalezy uzgodni¢ przed przystgpieniem do prac z
odpowiednimi stuzbami technicznymi Orange Polska S.A..

Szczegotowe zakresy przedstawiono w tabeli:

. Dlugosé Dlugosé Dilugosé Dlugosé
Lp. Rodzaj kabla trasowa montazowa trasowa montazowa
X X (m) (m) (kmp) (kmp
1 XzTKMXpw 5x2x0,5 68,0 71,0 0,34 0,355
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6.1.Zestawienie podstawowych materiatow.

Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5
1.
71,00
taczniki zyt pojedyncze odgatezne szt
2.
41,00
Ostona KM-1 szt
3.
2,00
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem  kpl
4.
1,00
Pianka poliuretanowa kg
5.
0,1625
Piasek m3
6.
0,014
Rura HDPE Fi-125/7,1-mm m
7.
57,12
Rura HDPEp Fi-110/6,3-:mm m
8.
23,00
Rury PVC 110/5-mm m
9.
42,00
Studnia kablowa zelbetowa SK1, przelotowa kpl
10.
1,00
Ztaczki do rur PVC szt
11.
10,00
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6.2. Przedmiar roboét.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
ul. Produkcyjna w Olecku

X

L.p.

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Jednostka

llosé

11

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll

szt

1,00

1.2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwo6r w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie

63,00

13

Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej w gruncie
kategorii lll, warstwy 1 otwory 1, suma otworéw: 1

63,00

Przebudowa kabli rozdzielczych miedzianych

1,00

2.1

Woycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z
kanalizacji kablowej, otwdr z wiecej niz 1-kablem, kabel
do Fi-:30-mm

65,00

2.2

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny

65,00

2.3

Montaz ztgczy rdwnolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach

zfacze

1,00

2.4

Wytaczenie kabla rdwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel 0 20 parach

ztacze

1,00

2.5

Montaz ztgczy na kablach matoparowych

szt

2,00

2.6

Pomiary koricowe prgdem statym, kabel o liczbie par-10

odcinek

1,00

Przejscia obiektowe

1,00

3.1

Budowa obiektow podziemnych z rur HDPE-D pod
drogami i ulicami w gruncie kategorii Ill, obiekt o 1-
warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciggu

56,00
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7. Wytyczne dotyczace budowy.

7.1. Wytyczne budowy sieci telekomunikacyjne;j.

Przebudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- projektem budowlanym

- klauzulami uzgodnien zawartych w niniejszym projekcie

- przy budowie kierowa¢ sie normami ZN-96/TP S.A.-027/T, -028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -
034/T, -036/T, ZN-15/0OPL-004, ZN-14/OPL-005, ZN-15/0PL-006, ZN-14/OPL-008, ZN-13/OPL-009, ZN-
15/0PL-013, ZN-15/0PL-022, ZN-13/TPSA-044, ZN-13/TPSA-045.

- Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary elektryczne wybudowanych kabli.
Przejscia pod drogami o nawierzchni bitumicznej badz betonowej nalezy wykonaé bez naruszania
nawierzchni metodg przewiertu rurg przepustowg HDPE.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z norma
PN-76/E-05125.

7.2. Uwagi koncowe-zalecenia dla wykonawcy.

Projektowane prace zwigzane z budowag kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi OPL S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce rob6t geodezyjnych
wytyczenie w terenie przebiegu nowobudowanych instalacji oraz zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejgcym, zgodnie z zaleceniami opinii koordynacyjnej i zatgcznikami do tej opinii.

Przed budowa sieci nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegétowego ustalenia
przebiegdbw obcych uzbrojen. Nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé

napotkania niezainwentaryzowanych urzadzenh podziemnych.

Wykonawca powinien zapoznaé sie z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien

branzowych oraz zgod wiascicieli gruntow i stosowac sie do nich w trakcie prowadzenia robét.
Roboty ziemne w miejscach wystepowania obcego uzbrojenia podziemnego

(sie¢ wodociggowa, energetyczna NN i WN, gazowa, cieptownicza i telekomunikacyjna) nalezy
wykonac¢ recznie.

W poblizu drzew prace ziemne nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzewostanu oraz
systemu korzeniowego.

Teren po zakonczeniu rob6t nalezy uporzagdkowac i doprowadzié do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg uaktualniong o wszystkie zmiany
dokonane w czasie robét i zgtosi¢ do Inwestora w celu dokonania odbioru prac.

Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw
kabli.

Opracowat: Jerzy Niedzielko

o
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8. Zataczniki
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Orange Polska S.A. Zaktad Ustug Drogowych

Domena Hurt "DROTECH"

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T Wojciech Wielgat

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondenciji: ul. E. Orzeszkowej 14A lok.6
ul. ALM.J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 19-300 Etk

Olsztyn ,data 2019-09-16

Numer pisma:  45198/TTISIOU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejgcej infrastruktury OPL kolidujgcej z realizacjg projektu ,Przebudowa ulicy
Skrajnej w Augustowie dz. nr 1194" gm. Augustéw powiat Augustdw.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczace przebudowy sieci telekomunikacyjnej OPL kolidujgce;
z planowanag realizacjg projektu ,,Przebudowa ulicy Skrajnej w Augustowie dz. nr 1194" gm. Augustow
powiat Augustéw informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonad przebudowe istnigjgcych urzagdzen
telekomunikacyjnych wchodzagcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza kolizje: kanalizacje teletechniczng wraz z kablami, napowietrzne i doziemne
kable telekomunikacyjne: miedziane i Swiattowodowe na odcinku kolizyjnym. Na zatgczonym planie

sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg

telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864

z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac

poziom ram studni do projektowanej niwelety.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .
4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Oranga Polska Spilka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawic (02-725) przy Al Jcrozolimskich 160, vipisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejorowy dia m st Waiszavy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoviego pod nunesem 0000010651; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w calosci napitalein zakkadovryn viyneszacym 3 937 (172 437 zlolych



10.

11.

12.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzenr nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Olsztynie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Qlsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentagii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych i linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w Olsztynie
przy ul. Piisudskiego 63A. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

 Firma Partnerska ELMO Spdika Akeyjna (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokga jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 5490111), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$c
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel. 89 5370000), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujagce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie ktoras z

wskazanych powyzej firm.,

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formaine
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzér  wiadcicielski wskazano  na  stronie



13.

14.

15.

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn
Tel. 89 525 25 38
e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Olsztynie

ul. Pitsudskiego 63A.

10-449 Olsztyn

Tel. 89 525 25 30

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniegj 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentagcji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w

2L
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17.

wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzert infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a
OPL.

Integraing czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

- Z poyvazanl,eﬁq ¢
."Illi'f\ } ,‘J\\’ \ ‘L' . ()
\ A\ W ~ L {I
MareK Bujlo — g
Dziat Zarzagdzania Zasobami }nfrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodcig. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oqoowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn, zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdéw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczegcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowad prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe;.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoéé OPL nalezy spelnié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaijg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupetniajgc przekazywany
zakres informaciji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 12.05.2020r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.102.2020

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z p6zn. zm )

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 12.05.2020r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

w Augustowie / za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie Zaktad Ustug Drogowych
» DROTECH ” Wojciech Wielgat ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk z dnia 07.05.2020r.
nr 5522/ 2020 przedmiotem koordynacji usytuowania projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia
terenu :

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- kanat teletechniczny

polozonych m. Augustéw ( 200101_1 ) _obr. 0002 , ul. S.Staszica — Spacerowa — Skrajna — E.Plater
dz.nr 1194, 1323, 1488, 1521/1, 1550, 1552/1, 1556, 4961/1

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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UCZESTNICY NARADY

, . . . 5 Stanowisko uczestnikow Podpis
Lp. | Nazwa instytucji | Imig i nazwisko narady
Przewodniczacy — YA
] Starostwo Leszek Osvd ;
" | Powiatowe szex Lisyda /
. L
w Augustowie
Powiatowy .
f Monika . .
2. | Zarzad Drog_ Winkiewicz Uzgodnié¢ z PZD Augustow
w Augustowie
PGE Dystrybucja
3. |SA. Danuta Uszgodni¢ w RE Suwalki
Lewkowicz
Orange Polska S.A.
Dzial Ewidencji i Zawiadomiono prawidtowo
4. | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze
Wodo_cu;}g.] S Hubert
5. | Kanalizacje Miejskie . . Bez uwag
. Wasilewski
Sp. z 0.0. w A-stowie
6. MPEC ,,GIGA . Jan Jabtonski Bez uwag
Sp. z 0.0. Augustéw
Panstwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Grygo
Polskie - Zarzad
Zlewni w A-stowie
DUON Dystrybucja
8. | Sp.zo.0. Piotr Smoczek | Zawiadomiono prawidtowo
Urzad Miejski
9. | w Augustowie Kamil Murawski | Uzgodniono pozytywnie
Urzad Miejski
10. | w Lipsku Anna Bugieda
11. K:Z?Sg$my Ireneusz
& Kuklinski
12 Urzad Gminy
" | Nowinka Lech Myszkowski
13 Urzad Gminy
" | Sztabin Janusz Lotkowski
. Krzysztof
14. | Urzad Gminy Plaska Raczkowski
15. Urzqd' Gmmy . Grzegorz
Bargléw Koscielny . .
Kasjanowicz
16. | Idealan Sp. z 0.0. Jakub Fitonowicz | Zawiadomiono prawidiowo
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ztozone W dniu: .............. 06, 0% 200, przez:......... GANE  Mytsio. ...
............... I B T TN
................................. Ul B METAL L EQ ., w7pisanym do Centralnej Ewidengiji i)gformacji
o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON ....ZS.067.08.17. ... ; NIP ... UG- A5-28 4. ,

zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatacznik nr 1
do niniejszego Os$wiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
projektowang ,Przebudowg ulicy Skrajnej w Augustowie”

§1

1. Realizacja robét, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
2019.09.16 warunkami technicznymi znak 45198/TTISIOU/P/2019 ,ktorych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor os$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzysta¢ z
pomocy osbb trzecich — Wykonawcy.

§3
Koordynratqrgm W zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza
......... Imillgveleditlo ..ol KE LB W2 A8

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, Zze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.

§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogéinych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

§6

7ASTEPCA KJEROWNIKA

Wyd7ziatu nwestycji

. O Y. ol
Emilia Wiersbicka



Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

Inwestor po zakonczeniu rob6t zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpézniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protok6t odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i OPL.

=N

§8

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL

=N

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:

- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czes$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastgpujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

Inwestor _/
Z up. BURMISTRZA

Zast pk:,a(’,’»urmislrza

Filip fferdy Chodkiewicz
/’ :

v
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URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
z dnia 19 maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra t.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pdzn. zm.).




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UIG-KK6-LSN *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



9. Czesé graficzna

Przebudowa ulicy Skrajnej w Augustowie
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
[p—— Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: P ul.Skrajnej w ig
Rysunek: i ikacyjnej skala
1:500
Branza Projektant Podpis
teletechniczna: Jerzy Niedzielko ~
Nr upr. DTT-TU/02325/021U Vo

Data: maj 2020 . Rys. nr2 Ark. 11

LEGENDA:
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"

Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Przebudowa ul.Skrajnej w Augustowie

Obiekt:

Rysunek: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Skala

Branza Projektant Podpis

teletechniczna: Jerzy Niedzielko \qf\\\i\.\
Nr upr. DTT-TU/02325/02/U i

Data: maj 2020 r. Rys.nr3 Ark. 111
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