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Tabela zakresu rzeczowego

do projektu demontazu i budowy linii kablowych

Demontaz:

Demontaz czesci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x120mm”
relacji ZK 4003 — ZK nr 4003 ul. Skrajna

10

Demontaz czesci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x50mm”
relacji stup 3/1 — ZK nr 9242 ul. Spacerowa

50

Budowa:

Budowa czgsci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x120mm’ m
relacji ZK 4003 — ZK nr 4003 ul. Skrajna

10

Budowa czgsci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x50mm?> m
relacji stup 3/1 — ZK nr 9242 ul. Spacerowa

52




1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu demontazu i budowy sieci elektroenergetycznych nn 0,4kV

Podstawa opracowania.

1.1. Projekt drogowy

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Inwentaryzacja w terenie

1.4. Zlecenie Inwestora

1.5. Wytyczne Inwestora

1.6. Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

2.

Zakres opracowania.

2.1. Demontaz sieci elektroenergetycznych
2.2. Budowa sieci elektroenergetycznych

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest demontaz i budowa sieci elektroenergetycznych kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem przy ul. Skrajna, Staszica, Spacerowa
w Augustowie
4. Stan istniejacy zagospodarowania
Obecnie teren inwestycji jest w terenem nie utwardzonym. W obrgbie drogi jest to teren
utwardzony asfaltem.
S. Demontaz przylacza nN 0,4kV oraz linii kablowych nN
Istniejgce uzbrojenie terenu koliduje z projektowanym zagospodarowaniem.
W kolizj¢ wchodza:
Demontaz cze$ci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x120mm” m 10
relacji ZK 4003 — ZK nr 4003 ul. Skrajna
Demontaz cze$ci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x50mm” m 50
relacji stup 3/1 — ZK nr 9242 ul. Spacerowa

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny
Suwalki.
Wyzej wymieniong linie, przylagcza nalezy rozebra¢ na odcinkach oznaczonych
(wykrzyzykowanych) wg projektu zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami
usuni¢cia kolizji nr. 31/RE5/2019/8401 z dania 12.11.2019
Wszelkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Zgodnie z
zawarta umowg wszelkie pozostale materiaty winne by¢ zagospodarowane wg. jej
zapisow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania rob6t rozbiérkowych w taki
sposob, aby elementy urzadzen z rozbiorki nie zostaly zniszczone i znajdowatly si¢ w stanie
poprzedzajacym ich rozbiorke. Jesli zachodzi  przypadek niemoznosci rozbidrki

elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ jak



najszybciej o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W przypadkach szczegélnych Wykonawca moze pozostawi¢ elementy bez ich rozbidrki o
ile uzyska na to zgode Inwestora i kierownika rob6t. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materialéw pochodzacych z demontazu
Zamawiajacemu, do wskazanego przez niego miejsca. Prace demontazowe nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o

bezpieczenstwie i higienie pracy.

Budowa linii kablowych nn 0.4 kV

Wszelkie prace przy przebudowie przylacza kablowego nalezy wykonaé wg
warunkéw usunigcia kolizji PGE Rejon Energetyczny Suwatki nr. 31/RE5/2019/8401 z
dania 12.11.2019

Projektuje si¢ wykonanie

Budowa czgéci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x120mm” m 10
relacji ZK 4003 — ZK nr 4003 ul. Skrajna

Budowa czgéci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x50mm” m 52
relacji stup 3/1 — ZK nr 9242 ul. Spacerowa

Projektuje si¢ wykonanie polaczen za pomocg muf termokurczliwych JLP-CX4 70-
120

Projektowane oraz istniejace linie kablowe w oznaczonych miejscach nalezy ostoni¢
ostonami otaczajagcymi DVK, SRS A PS — 110 w oznaczonych miejscach,

Budowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa.

Zgodnie z wyzej wymieniona normg projektowane kable nN nalezy ulozy¢ na w
rowach o glebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 70cm.

W rowie kablowym przed wykonaniem podsypki pod kabel nalezy ulozy¢ uziom
roboczy do ztacza kablowego ZK. Uziom nalezy utozy¢ tak aby po ulozeniu kabla
zachowa¢ odlegtos¢ poziomg min. 10cm Przed zasypaniem bednarki nalezy ja zgtosi¢ do
odbioru w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Suwatki.

Kabel ulozony w rowie przed zasypaniem nalezy czytelnie oznaczy¢ oznacznikami
oraz zgtosi¢ do odbioru w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Suwatki.

Po ulozeniu kabli nalezy je przysypa¢ warstwg piasku nie mniejsza niz 15cm.
Nastgpnie warstwag gruntu rodzimego. f.gczna grubos¢ tych warstw nie moze przekraczaé
35cm. Na warstwy te nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20cm i

grubo$ci 0.5mm. Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ pozostalg ilo$cig ziemi rodzimej. Przy



zasypywaniu nalezy ziemi¢ ubija¢ warstwami. Tras¢ kabli doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego. Na kable nalezy zatozy¢ oznaczniki zgodnie z norma.

7. Wplyw eksploatacji gorniczych

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenéw gérniczych

8. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Planowana inwestycja nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 09
listopada 2010r. w sprawie okreslenie rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia cigglosci zyl, wykona¢ badania
rezystancji izolacji przewodéw elektroenergetycznych oraz prébe napigeciowg kabla nN.
Sprawdzenia i badania linii kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-E-04700 Wytyczne
Przeprowadzenia Pomontazowych Badan Odbiorczych. Cz¢$¢ opisowa i rysunkowa

stanowi catos¢ dokumentacji.

Opis zakresu sposobu prowadzenia roboét rozbiorkowych

Przed wykonaniem rob6t budowy i demontazu linii kablowych iprzytacza
kablowego nN 0,4kV 1 nalezy wykona¢ rozbidrke linii kablowych. W zakresie
prowadzonego demontazu jest :

*  Wytyczenie tras przebiegu linii kablowych

* Odtaczenie zasilania linii kablowych nn 0,4kV przytacza nN 0,4kV

* Odkopanie reczne na calej dtugosci linii kablowych pod nadzorem Wiasciciela
sieci

* Przecigcie linii kablowych w miejscach oznaczonych na projekcie technicznym

* Usunigcie wycigtych odcinkéw kabli linii kablowych nN 0,4kV

* Przekazanie wycietych kabli dla Wtasciciela sieci

» Zasypanie wykopu i odtworzenie terenu



Opis zapewnienia bezpieczenstwa i mienia

e Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem 1 oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi

* Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy wykonac
odlgczenie medidow, w tym przypadku zasilania kabli energetycznych. Czynnos¢ te
wykonuje wtasciciel sieci

* Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zapozna¢ z zakresem wszystkich czynnosci
wszystkich pracownikéw biorgcych udzial w procesie rozbidrki

* W czasie rozbidrki nalezy wykonywac prace w sposéb, ktéry uniemozliwia stworzenie
zagrozenia przy usuwaniu kabli

e W czasie rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ S$ciany wykopu przed ewentualnym
osuni¢ciem zawaleniem

e Pracownicy powinni posiada¢ sprzet osobisty posiadajacy atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob uzytkowania

*  Wszyscy pracownicy pracujacy przy rozbidrce powinni mie¢ aktualne badania

lekarskie



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWY: Projekt budowlany demontazu i budowy sieci
elektroenergetycznych nN 0,4kV ,
przy ul. Staszica, Skrajna
dz nr 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1,
1541/1, 1550, 1552/1, 1556

Budowa czgsci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x120mm” m 10
relacji ZK 4003 — ZK nr 4003 ul. Skrajna

Demontaz czesci linii relacji nN 0,4kV YAKY 4x50mm’ m 50
relacji stup 3/1 — ZK nr 9242 ul. Spacerowa

ADRES BUDOWY: ul. Staszica, Skrajna w Augustowie

dz nr 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1, 1541/1
1550, 1552/1, 1556

INWESTOR: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60 w Augustowie

Projektowal: Marcin Grzesiukiewicz

upr. bud. Proj. nr. PDL/0154/POOE/10
cztonek PIIB nr. PDL/IE/0210/10

05.2020




@)

@)

I. Zakres robdt dotyczacych calego zamierzenia budowlanego

Demontaz linii kablowych nN-0,4kV

Budowa linii kablowych nN-0,4kV

II. Wykaz istniejacych obiektéw

Linie energetyczne kablowe, napowietrzne nN-0,4kV , sN 15kV
Drogi

Sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, deszczowa, telekomunikacyjna, cieptociagi

III. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Linia kablowa nn-0,4kV , sN 15kV
Kanalizacja telekomunikacyjna

Drogi

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Ryzyko porazenia pradem podczas budowy nowych i demontazu istniejacych linii
energetycznych

Ryzyko porazenia pradem podczas podtaczania linii kablowych
Ryzyko potracenia przez koparke podczas wykopu pod stupy

Ryzyko przysypania ziemig oséb pracujacych w wykopach o glebokosci powyzej
1,5m

Ryzyko wypadkéw drogowych

V. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegdélnionymi w punktach III i IV oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP wilacznie z wykonaniem
wpisu do dziennika budowy.



V1.  Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robd6t budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Prace w rejonie istniejgcych linii nn-0,4kV wykonywac¢ po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do pracy przez upowaznionych pracownikéw Zaktadu Sieci
(wylaczenie napigcia w linii energetycznej oraz obustronne uziemienie linii w
stosunku do miejsca pracy)

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz
posiada¢  sprawne narzedzia pracy 1 S$rodki ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen

Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i by¢ sprane
technicznie

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych powinno by¢ wydzielone i oznakowane
oraz zabezpieczone prze osobami postronnymi

Kierownik budowy wskaze pracownikom S$rodki techniczne i organizacyjne
zapewniajace bezpieczenstwo i sprawng komunikacje

W oparciu o powyzszg informacje¢ kierownik budowy winien sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robaét.



Tabela montazowa

L.p. . J.m. | llos¢
Wyszczegdlnienie
|| Kabel nN typu YAKXs 4x120mm° m 10
) Kabel nN typu YAKXs 4x70mm? m 65
3 Kalandrowana, kablowa folia ostrzegawcza (niebieska) m 62
4 Rura ochronna typu: A-PS 110 niebieska m 28
5 Rura ochronna typu: SRS 110 niebieska m 20
6 Rura ochronna typu: RHDPE 125mm m 20
7 Rura ochronna typu: A-PS 160 czerwona m 46
3 Uszczelniacz do rur ochronnych typu: EK 186/110 szt. 24
9. | Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. 24
10. | Piasek nienormowany, bez gruzu i kamieni m’ 12
11. | Mufa kablowa POLJ 01/4x120-240 + tulejki kpl 2
12. | Bednarka FeZn 30x4mm m 62
Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robdét budowlanych —
elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we wtasnym zakresie.
Zestawienie materiatow z demontazu
L.p. . J.m. |llos¢
Wyszczegolnienie

1 Kabel nn YAKY 4x120mm” m 10

Kabel nN typu YAKXs 4x70mm?® m 65




