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Tężnia

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys zawiera wyszczególnienie prac i urządzeń do wykonania przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji zewnętrznych 
sanitarnych,  instalacji wody zimnej, instalacji technologii solanki dla budynku tężni solankowej.
Kosztorys opracowano na podstawie KNNR, KNR, analiz podobnych robót i cen materiałów.
Ceny czynników produkcji przyjęto na podstawie: Internetowej Bazy Cen Materiałów Budowlanych z IV kwartału 2021 r. Informacji kwartalnej 
o stawkach roboczogodziny oraz cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu SEKOCENBUD z IV kwartału 2021 r. oraz informacji od 
dystrybutorów urządzeń i materiałów.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Tężnia
1 Grupa PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE
1.1 Element Przyłącz kanalizacji
1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii 

III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc 1km
Wyliczenie ilości robót:
PCV fi160 8,4*(0,1+0,15+0,3)*1,0 4,620000
studnia dn1000 1,65*3,14*1,2^2/4 1,865160

RAZEM: 6,485160 m3 6,49
2 KNNR 1/208/2 Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km 

samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległośc 
do ustalenia przez wykonawcę m3 5,92

3 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25-0,60m3 
na glebokosc do 3m w gruncie kategorii III-IV przyjęto mechanicznie 80%

Wyliczenie ilości robót:
PCV 160 4,20*((0,92+2,16)/2-0,15-0,3)*1,0*0,8 3,662400

4,20*((2,16+1,54)/2-0,15-0,3)*1,0*0,8 4,704000
RAZEM: 8,366400 m3 8,37

4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o scianach 
pionowych, z recznym wydobyciem urobku przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:
PCV 160 4,20*((0,92+2,16)/2-0,15-0,3)*1,0*0,2 0,915600

4,20*((2,16+1,54)/2-0,15-0,3)*1,0*0,2 1,176000
RAZEM: 2,091600 m3 2,09

5 KNNR 1/313/4 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórka deskowania, 
scian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m

Wyliczenie ilości robót:
PCV 160 4,20*((0,92+2,16)/2-0,15-0,3)*2 9,156000

4,20*((2,16+1,54)/2-0,15-0,3)*2 11,760000
RAZEM: 20,916000 m2 20,92

6 KNNR 11/501/5 Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych podsypka i obsypka
Wyliczenie ilości robót:
kamionka dn150 8,40*(0,1+0,15+0,3)*1,0 4,620000

RAZEM: 4,620000 m3 4,62
7 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podluznych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3 8,37
8 KNNR 1/318/4 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii 

III-IV m3 2,09
9 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm SN8 lite m 8,40
10 KNNR 4/1413/1 

(1)
P.A. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m

szt 1
11 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie do istniejącej studni

kpl 1
1.2 Element Przyłącz wody
12 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii 

III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc 1km
Wyliczenie ilości robót:
PE63 7,35*(0,1+0,04+0,3)*0,9 2,910600
studnia wodomierzowa dn1200 2,2*3,14*1,4^2/4 3,384920

RAZEM: 6,295520 m3 6,30
13 KNNR 1/208/2 Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km 

samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległośc 
do ustalenia przez wykonawcę m3 6,30
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14 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25-0,60m3 
na glebokosc do 3m w gruncie kategorii III-IV przyjęto mechanicznie 80%

Wyliczenie ilości robót:
PE40 7,35*(1,6-0,1-0,04-0,3)*0,9*0,8 6,138720

RAZEM: 6,138720 m3 6,14
15 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o scianach 

pionowych, z recznym wydobyciem urobku przyjęto 20%
Wyliczenie ilości robót:
PE40 7,35*(1,6-0,1-0,04-0,3)*0,9*0,2 1,534680

RAZEM: 1,534680 m3 1,53
16 KNNR 1/313/4 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórka deskowania, 

scian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m
Wyliczenie ilości robót:
PE40 7,35*1,6*2 23,520000

RAZEM: 23,520000 m2 23,52
17 KNNR 11/501/5 Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych podsypka i obsypka

Wyliczenie ilości robót:
PE40 7,35*(0,1+0,04+0,3)*0,9 2,910600

RAZEM: 2,910600 m3 2,91
18 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podluznych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3 6,14
19 KNNR 1/318/4 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii 

III-IV m3 1,53
20 KNNR 4/1702/3 

(2)
Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·150·mm, Fi·50·mm Opaska 
do nawiecania na rurę PE160/50 szt 1

21 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm Rura PE TS SDR11 PN16 fi63
m 7,35

22 KNR 219/219/1 P.A. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 7,35

23 KNNR 4/1105/1 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·50·mm - zasuwa dn 50 gwintowana kpl 1
24 KNR 219/134/2 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku stalowym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1
25 KNNR 4/1413/3 

(1)
P.A. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m - studnia 
wodomierzowa szt 1

26 KNNR 4/130/6 
(1)

P.A. Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm zawór odcinający 
grzybkowy dn50 szt 1

27 KNNR 4/130/6 
(1)

P.A. Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mmzawór 
antyskażeniowy dn 50 typ EA szt 1

28 KNNR 4/130/6 
(1)

P.A. Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm Filtr siatkowy dn50
szt 1

29 KNNR 4/130/6 
(1)

P.A. Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm Reduktor ciśnienia
DN50 szt 1

30 KNNR 4/123/1 
(1)

P.A. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z 
tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn·25·mm (Fi·32)  konsola wodomierzowa kpl 1

31 KNNR 4/140/3 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn·25·mm
kpl 1

32 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200·m) Dn·90-110·mm próba 1

33 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 1
34 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 1
2 Grupa INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
2.1 Element Zewnętrzna instalacja kanalizacji
35 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii 

III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc 1km
Wyliczenie ilości robót:
PCV 160 31,25*(0,1+0,15+0,3)*1,0 17,187500
studnia dn1000 1,87*3,14*1,2^2/4 2,113848
studnia dn400 1,78*3,14*0,4^2/4 0,223568

RAZEM: 19,524916 m3 19,52
36 KNNR 1/208/2 Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km 

samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległośc 
do ustalenia przez wykonawcę m3 19,52

37 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25-0,60m3 
na glebokosc do 3m w gruncie kategorii III-IV przyjęto mechanicznie 80%

Wyliczenie ilości robót:
PCV 160, Hśr. 1,75 31,25*(1,75-0,15-0,3)*1,0*0,8 32,500000

RAZEM: 32,500000 m3 32,50
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38 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o scianach 
pionowych, z recznym wydobyciem urobku przyjęto 20%

Wyliczenie ilości robót:
PCV 160 31,25*(1,75-0,15-0,3)*1,0*0,2 8,125000

RAZEM: 8,125000 m3 8,13
39 KNNR 1/313/4 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórka deskowania, 

scian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m
Wyliczenie ilości robót:
PCV 160 31,25*1,75*2 109,375000

RAZEM: 109,375000 m2 109,38
40 KNNR 11/501/5 Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych podsypka i obsypka

Wyliczenie ilości robót:
PCV 160 31,25*(0,1+0,15+0,3)*1,0 17,187500

RAZEM: 17,187500 m3 17,19
41 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podluznych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3 32,50
42 KNNR 1/318/4 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii 

III-IV m3 8,13
43 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm PCV SN8 lite

Wyliczenie ilości robót:
31,25 31,250000

odcinek pionowy do kontenera 2
sanitarnego 2,000000

RAZEM: 33,250000 m 33,25
44 KNNR 4/1413/1 

(1)
P.A. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m

szt 1
45 KNNR 4/1417/2 

(2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe dn400mm, zamknięcie rurą teleskopową na stożku odciążającym, 
kineta PP szt 1

2.2 Element Zewnętrzna instalacjia wody
46 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii 

III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosc 1km
Wyliczenie ilości robót:
PE63 56,50*(0,1+0,063+0,3)*0,9 23,543550
PE32 (14,0+3,90+6,0+13,45)*(0,1+0,032+0,3)*0,9 14,521680
studnia dn1000 2,2*3,14*1,2^2/4 2,486880

RAZEM: 40,552110 m3 40,55
47 KNNR 1/208/2 Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km 

samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległośc 
do ustalenia przez wykonawcę m3 38,07

48 KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25-0,60m3 
na glebokosc do 3m w gruncie kategorii III-IV przyjęto mechanicznie 80%

Wyliczenie ilości robót:
PE63 56,50*(1,5-0,063-0,3)*0,9*0,8 46,253160
PE32 (14,0+3,90+6,0+13,45)*(1,5-0,032-0,3)*0,9*0,8 31,409856

RAZEM: 77,663016 m3 77,66
49 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o scianach 

pionowych, z recznym wydobyciem urobku przyjęto 20%
Wyliczenie ilości robót:
PE63 56,50*(1,5-0,063-0,3)*0,9*0,2 11,563290
PE32 (14,0+3,90+6,0+13,45)*(1,5-0,032-0,3)*0,9*0,2 7,852464

RAZEM: 19,415754 m3 19,42
50 KNNR 1/313/4 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórka deskowania, 

scian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m
Wyliczenie ilości robót:
PE63 56,50*1,5*2 169,500000
PE32 (14,0+3,90+6,0+13,45)*1,5*2 112,050000

RAZEM: 281,550000 m2 281,55
51 KNNR 11/501/5 Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych podsypka i obsypka

Wyliczenie ilości robót:
38,07 38,070000

RAZEM: 38,070000 m3 38,07
52 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podluznych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem 

kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3 77,66
53 KNNR 1/318/4 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii 

III-IV m3 19,42
54 KNNR 4/1009/1 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm Rura PE TS SDR11 PN16 fi63

m 56,50
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55 KNNR 4/1009/1 
(1)

P.A. Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm Rura PE TS SDR11 PN16 fi32

Wyliczenie ilości robót:
(14,0+3,90+6,0+13,45+2,0*4) 45,350000

RAZEM: 45,350000 m 45,35
56 KNR 219/219/1 P.A. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

56,5+14,0+3,90+6,0+13,45 93,850000
RAZEM: 93,850000 m 93,85

57 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie przejść szczelnyc dla rur PE fi32
szt 4

58 KNNR 4/1413/1 
(1)

P.A. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, studnia z zaworami i 
spustem wody szt 1

59 KNNR 4/130/6 
(1)

P.A. Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm zawór odcinający 
dn50 szt 3

60 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 1
61 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 1
3 Grupa INNE
3.1 Element Obsługa geodezyjna
62 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa geodezyjna i instalacji zewnętrznych

kpl 1
4 Grupa TECHNOLOGIA
4.1 Element Technologia
63 Kalkulacja 

indywidualna
Kształtka przejsciowa PE32/PCV25

szt 3
64 KNNR 4/110/2 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
4,00*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12
65 KNNR 4/132/2 

(1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm  zawór 
kulowy dn20 do rur PVC

Wyliczenie ilości robót:
2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
66 KNNR 4/132/2 

(1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm  zawór 
dn20 ze złączką do węża szt 3

67 KNNR 4/132/2 
(2)

P.A. Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm - 
zawór pływakowy dn20 szt 3

68 KNNR 4/132/5 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·40·mm  złącze 
stażackie DN40 szt 3

69 KNNR 4/132/5 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·40·mm  zawór 
odcinający dn40 do rur PVC

Wyliczenie ilości robót:
3+6*3 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21
70 KNNR 4/110/5 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50·mm

Wyliczenie ilości robót:
12,00+8*3 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36
71 KNNR 4/132/5 

(1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·40·mm  zawór 
zwrotny dn40

Wyliczenie ilości robót:
2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
72 KNNR 4/143/1 P.A. Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150·dm3 - Dostawa i montaż sterylizatora UV 

wody V120 wraz ze wspornikami kpl 1
73 Kalkulacja 

indywidualna
Przelew solanki fi50

Wyliczenie ilości robót:
2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6
74 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż pomp zatapialnych do wody brudnej i ścieków przemysłowych połączone na śrubunek - 
pompa zatapialna ze stali 
nierdzewnej połączona na śrubunek Q=16,8m Q=16,8m 33 /h/h, H=13,6m H=13,6m; P=750W 
P=750W,230V/50Hz 230V/50Hz stopień ochronny IP68 stopień ochronny IP68

Wyliczenie ilości robót:
2*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6
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75 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

12+36 48,000000
RAZEM: 48,000000 m 48,00


