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1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kottowni
osiedlowej w Przechlewie - budowa instalacji gazu ptynnego wraz z dwoma zbiornikami
podziemnymi o pojemnos$ci 10 000 1 kazdy, urzadzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem
o mocy nominalnej 2000 kW 1 instalacja cieplownicza do istniejacej kotlowni na paliwo
state wraz z fundamentami pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne  pod  wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa. Przechlewo, dz.
nr 1393/2 7.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogdlne nalezy stosowaé $cis§le w powigzaniu ze
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczacymi  poszczegélnych  rodzajow  robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami
robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robdt budowlano-
montazowych wyszczegolnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegdétowych:

ST-01-BS INSTALACIJE
Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdéw oraz
Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a je§li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu

stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
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1.4.5.

1.4.6.

L.5.

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrodb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).

c) Wykonawca ~w  ramach  Ceny Kontraktowe; winien opracowac
dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych robdt, w tym rowniez:

- dokumentacje¢ geodezyjna (+ szkice polowe),

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu
obstuge 1 konserwacjg¢, obiektow oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadad
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Techniczne]
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow
materialowych w Polsce.



2.1.

2.2

2.3.

2.4.

Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zZrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania -
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla.. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do wykonania robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i1 przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ 1 wihasciwos$ci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
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2.5.

czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wiasciwosci przewozonych
Materialow oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5.1.

6.1

6.2

WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poniesione przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposob prowadzenia robot, organizacje¢
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot

- system (sposob 1 procedurg¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

Zasady kontroli jakosci Robot



6.3

6.4

6.5

6.7

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
1 jako$¢ zastosowanych materialow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub wulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, 1 nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
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6.8

W przypadku materiatoéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Dokumenty budowy
- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robot,
winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Zasady okres$lania ilo$ci Robot 1 materiatéw

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktéorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.
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8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsci robot,

c) odbior koncowy robot,

Zakonczenie robot.

Kiedy cato$¢ Robodt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czesci robot przeprowadzane beda przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1
PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

- dokumentacje¢ geodezyjng powykonawczg- inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- proby szczelnosci rurociagow,

- badania laboratoryjne wody,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
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Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

- oplaty za dzierzawe placow i1 bocznic, badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zglaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ lacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robdt i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11. NAZWY 1 KODY
- CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
- CPV 51500000-7 - Ustugi instalowania maszyn i urzadzen,

- CPV 71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem,
- CPV 71300000-1 - Ustugi inzynieryjne,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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INSTALACIJE
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji,
ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji kotlowni osiedlowej w Przechlewie - budowa instalacji gazu
ptynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemnosci 10 000 1 kazdy,
urzadzenie grzewcze na gaz plynny z kotlem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja
cieptownicza do istniejacej kottowni na paliwo state wraz z fundamentami pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych
si¢ na cato$¢ uzytkowa. Przechlewo, dz. nr 1393/2”.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1. L.

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt instalacji
sanitarnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sa zgodne =z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi zawartymi w ST-00-BS
,Wymagania Ogodlne". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,,Wymagania

Ogolne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00-BS ,,Wymagania Ogélne". Akceptacji
Inspektora podlega¢ beda, w ramach projektu organizacji robot srodki transportowe.

WYKONANIE ROBOT
17



5.1.

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogdlne".

5.1.1. Stan istniejacy

Projektowana instalacja bedzie zlokalizowana w calosci na terenie dziatki nr 1393/2 w
Przechlewie. Dziatka jest zabudowana budynkami i instalacjami technologicznymi
istniejgcej kotlowni na paliwo stale (stoma).

Na terenie lokalizacji projektowanej instalacji znajduje si¢ nastgpujace zagospodarowanie:
1. budynki magazynowe, wiaty i budynki gospodarcze,
2. drogi wewngtrzne zakladowe,

3. istniejace instalacje zewngtrzne i przylacza wody, kanalizacji sanitarnej, cieptownicze,
kable elektroenergetyczne, teletechniczne.

5.1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji
kotlowni osiedlowej w Przechlewie - budowa instalacji gazu ptynnego wraz z dwoma
zbiornikami podziemnymi o pojemnosci 10 000 1 kazdy, urzadzenie grzewcze na gaz
ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW 1 instalacja cieplownicza do istniejace;j
kottowni na paliwo state wraz z fundamentami pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne
pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na cato§¢ uzytkowa.

W ramach projektu instalacji gazu plynnego projektuje si¢ budowe dwoch podziemnych
zbiornikow gazu ptynnego z dodatkowym odparowaniem gazu plynnego w punkcie
odparowania i redukcji ci$nienia gazu. Gaz ptynny bedzie stosowany do zasilania palnika
gazowego kotla gazowego.

Zakres projektowanej instalacji obejmuje nastgpujace elementy:

1. magazyn gazu plynnego w postaci zbiornikow stalowych, podziemnych o pojemnos$ci
jednostkowej 10 000 litrow. Projektuje si¢ montaz 2 zbiornikow na terenie dzialki objete;j
opracowaniem,

2. instalacja gazu taczaca zbiorniki gazu z punktem odparowania i redukcji cisnienia.
Przylacze bedzie wykonane z dwoch przewodow dla fazy gazowej i1 cieklej gazu

ptynnego,

3. punkt redukcji ci$nienia i odparowania gazu, zlokalizowany w kontenerowej stacji
odparowania gazu plynnego,
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4. urzadzenie grzewcze na gaz plynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW,

5. instalacja gazu plynnego niskiego ci$nienia w zakresie od punktu redukcyjnego do
palnika gazowego w kottowni kontenerowej,

6. instalacja cieptlownicza pomiedzy projektowana kontenerowg stacja odparowania gazu
plynnego i istniejacg kottownig na stom¢ w istniejacym budynku na terenie dzialki,

7. obieg grzewczy parownika wodnego w kontenerowej stacji odparowania gazu.

Zadaniem instalacji jest zgromadzenie gazu plynnego, jego odparowanie i podanie do
palnika gazowego, bedacego elementem projektowanego kontenerowego urzadzenia
grzewczego. W instalacji zasilajacej palnik gazowy, bedzie uzywany gaz ptynny propan-
butan. Gaz do zbiornikdw bedzie dostarczany za pomocg cysterny samochodowej do
przewozu LPG przez autoryzowanego dostawce gazu. Lokalizacja magazynu
zbiornikowego zostata uzgodniona z rzeczoznawcg w zakresie zgodnosci z przepisami
ppoz. Eksploatacja zbiornikow podlega obowigzkowi rejestracji i kontroli przez Urzad
Dozoru Technicznego.

5.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektowane;j instalacji gazu ptynnego powstang nastgpujace urzadzenia:
1. zbiorniki magazynowe podziemne o pojemnosci 10 000 litrow kazdy — 2 szt.,
2. rurociagi technologiczne z armaturg w obrebie zbiornikow,

3. instalacja fazy cieklej 1 gazowej gazu plynnego od zbiornikéw magazynowych do
punktu odparowania i redukcji ci$nienia gazu w kontenerowej stacji odparowania gazu

ptynnego,

4. punkt odparowania i redukcji ci$nienia gazu w kontenerowej stacji odparowania gazu
ptynnego,

5. instalacja gazu ptynnego w zakresie od punktu odparowania i redukcji ci$nienia do
sciezki gazowej palnika gazowego,

6. urzadzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW,

7. instalacja cieplownicza pomiedzy projektowana kontenerowg stacja odparowania gazu
plynnego i istniejacg kotlownig na stom¢ w istniejacym budynku na terenie dzialki,

8. obieg grzewczy parownika wodnego w kontenerowej stacji odparowania gazu,

9. uziom otokowy zbiornikdw.

5.1.4. Zalozenia projektowe i dane wyjsciowe
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Projektowana instalacja paliwowa jest instalacja zwigzang z instalacja technologiczng
gazu plynnego, stosowanego do zasilania palnika kotla gazowego. Zadaniem
projektowane;j instalacji jest zgromadzenie gazu plynnego, odparowanie oraz podanie do
instalacji gazowej zasilajacej palnik gazowy. W instalacji zasilajacej palnik gazowy
bedzie uzywany gaz propan lub mieszanka propan-butan. Gaz ptynny — weglowodorowy,
to skroplone i pozostajace pod cisnieniem wlasnych par, mieszaniny weglowodorow,
ktorych podstawowymi sktadnikami s3: propan, butan oraz w niewielkich ilo$ciach metan,
etan, propylen, izobutan i pentan. Czysty gaz ptynny propan-butan jest substancja palna,
niewybuchowa. Swobodnie wyptywa ze zbiornika, spala si¢ z tlenem zawartym w
powietrzu bez zadnych objawow towarzyszacych wybuchowi. Gaz ten natomiast
zmieszany z powietrzem w stosunku objetosciowym 1,9 do 10% tworzy mieszaning
wybuchowg. Pary gazu propan-butan sg okoto 1,6 razy ciezsze od powietrza, co
powoduje, ze moze on przemieszcza¢ si¢ do miejsc nizej potozonych. Przy braku
przewiewu oraz powolnym stosunku mieszania si¢ pary gazu z powietrzem przez dtugi
okres moze on zalega¢ w zaglebieniu terenu.

Ze wzgledu na wielko$¢ instalacji i mozliwo$¢ uzywania mieszanki propan-butan w
instalacji paliwowej zaprojektowano instalacj¢ z parownikiem wodnym.

5.1.5. Parametry techniczne gazu ptynnego spalanego w instalacji

Wiasciwosci gazu jednostka propan butan
plynnego
Wz6ér chemiczny C3H8 C4H10
Masa czasteczkowa g/mol 44,09 58,12
Gestos¢ — stan ciekly przy 15°C w 0,51 0,58
kg/dm3
Gestos¢ — stan gazowy przy 0°C w 2,019 2,703
kg/Nm3
Gestos¢ wzgledna do powietrze =1 1,555 2,091
powietrza
Objetos¢ wiasciwa w przy 0°C w 1,88 1,68
s‘;ame ciektym 1 kg gazu dm3 1,96 1,72
ptynnego przy 15°C w
dm3
Objetos¢ wiasciwa w przy 0°C w dm3 508 373
stanie gazowym 1 kg gazu| 500y gm3 535 393
przy cis$nieniu 1 bar
Ci$nienie par gazu w barach przy 20°C (7,353 1,089
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powietrzem

(nadcisnienie) w barach przy 0°C 3,703 0,059
w barach przy -10°C 2,424 -0,289
Temperatura wrzenia W °C przy 1,013 bar |-42,1 -0,50
Cieplo parowania przy 0°C kWh/kg 0,105 0,106
kJ/kg 378,58 383,86
Gorna warto$¢ opatlowa- | kWh/kg 13,98 13,74
ciepto spalania przy 0°Ci |kWh/m3 28,23 37,07
cisn. 1bar MJ/kg 50,34 49,49
MJ/m3 101,21
Dolna warto$¢ opatowa- | kWh/kg 12,87 12,69
ciepto spalania przy 0°Ci |kWh/m3 25,99 34,32
cisn. 1bar MJ/kg 46,34 45,70
MJ/m3 93,18 123,56
Maksymalna temperatura |z powietrzem w °C 1925 1897
spalania z tlenem w °C 2850 2850
Temperatura zaptonu z °C 510 430

Granica wybuchowosci w
%

Z powietrzem

2,1% do 9,5%

1,3% do 8,5%

do spalania

z tlenem 2,0% do 48% 1,3% do 47%
objetosci gazu w
mieszaninie
Grupa wybuchowosci IITA IIA
Klasa temperaturowa Tl Tl
Predko$¢ zaptonu z cm/s 42 39
powietrzem
Zapotrzebowanie m3/m3 23,9 31
powietrza m3/kg 12,1 12

5.1.6. Zapotrzebowanie mocy grzewczej projektowanej instalacji

- moc nominalna kotta w kontenerze technicznym - 2 000 kW
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- rodzaj gazu - propan-butan

- maksymalne zuzycie gazu- 170 kg/h

W proj. urzadzeniu grzewczym na gaz plynny projektuje si¢ montaz kotla gazowego o
mocy grzewczej 2000 kW wraz z niezbedng armaturg odcinajaca, regulacyjna, pompa
kotlowa mieszajaca oraz urzadzeniami i przewodami wg zalaczonego schematu. Palnik
modulowany kotta przystosowany do spalania gazu ptynnego. Urzadzenie grzewcze
zostanie ustawione na projektowanej ptycie zelbetowej wg projektu branzy
konstrukcyjnej, urzadzenie dostarczane jest na teren budowy jako gotowy komplet
wyposazony w kociol, przewody oraz niezb¢dng armature.

Proj. urzadzenie grzewcze na gaz plynny z kotlem o mocy nominalnej 2000 kW. Nie
przewiduje si¢ wystapienia stref zagrozenia wybuchem w rozwigzaniu np. wentylacji
awaryjnej zapewniajagcym, ze nie zostanie przekroczone 10% dolnej granicy
wybuchowosci gazu i1 pozostaje to w obowigzku dostawcy urzadzenia

Dla potrzeb zasilania gazem do celow grzewczych projektuje si¢ dwa zbiorniki stalowe w
wersji podziemnej o pojemnosci catkowitej V=10 000 1 kazdy.

Szczegotowe rysunki budowlane fundamentéw zbiornikoéw —wg projektu konstrukc;ji.
Szczegoty lokalizacji projektowanych zbiornikow wg PZT.

Z uwagi na fakt, ze zakladana moc urzadzenia grzewczego w kontenerze technicznym
wynosi 2000 kW zaprojektowano parownik o tacznej wydajnosci gazu w ilosci 200 kg/h.
Faza ciekta ze zbiornikow bedzie doprowadzona do parownika wodnego umieszczonego
w zadaszonej i osiatkowanej stacji odparowania gazu wg dalszej cze$ci opracowania.

Zbiorniki zamontowa¢ pod ziemig w ramach kopca, na plycie zelbetowej, przykrycie
zbiornikow minimum 50 cm. Zbiorniki zamocowac¢ do ptyty pasami oraz kotwami.

Odlegtos$¢ migdzy zbiornikami minimum 1500 mm; zbiorniki gazu pltynnego posadowione
beda na fundamencie o wymiarach 10000x5440 mm.

Po odbiorze wykop nalezy wypethi¢ piaskiem ptukanym.

Zbiorniki gazu musza posiada¢ wymagane atesty UDT i kazdy z nich musi by¢
wyposazony przez producenta w zestaw armatury:

. zawOr poboru fazy lotnej (z manometrem)

. zawOr poboru fazy ciektej

. zawOr napetniania zbiornika

. zZawor bezpieczenstwa

. wskaznik procentowego napelnienia zbiornika

DR W N =

Cisnienie robocze zbiornika - 1,56 MPa

22



Gaz do zbiornikow bedzie dostarczany specjalistyczng cysternag na samochodzie
dostawczym
przez autoryzowanego dostawce gazu.

Zbiorniki podziemne powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i
uziomu otokowego. Uziom otokowy wykona¢ nalezy z bednarki FeZn o wymiarach 30x4
utozonej w gruncie na glgbokosci nie mniej niz 0,6 m 1 w odleglosci ok. Im od
zewnetrzne] krawedzi plyty fundamentowej zbiornika. Kazdy ze zbiornikoéw nalezy
podlaczy¢ w dwoch punktach. Do wykonanego uziomu nalezy podlaczy¢ parownik gazu,
rurociagi, kociot gazowy w kontenerze technicznym, elementy stalowe wiaty parownika i
kontenera kotlowni.

Uziemieniem nalezy obja¢ autocysterne i pozostale elementy instalacji.
5.1.7. Instalacja fazy ciekle;j

Faza ciekta do parownika bedzie pobierana z zaworu poboru fazy cieklej zbiornikow.
Instalacje wykona¢ za pomoca proj. rur DN25 ze stali izolowanej np. fabrycznie warstwa
PE, o dlugosci okoto L=13,30 m. Przebieg instalacji wg profilu rys. 2.

Zaprojektowano montaz parownika wodnego, zasilanego obiegiem grzewczym z
dodatkowego zrodta ciepla — dwoch wiszacych kotlow gazowych z zamknigtymi
komorami spalania o mocy 49 kW kazdy. Kotly zostang zlokalizowane w wydzielone;j
przestrzeni kontenerowej stacji odparowania gazu. Na przewodzie doprowadzania gazu do
kottow projektuje si¢ uklad redukcji ci$nienia gazu plynnego I i II stopnia oraz
elektrozawor odcinajacy systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej. Zastosowana
armatura powinna posiada¢ dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych gazu
ptynnego.

Wymagane parametry wody obiegu grzewczego 80/60°C. Parownik sklada si¢ z wodnego
wymiennika ciepta, zaworu wlotowego, zespolu regulujaco-zabezpieczajacego.
Mieszanina gazu propan-butan w postaci cieczy wptywa pod ci$nieniem par w zbiorniku
do wymiennika ciepla parownika, gdzie zostaje podgrzana i nastgpnie wyptywa jako gaz.
Wymiennik bedzie podgrzewany za pomoca wody grzewczej o parametrach 80/60°C z
obiegu grzewczego wiszacych kottow gazowych. Montaz parownika, armatury
redukcyjnej oraz pozostalej armatury zwigzanej z projektowang kontenerowa stacja
odparowania gazu wykona¢ zgodnie ze schematem rys. 1. Zaprojektowano zastosowanie
parownika wodnego o wydajnosci obliczeniowej 200 kg/h.

Instalacje podziemna fazy cieklej wykona¢ za pomoca proj. rur DN25 ze stali izolowane;j
np. fabrycznie tasmami PE, o dtugosci okoto L=13,30 m. Przebieg instalacji podziemne;j
fazy ciektej wg profilu rys. 2.

5.1.7. Instalacja fazy gazowe]

Na podstawowe;j instalacji fazy gazowej zaprojektowano dwa reduktory ci$nienia gazu.
Montaz reduktorow ci$nienia wg rys.l. Zaprojektowano przewdd obejsciowy fazy
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gazowej tzn. by-pass parownika. Zastosowana armatura powinna posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w instalacjach gazowych gazu plynnego.

Instalacje¢ podziemna fazy gazowej wykona¢ za pomocg proj. rur ze stali DN25 np.
izolowanej fabrycznie tasmami PE, o dlugosci okoto L=13,30 m. Przebieg instalacji
podziemnej fazy gazowej wg profilu rys. 2.

5.1.8. Instalacja obiegu wodnego parownika

Obieg wodny parownika sktada si¢ z zrodta ciepta i przewodow stalowych zasilajacych
parownik.

Zasilanie parownika gazu obiegiem grzewczym z dodatkowego zrodia ciepta — dwodch
wiszacych kottéw gazowych z zamknigtymi komorami spalania o mocy 49 kW kazdy.
Kazdy z kotlow powinien by¢ wyposazony w wbudowang pomp¢ obiegowa oraz zawor
bezpieczenstwa lub grupg bezpieczenstwa. Obieg wodny zabezpieczy¢ przed nadmiernym
przyrostem objetosci ukltadu za pomoca zamknigtego, przeponowego naczynia
wzbiorczego o pojemnosci catkowitej V=35 1. Uklad obiegu wodnego parownika
wykona¢ zgodnie ze schematem rys. 1.

Spaliny i powietrze do spalania odprowadzone i dostarczone beda za pomoca
indywidualnych przewoddéw powietrzno-spalinowych wyprowadzonych ponad dach
kontenera technicznego, przewody powietrzno-spalinowe zakonczy¢ daszkiem - montaz
zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Automatyka kottéw wg wytycznych producenta. Nalezy zapewni¢ odplyw skroplin z
kottow do instalacji kanalizacji.

Instalacje grzewcza podtaczajace do kottéw nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych ze
szwem laczonych przez spawanie lub z rur miedzianych tagczonych przez lutowanie lutem
migkkim.

Potaczenia z armaturg i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocag
gwintdéw. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé zawory odpowietrzajace
automatyczne. Rury uktada¢ ze spadkami w stron¢ kotléw. Przewody stalowe po probie
ci$nieniowej nalezy oczysci¢ z rdzy, brudu, pomalowa¢ farba podktadowa antykorozyjng i
nawierzchniowa.

Zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej o grubo$ci 5 cm z folig na zewnatrz faczonymi
na klej, zapinki lub podobne. Nanie$¢ strzatki wskazujace kierunek przeptywu i
odpowiedni kolor dla zasilania i powrotu.

Instalacj¢ obiegu ogrzewania parownika nalezy napelni¢ woda z dodatkiem glikolu
etylenowego, w celu zabezpieczenia instalacji wodnej przed zamarzaniem w miesigcach
zimowych.

5.1.9. Instalacje zewngtrzne fazy cieklej i gazowe;j

Przebieg trasy projektowanych instalacji podziemnych fazy cieklej 1 gazowej
przedstawiono na rys. PZT. Projektowane instalacje podziemne gazu (faza ciekla i
gazowa) obejmuje odcinki pomigdzy proj. zbiornikami gazu i proj. kontenerowa stacja
odparowania gazu.
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5.1.10.

Projektowany odcinek instalacji podziemnej gazu ptynnego niskiego ci$nienia obejmuje
odcinek pomiedzy proj. kontenerowa stacja odparowania gazu i proj. kotlownig
kontenerowa gazu.

Przewody instalacji technologicznej w obrebie zbiornikdw oraz pomig¢dzy zbiornikami i
kontenerowa stacja odparowania gazu, nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu: ze stali
weglowej R35 lub ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci 18 G2A na cisnienie robocze do
2,5 MPa o wymiarach zgodnych z PN-80/H-74219. Zabrania si¢ stosowania w
instalacjach rur stalowych ze szwem oraz rur ocynkowanych. Zmiany kierunku
prowadzenia rurociaggoéw wykona¢ ksztattkami prefabrykowanymi np. kolana 90°,
stosowa¢ zwezki stalowe kute i trdjniki. Ci$nienie nominalne ksztattek min. 25 bar.
Srednice przewodow wg rys. 1 oraz profilu instalacji rys. 2.

Rury stalowe musza by¢ laczone wylacznie przez gazowe spawanie doczolowe a spoiny
nie moga wypada¢ wewnatrz rur ostonowych. Rurociag stalowy musi by¢ zabezpieczony
antykorozyjnie przez malowanie na calej dtugosci. Przewody gazowe i rury ostonowe
stalowe winny by¢ oczyszczone do II stopnia czystosci, a nastgpnie pokryte gruntem
antykorozyjnym 1 farba ogodlnego stosowania w kolorze zottym. Rurociagi podziemne
stalowe np. zabezpieczy¢ dwukrotnie za pomoca polietylenowej tasmy antykorozyjnej lub
przewody izolowane fabrycznie warstwg tas§my PE. Nad rurami gazowymi w odlegtosci
ok. 30 cm nalezy utozy¢ tasme¢ lokalizacyjna koloru zolttego

z wtopiong tasma metalowg lub drut lokalizacyjny utozony wzdtuz rur.

Do podlaczania armatury i zaworéw nalezy stosowac Srubunki roztaczne wielokrotnego
uzycia z uszczelnieniem czolowym za pomocag uszczelek migkkich lub specjalnych
srubunkow z uszczelnieniem stozkowym ,ktore posiadaja dopuszczenie do gazu. Guma na
bazie kauczuku nie nadaje si¢ do uszczelnien przy gazie ptynnym.

Potaczenia z armatura gtowna, odcinajaca wykona¢ przez kotnierze z szyjka i przylga na
ci$nienie min. 2,5 MPa. Dla ztaczy kotnierzowych stosowa¢ uszczelki z masy azbestowo-
kauczukowej o grubosci 2 mm. Wszystkie zltacza gwintowane uszczelnia¢ tasmami
teflonowymi z atestem do gazu.

Zabrania si¢ umieszczania jakichkolwiek polaczen gwintowych pod ziemig

Zabrania si¢ stosowania w potaczeniach gwintowych uszczelnienia z konopi Inianych
zarowno suchych jak i nasaczonych pastami lub smarami. Zabrania si¢ stosowania w
instalacjach tacznikow (kolanek, trojnikow, muf itp.) i zlaczek odlewanych z zeliwa
szarego 1 mosiadzu.

Instalacja zewngtrzna gazu niskiego ci$nienia
Rura z faza gazowa gazu plynnego niskiego cisnienia PE 100-RC DN\OD 110x10,
SDR11 biegnaca po parowniku oraz I i II stopniu redukcji, o tacznej dlugosci okoto L=

6,63 m; na odcinku od kontenerowej stacji odparowania gazu do projektowanej
kontenerowej kotlowni gazu ptynnego.
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S5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

Przewody gazowe ukladane w ziemi z rur PE 100 RC SDR 11 winny posiadaé atest
wydany przez Instytut Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie. Przewody PE
taczy¢ poprzez zastosowanie ztaczy do zgrzewania elektrooporowego.

Odcinki rur z PE na 0,50 m przed kontenerem kotlowni oraz za kontenerowa stacja
odparowania gazu potaczy¢ z rurami stalowymi izolowanymi np. fabrycznie, za pomoca
przej$¢ PE / stal.

Nad rurami gazowymi w odleglosci ok. 30 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna koloru
zotego

z wtopiong tasma metalowa lub drut lokalizacyjny ulozony wzdluz rur. Koncéwki
drutéw wyprowadzi¢ ponad ziemi¢ i wprowadzi¢ do skrzynek, kontenera itp. Przewody
nad ziemig prowadzi¢ w rurach ostonowych z PE.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanej infrastruktury nalezy to zgtosi¢ Kierownikowi
Budowy. Decyzje co do sposobu jej zabezpieczenia podja¢ na budowie .

Kazda napotkang niezinwentaryzowang sie¢ nalezy traktowac jako czynng i zglosi¢ ten
fakt gestorowi danej sieci.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane podziemne zbiorniki gazu, urzadzenie techniczne z kotlem gazowym,
kontener techniczny z parownikiem gazu, zaprojektowano w wymaganych odlegtosciach
od innych obiektow, budynkow, urzadzen:

Odlegtos¢ zbiornikéw podziemnych od budynkéw produkcyjnych i magazynowych
minimum 5 m.

Odlegtos¢ pomiedzy zbiornikami podziemnymi 1,50 m.

Odleglos¢ zbiornikdw gazu od granicy dziatki min. 2,50 m.

W strefach tych zabronione jest uzywane otwartego ognia. Na terenie dziatki znajduja si¢
istniejgce hydranty nadziemne o wydajnosci 10 1/s kazdy.

Cysterna w trakcie tankowania zbiornikéw bgdzie podtaczona do uziemienia. Dojazd dla
strazy pozarnej po istniejacej drodze asfaltowe;.

Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

Podczas normalnej pracy instalacji gazowej nie wystepuje emisja par gazu ptynnego do
srodowiska. Jedynym momentem, gdzie wystgpuje emisja gazu do powietrza
atmosferycznego jest czynno$¢ obstugowa polegajaca na rozlaczaniu koncowki weza
autocysterny od zaworu wlewowego umieszczonego na zbiornik. Jest to czynnos¢
wykonywana podczas tankowania zbiornikdw z autocysterny.

Podczas rozlaczania przewodu elastycznego autocysterny od zbiornika nastepuje
uwolnienie niewielkich ilo$ci gazu znajdujacych si¢ pomigdzy zaworami odcinajacymi
przytacze elastyczne od zaworow wlewowych na zbiornikach. Uwolnienie fazy ciektej
gazu, na skutek naglej zmiany ci$nienia, powoduje natychmiastowe przejScie z fazy
ciektej do fazy gazowej. Proces przepompowywania gazu z autocysterny do zbiornika
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podczas przetadowywania gazu ptynnego jest calkowicie hermetyczny i nastgpuje emisja
gazu do atmosfery.

5.1.14. Wymagania ogolne:

1. Do rozpoczgcia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robdt instalacyjnych
elementy budowlane-konstrukcyjne majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadaja zalozeniom projektowym.
2. Wszystkie roboty montazowe musza by¢ zgodne z wymaganiami systemu
montowanych rur, urzadzen zawartych w materiatach producenta.
3. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ostonowych, lub
przepustach p.poz. Przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem wypetni¢ masg elastyczng
Olkitem. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ 2 cm nad posadzke Tuleje dla
rur wykona¢ z odcinkéow rur np. PCV. Tuleje o $rednicy wigkszej o 2 dymensje od rur
przewodowych
4. Spadki przewodow powinny umozliwia¢ ich odwodnienie, odpowietrzenie przez najwyzej
potozone punkty
5. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
6. Bruzdy $cienne musza mie¢ wielko$¢ umozliwiajaca montaz przewoddéw z izolacja.
Izolacja musi by¢ ciagta i zapewni¢ separacj¢ rur od elementow budowlanych Zakrycie bruzd
moze nastgpi¢ po wykonaniu prob i odbioréw czesciowych
7. Nie wolno prowadzi¢ przewodow grzewczych nad przewodami elektrycznymi. W
miejscach skrzyzowan przewody grzewcze uktada¢ pod przewodami wody zimne;.
8. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewodow o $rednicy do 25 mm - 3 cm
jw. lecz 32-50 mm -5 cm
jw. lecz 65-80 mm -7 cm
jw. lecz 100 mm - 10 cm

Minimalne odleglosci przewodoéw grzewczych od przewodoéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 10 cm.

9. Przewody mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow i wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji , odizolowania od przegrod budowlanych, zapewni¢ dziatanie jako punkty
przesuwne i stale. Obejmy punktéw statych, przesuwnych nie moga by¢ montowane na
zkaczach.

Podpory state nalezy montowa¢ w potowie odlegltosci pomigdzy kolanami. Uchwyty
slizgowe montowa¢ w miejscach umozliwiajacych przesuw rurociggu ze wzgledu na
wydluzenia termiczne. Montaz przewodow, armatury, punktow przesuwnych, punktow
statych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.1.15. Uwagi koncowe
- prace powinny by¢ wykonane przez firm¢ specjalistyczna;
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5.1.16.

- montaz rur, urzadzen i proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentow;

- podczas prac przestrzegaé przepisy BHP;

- prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano
Montazowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

- wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania;

- wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ Inwestorem i projektantem;

- eksploatacja zbiornikow podlega obowiazkowi rejestracji i kontroli przez Inspektorat
Dozoru Technicznego

Proby szczelnosci, badania

Instalacja grzewcza

1. Instalacje grzewcza nalezy poda¢ badaniom na szczelno$¢.

2. Czgsci ztadu pracujacych na roézne parametry nalezy podda¢ badaniom szczelnosci
oddzielnie.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ w temp. powietrza wew. powyzej 0°C.

3. Badania szczelno$ci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatow i
przed zatozeniem izolacji. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czeSciowa , jezeli badania szczelno$ci w czasie proby koncowej bylyby niemozliwe lub
utrudnione.

4.Jezeli postgp robot wymaga zakrycia bruzd i kanatow przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci czesci instalacji.

5. Przed przystapieniem do badan szczelnos$ci nalezy instalacje lub jej czes¢ podlegajaca
probie skutecznie przeptuka¢ woda. Po plukaniu instalacje nalezy niezwlocznie napetni¢
woda.

6. Na 24 h przed rozpoczgciem badan , przy temp. wyzszej niz +5°C na zewnatrz ,nalezy
instalacje wypelniong woda doktadne odpowietrzy¢. W tym okresie nalezy dokonac
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen, zawordw i in.
przy statycznym cisnieniu stupa wody w instalacji.

7. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania szczelno$ci nalezy odlaczy¢ naczynie
wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa i za pomoca pompy recznej ttokowej podiaczonej w
najnizszym punkcie podnies¢ ci$nienie tak by w najnizszym punkcie instalacji wynosito
0,4 MPa. Pompa musi by¢ wyposazona w cechowany manometr tarczowy o $rednicy
min. 150 mm, o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej
0,01 MPa.

8. Wyniki badan szczelno$ci mozna uzna¢ za pozytywne , jezeli w ciggu 20 minut:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia
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- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegélnie na potaczeniach, szwach,
dtawicach.

9. Gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy, dopuszcza si¢ oprdznienie tylko tej
cze$ci zladu, gdzie wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny na
wykonanie tych prac.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym

1. Badania na gorgco mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno 1 usunig¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

2.Probg na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodla ciepta przy najwyzszych
parametrach, lecz nie przekraczaniu parametréw obliczeniowych.

3.Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h.

4.Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen,
uszczelnien, dtawic itd. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacji.

Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow, ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej , nalezy po probie
szczelnos$ci na goraco zakonczonej pozytywnym wynikiem podda¢ instalacje dodatkowe;j
obserwacji. Instalacje taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelno$ci
eksploatacyjnej, jezeli w ciggu 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupeknienie w zladzie
nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Uwaga w trakcie prob utrzymywac statg temperature, poniewaz to moze wplyna¢ na
zmiany ci$nienia. Wszystkie proby musza by¢ przeprowadzone przed zakryciem
instalacji.

Proby szczelnosci instalacji gazu ptynnego

Dla zmontowanego przylacza gazu, nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci instalacji zgodnie

z Warunkami Technicznymi. Ci$nienie probne jak dla instalacji gazow palnych, probe

szczelnosci od zbiornikéw do kottowni wykona¢ na ci$nienie dwukrotnie wyzsze od

ci$nienia roboczego.

Nominalne ci$nienie robocze wynosi:

- 1,5 bar dla instalacji od parownika do reduktora II stopnia

- 0,7 bar dla instalacji fazy gazowej na odcinku od zbiornikdw do parownika

- 0,6 do 8 bar dla instalacji fazy ciektej do parownika

Probe szczelnosci instalacji fazy gazowej wykonuje si¢ na cisnienie probne 0,4 MPa.

Probe szczelnosci instalacji fazy cieklej wykonuje si¢ na ci$nienie probne 1,6 MPa.

Medium préobne - gaz obojetny, czas trwania proby dla pojedynczych przylaczy - jedna

godzina. Dla przewodow zewnetrznych czas proby wynosi 12 godzin.

Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia w czasie trwania proby. Zabrania si¢ przeprowadzania

wodnych prob szczelnosci rurociggdw fazy gazowej. Protokoly z przeprowadzonych prob

szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

Probg szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ po podiaczeniu zespotu

pomiarowego do przewodu wejsciowego instalacji. Reduktor II stopnia powinien by¢ w

czasie proby odiaczony. Jezeli w instalacji niskiego ci$nienia umieszczono krociec
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6.1.

6.2.

kontrolny, zesp6t pomiarowy mozna podiaczy¢ do niego, za$ potaczenie reduktora II
stopnia z rurociggiem zaslepic.

Probe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Przedmuchanie przewoddéw sprezonym powietrzem.

2. Napompowanie powietrza lub azotu do przewodow do osiagnigcia ci$nienia proby.

3. Zamknigcie zaworéw wlotowych i1 pozostawienie instalacji pod ci$nieniem probnym.
Uwaga: W czasie trwania proby niedopuszczalny jest spadek ci$nienia.

4. Zapisanie ci$nienia koncowego proby.

5. Podlaczenie zespotu redukeyjnego 11 stopnia.

6. Wykonanie protokotu szczelnosci instalacji. Cisnienie proby: 0,1 MPa =1 bar

Czas trwania proby: jedna godzina

Szczelno$¢ ztaczy badac specjalnym preparatem do kontroli szczelno$ci potaczen.

Po pozytywnej probie szczelnoSci poswiadczonej protokolarnie — gazociag nalezy
przedmuchac¢ i nagazowac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania
ogo6lne"

Materiaty

Badanie materialdow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez pordwnanie cech
materialow z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz z Warunkami technicznymi.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00-BS "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

[m] - rurociaggu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt] - montazu armatury na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
[kpl] — urzadzen na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

ODBIOR ROBOT

Badania przeprowadzone przy odbiorze majg na celu stwierdzenie:
- zgodnosci wykonania z projektem,
- jakosci zamontowanych rur ksztattek, armatury, polaczen i urzadzen,
- jakosci wykonania rob6t montazowych,
- spelnienia wymagan funkcjonalnych,
Rodzaje odbiorow :
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- odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

przejscia przewodow przez przegrody budowlane, bruzdy w $cianach,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot.

- odbidr czeSciowy — odbidr przeprowadzony w stosunku do faz robdt zanikajacych,
zamykajacych lub elementéw ktore podlegaja zakryciu, np. przewody zakryte w
bruzdach, podtoza w wykopie itd. Z odbioréw czgsciowych nalezy spisa¢ protokoét oraz
wpis do dziennika budowy.

- odbior catkowicie wykonanej instalacji lub sieci przed przekazaniem do eksploatacji.
Dokumentacja przy odbiorze:

Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ przedstawione co najmniej dokumenty:

a) - projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

b) - dziennik budowy,

c) - certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow,
d) - protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione co najmniej dokumenty:

a) - projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

b) - dziennik budowy,

c¢) - deklaracje producentow, certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych elementow,

d) - protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych,

e) - protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w sktad instalacji,

f) — protokoty szczelnosci, czynnosci regulacyjnych,

g) - instrukcje obstugi,

Odbior koncowy

nalezy skontrolowa¢ min:

- uzycie wtasciwych materialdow i elementow instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkoéw przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor, mocowan przewodow i ich odlegtosc,

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i antykorozyjnej,

- sposOb wykonania przejs¢ i przepustow p.poz.,

-zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa 1 wytycznymi zawartymi w
informacjach technicznych, DTR  dostawcow materialow warunkami wykonania i
odbioru instalacji, normami,

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych.
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Instalacja gazu plynnego zbiornikowa , przylacze i instalacje wewngtrzne musza by¢
odebrane 1 dopuszczone na podstawie protokotu do eksploatacji przy udziale
autoryzowanego dostawcy gazu.
Odbior instalacji gazowej 1 zbiornikowej polega na dostarczeniu i sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania instalacji z projektem i zmianami wniesionymi przez
projektanta w trakcie realizacji;
- atestow, certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatow i
armatury, ktorych dostarczenie lezy w gestii dostawcy urzadzen i materiatow;
- protokotéw wykonania prob i badan: szczelnosci instalacji, odpowietrzenia i
napetnienia instalacji gazem, pomiarow odpornosci instalacji uziomu, sprawdzenia
1 ustawienia reduktorow i innych urzadzen odcinajacych.
Dokumenty, ktére powinien posiada¢ Inwestor po zakonczeniu realizacji instalacji:
- dokumentacja zbiornikdw i przylacza gazowego z pomiarami geodezyjnymi i
zmianami powykonawczymi;
- odpisy atestow na rury i ksztattki oraz kurki gazowe 1 reduktory;
- protokdt nagazowania gazociagu,
- dziennik budowy;
- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
techniczng;
- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna;
Na profilu podluznym instalacji gazowej zatozono hipotetyczng projektowana rzedna
terenu. W przypadku innych rz¢dnych nalezy skorygowac rzedna przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania og6lne".
9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. mniejszej
ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze,

zakup materialow i urzadzen,

transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie robdt wykonczeniowych

- wykonanie i demontaz niezb¢dnych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych

- prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

32



Numer normy polskiej

i odpowiadajacej  jej normy
europejskiej

i mi¢gdzynarodowe;j

Tytul normy

PN-81/B-10700.00
0

Instalacje ~ wewnegtrzne ~ wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania

PN-8 1/B-1 0700.01

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje ~ wewnetrzne ~ wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B- 10700.04

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

PN-90/M-75019

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 12831

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Obliczenie zapotrzebowania
na moc cieplna.

PN-87 B-02411

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN ISO 6946

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-81/8976-47

Gazociagi utozone w ziemi.

PN-91-M-34501

Gazociggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow
przeszkodami terenowymi.

PN-92/M-34502

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

10.2. Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
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