SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CPV 45244000-9 — Wodne roboty budowlane

Nazwa inwestycji: »Budowa stawu pelniacego funkcje retencyjng ”
Lokalizacja inwestycji: Basznia Gorna, gm. Lubaczow

Dzialka nr ewid.: 173/5

Inwestor: Gmina Lubaczéw
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OST - Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

1. Wstep:
1.1 Przedmiot OST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania og6lne techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pn.:

»BUDOWA STAWU PELNIACEGO FUNKCJE RI:ZTENCYJNA
na dzialce nr ewid. 173/5 w m-ci BASZNIA GORNA »

WYKONANIE STAWU - ROBOTY PODSTAWOWE

1.2 Zakres stosowania OST:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych OST:
W ramach w/w zadania objetego niniejsza specyfikacjg przewiduje si¢ budowe stawu
retencyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca.

W zakres robdt wchodzi wykonanie:
a) zasadniczych elementéw robét - ziemnego zbiornika wodnego - stawu

o powierzchni 0,49 ha z zakresem i rodzajami robét:
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
- wykopy ziemne pod zbiornik wodny — staw koparkami chwytakowymi z
transportem urobku samochodami samowyladow. na srednig odleglos¢ 1 km

- formowanie skarp koparkami

- plantowanie (wyr6wnanie) skarp stawu

- ulozenie materacy przeciwerozyjnych, biodegradowalnych z mat kokosowych
- obsianie skarp i terenu przybrzeznego mieszankg traw

1.4 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne
wspélne dla robé6t objetych nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi.

SSTO01 — Szczegodtowa specyfikacja techniczna — wykopy ziemne z odwozem urobku
SSTO02 — Szczegétowa specyfikacja techniczna — ulozenie geomaty na skarpach
SSTO3 - Szczegdlowa specyfikacja techniczna — obsiew skarp mieszankg traw

1.5 OkreS$lenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.6.1 Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie

robot budowlanych, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegllnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robot.



1.6.2 Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i ewentualnie innych niezbednych dokumentéw.

1.6.3 Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami -
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robat.

1.6.4 Geodezyjne czynnosci w budownictwie, polegaja na:
1.6.4.1 geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych, oraz charakterystycznych punktow i punktéw
wysokosciowych (reperéw)
1.6.4.2 geodezyjnej obstudze budowy
1.6.4.3 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych

1.6.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, ktorej inwestor powierza
nadzoér nad budows obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot.

1.6.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.6.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wyst¢powania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji
kontraktu.

1.6.8 Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z niezbednym opisem.

1.6.9 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot.

1.6.10 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob

1.7  Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST (szczegétowa specyfikacja techniczng) i poleceniami
inspektora nadzoru.



1.7.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspolrzedne gtéwnych punktéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.7.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.7.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
cz¢$¢ umowy, a wymagania w szczegdlnosci choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsg
i SST.

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy .

1.8  Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, SST (szczegétowa specyfikacje techniczng) i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.8.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspolrzedne gtéwnych punktow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.8.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.8.3 Zgodnosé robit z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa oraz SST przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
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czes¢ umowy, a wymagania w szczegolnosci chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacija
projektowsg i SST.

1.8.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0sdéb nieupowaznionych, oraz zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng o
prowadzonych robotach, zgodng z przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene budowy.

1.8.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, oraz powinien podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy. Szczegdlnie nie dopuszczaé do skazania gleby i wody
gruntowej oraz w potoku substancjami ropopochodnymi lub toksyn.

1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy i w pomieszczeniu tymczasowych. Materiaty tatwopalne nalezy sktadaé
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osOb trzecich.

1.8.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do

uzycia.

1.8.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej w tym instalacji i
urzadzen podziemnych, jezeli podano odpowiednig projektowej lub, gdy zostanie wykryta
niezidentyfikowana instalacja podziemna, ewent. inne przedmioty.

1.8.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zwroci¢ uwage na przebieg napowietrznej linii SN w



sgsiedztwie projektowanego konturu stawu.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Z uwagi na to, ze wykopy gruntu z
projektowanego zbiornika wodnego beda wykonywane koparkami a transport samochodami
samowyladowczymi nalezy unika¢ obecnosci robotnikéw w zasiegu roboczej pracy sprzetu
mechanicznego.

1.8.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakoniczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru).

2. Wymagania dotyczace materialow

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedsa one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwosé do robét, oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w szczegolowej Specyfikacji Technicznej lub w projekcie organizacji robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodk6éw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie w



innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywac¢ w czystosci
drogi publiczne, (po ktérych bedzie poruszat sie jego transport) oraz dojazdy do placu budowy.

Wymagania dotyczgce wykonania roboét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, z projektem organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt, zapewniajac w tym celu obstuge geodezyjng.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdét, jakosci materialow i elementow,
ponadto zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$é pobierania prébek i badania
materialow oraz robot.

6.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozona jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium - do badania pobranych probek (m.in. betonu), sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbgdne urzadzenia. Badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
» Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,;
»> deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub aprobatg
techniczng.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy, zapisy w dzienniku budowy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw, z podaniem daty zapisu i
podpisem osoby dokonujgce] wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wszystkie decyzje zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe, oraz dokumentacja projektowa i SST

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne

- protokoty odbioru robot

- raporty, protokoly z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

- plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzgdzony przez

Wykonawcg.

6.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbiory robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréow robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- odbiorowi czesciowemu.
- odbiorowi koncowemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2.  Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych
faz robé6t podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robot, uniemozliwiajacych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ roboty montazowe wykonania rurociggdw drenarskich,
— zasyp obsypki filtracyjnej

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Diugosé odcinka robét
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbiér cze¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ w/w zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty do
odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Etapy robét podlegajace
obiorowi czgsciowemu powinny by¢ uwzglednione w umowie zasadniczej na wykonanie
danego zadania - obiektu inwestycyjnego.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru
koncowego potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru robét budowlanych”.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do koficowego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne zSST,



6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw. certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajgce beds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

(=]

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uplywie okresu gwarancyjnego. Polega
on na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistnialych
w okresie gwarancyjnym.

9. Rozliczenie robét.

9.1.  Ustalenia ogélne.

W uzgodnieniu z zamawiajgcym nalezy okresli¢ czy rozliczenie rob6t podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym, oraz zasady platnosci za wykonane
roboty.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-OO

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robot
inwestycyjnych ponosi wykonawca.

Koszt bud ia i likwidacii obiazdéw. priciazdow i izacii ruct .
7 .,
10 Przepisy zwiazane
10.1. Ustawy, rozporzadzenia
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 16 grudnia 2015r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)
¢ Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 z pézn. zm.)
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Ustawa Prawo geodezyjne i1 kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22007 r. Nr 86 poz. 579 z p6Zn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z p6zn. zm.)

10.2. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykoriczenia.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu.

PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciw wilgotnosciowej. Papa asfaltowa.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa.

PN -B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na ciskanie.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych..

PN-62/B-06738-03 Beton hydrotechniczny.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztaltu ziarn.
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10.3. Inne dokumenty

e WTWO-H1 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét ziemnych.
* WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnien.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Bedzie w
pelni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja
umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma
obowiazek uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie
dokumentacji do zamiennej technologii odbywaé sie moze za staraniem i na koszt Wykonawcy.
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