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|.  CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji boiska sportowego
zlokalizowanego w Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej na dziatkach nr 2153/290 i 2152/290 poprzez
budowe podziemnego systemu nawadniania ptyty boiska oraz wykonanie ogrodzenia terenu boiska

sportowego, a takze wyposazenie w pojemnik do segregacji odpaddw.

1.2 Opis stanu istniejgceqo

a) Boisko trawiaste

Istniejgcy teren boiska zostat poddany we wczeéniejszych latach szeregom modernizacji. Wykonany
zostat drenaz wewnetrzny z rur PCV, a caly teren boiska zostat dodatkowo wyréwnany warstwg gruntu
przepuszczalnego, posiana zostata nowa trawa. Obecnie boisko nie posiada zamontowanych bramek
pitkarskich oraz nie wyznaczono linii okreslajgcych pole gry. Powierzchnia terenu przewiduje pole ptyty
boiska 0 wymiarach maksymalnie 50x100m (optymalnie 45x90m) ,a caty teren objety opracowaniem ma
powierzchnie ok. 6 700 m?. Wjazd na teren boiska odbywa sie od ul. Smolnickiej poprzez dojazd do
jednostki ochotniczej strazy pozarnej, drogg utwardzong. Za budynkiem OSP znajduje sie, bezposrednio
przed boiskiem, budynek zaplecza socjalno-szatniowego. Teren wokét boiska stanowig gtéwnie uzytki

leSne. W obszarze inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
b) Zaplecze socjalno-szatniowe

Budynek zaplecza stanowig potgczone funkcjonalnie kontenery, petnigce funkcje zaplecza socjalno-
szatniowego, zlokalizowane bezposrednio przy wjezdzie na teren boiska. Wszelkie instalacje niezbedne
do zasilenia systemu nawadniania nalezy zasili¢ z instalacji wewnetrznych budynku. Budynek
wyposazony jest w instalacje wodng zasilang z sieci miejskiej, ponadto w budynku wykonana jest

instalacja elektryczna, kanalizacji sanitarnej oraz wentylaciji.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Istniejgcy teren boiska sportowego:

- wymiary istniejgcej ptyty boiska: niewyznaczona piyty boiska, przewidziane boisko ma mieé

wymiary maksymalnie 50x100m (optymalnie 45x90m),
- powierzchnia pola gry boiska wraz z obszarem terenu boiska do ogrodzenia wynosi ok. 6 700m?,

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Boisko potozone jest na dziatce nr 2153/290 i 2152/290 obreb Smolnica, stanowigce wtasnos¢ Gminy
Sosnicowice. Teren boiska jest otwarty, nieogrodzony, sasiadujgcy z budynkiem ochotniczej strazy
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pozarnej. Obecny stan boiska i catego terenu jest niezadowalajgcy, konieczne jest jego ogrodzenie
przed dostepem o0sdb postronnych i zwierzat lesnych ( z uwagi na bliskos¢ terenéw lesnych), a takze z
uwagi na problemy z porostem trawy, wykonanie systemu nawadniania ptyty boiska.

1.5 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.

a) lIstniejgca ptyta boiska o nawierzchni trawiastej,

b) Podziemna instalacja automatycznego systemu nawadniania istniejgcej ptyty boiska,

c) Ogrodzenie wokét terenu boiska. Systemowe z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych z
furtkami oraz jedng bramg wjazdowa.

d) Pojemnik do segregacji odpadéw 4-komorowy z 4 pojemnikami o pojemnosci 120l.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych

a)

b)

Przygotowanie terenu budowy
W okresie prowadzenia robo6t obiekt bedzie nieczynny. Wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed dostepem osoéb postronnych, w tym dzieci i
miodziezy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania zasad ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do placu
budowy. Wykonawca zapewni media na potrzeby budowy we wilasnym zakresie i na wlasny koszt.
Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim, specjalistycznym sprzetem umozliwiajgcym mu
prawidtowe wykonanie zamowienia.

Wymagania systemu automatycznego nawadniania ptyty boiska
Nawadnianie = odbywaé powinno sie przy zastosowaniu zraszaczy wynurzanych,

petnozakresowych, obrotowych (staty sektor zraszania 360 stopni, filtr siatkowy dostepny do
konserwacji od goéry zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy wynurzana automatycznie z catym
zraszaczem) oraz sektorowe, obrotowe (sektor zraszania regulowany w zakresie do 270 stopni,
filtr siatkowy dostepny do konserwacji od gory zraszacza, pokrywa ze sztucznej trawy wynurzana
automatycznie z calym zraszaczem). Kazdy zraszacz w celu zapewnienia mu odpowiedniego
cisnienia i ilosci wody ma dziataC niezaleznie i ma byC przyporzadkowany do osobnego
elektrozaworu. Budowa zaworéw musi by¢ odporna na mechaniczne uszkodzenie i gwarantowac
wieloletnia bezawaryjng prace. Konstrukcja zraszacza powinna umozliwia¢ jego ewentualng
naprawe lub wymiane uszkodzonego elementu bez koniecznosci uszkodzenia murawy.
Doprowadzenie wody do instalacji nalezy zaprojektowaé za pomoca rury PE. System ma by¢ tak
zaprojektowany i wykonany, aby gwarantowat szczelnoS¢ przez caty okres uzytkowania.

Pobdr wody nalezy przewidzie€ z istniejgcej instalacji wewnetrznej zasilajgcej budynek szatniowo-
socjalny zlokalizowany przy boisku. Budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej
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przylaczem z rur @40mmPE. Srednica sieci wodociggowej wynosi @50mmPE. W przypadku
niewystarczajgcego cisnienia sieciowego nalezy przewidzie¢ montaz pompy wspomagajgce;j.
Sterowanie powinno odbywac sie w sposdb automatyczny za pomocg sterownika nawadniajgcego
zawiadujgcego elektrozaworami. System powinien umozliwiaé sterowanie reczne i automatyczne,
z mozliwoscig indywidualnego doboru parametrow pracy. Ponadto system powinien byé
wyposazony w czujnik deszczowy, powodujgcy wylgczenie systemu w trakcie opadow
atmosferycznych. Sterowanie powinno umozliwiaé prace pojedynczych zraszaczy jak i grup
zraszaczy w zaleznosci od ilosci podziatu boiska na sekcje pracy zraszaczy.

Woda do zraszaczy doprowadzona powinna by¢ systemem rur PE tgczonych za pomocg ztgczek.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny byé przeznaczone do pracy przy cisnieniu min.
10bar. Zastosowane elementy sytemu powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Kable sterujgce wielozytowe stuzgce do sterowania i zasilania elektrozaworéw i zraszaczy powinny
by¢ przeznaczone do pracy pod ziemig (specjalistyczne kable Zelowe sterownicze). Sterownik
systemu umieszczony bedzie w jednym z pomieszczeh zaplecza socjalno-szatniowego przy
boisku. System zasilany bedzie z sieci miejskiej wodociggowej z instalacji wewnetrznej, nalezy
uwzgledni¢ montaz podlicznika dla umozliwienia osobnego rozliczenia za zuzytg wode do celéw
nawadniania. Wszelkie przewody elektryczne zasilajgce elementy systemu montowac¢ w rurkach
ochronnych. Montaz elementéw systemu przewidzie¢ w skrzynkach podziemnych zaworowych
typu Jumbo. Zagtebienie wszelkich przewodéw wodociggowych i elektrycznych dostosowac¢ do
panujgcych warunkow, w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas prac pielegnacyjnych
ptyty boiska. Do odwodnienia instalacji nalezy przewidzie¢ montaz zaworu w najnizej potozonym,
dostepnym miejscu, ktéry postuzy réwniez jako przytgcze do sprezarki. Za pomocg sprezarki
bedzie mozliwe wydmuchanie wody z systemu. Dzieki takim zabiegom, instalacja bedzie
przygotowana do okresu zimowego.

Podstawowe elementy systemu: rury PE PN10 wraz z ksztattkami, zraszacze, elektrozawory,
czujnik deszczu, sterownik, kable sterujgce i zasilajgce, skrzynki zaworowe, rury ostonowe,
dodatkowy wodomierz wraz z osprzetem, pompa wspomagajgca.

Wymagania ogrodzenia terenu boiska
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych (z drutu fi 4 mm) na stupkach stalowych z 4

furtkami i jedng bramg. Furtke wejsciowg nalezy wykona¢ o szerokosci w Swietle przejscia co
najmniej 90 cm, kat otwarcia 90°. Brama dwuskrzydiowa o szeroko$ci co najmniej 300cm
(2x150cm), kat otwarcia 90°. Wysoko$¢é ogrodzenia po zmontowaniu: 1,5m

W skiad ogrodzenia wchodza:

- stupki stalowe z rury prostokatnej 60x40mm ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL
7016, na state zabetonowane w podtozu

- panele 3D, fi 4mm, oczko 50x200mm, mocowane przy pomocy obejm do stupkdéw, ocynkowane,
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malowane proszkowo na kolor RAL 7016,

—furtka jednoskrzydtowa ( 4szt.), uchylna, montowana na stupkach, ocynkowana, malowana
proszkowo w kolorze stupkow, zamek patentowy, klamka, min. 2 zawiasy, odbojniki,

—-brama dwuskrzydtowa, montowana na stupkach, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze
stupkdéw, zamek patentowy, klamki, min. 3 zawiasy,

-wymagane akcesoria potrzebne do kompletnego montazu ogrodzenia

Ogrodzenie rozmieszczone ma by¢ réwnolegte do boiska, z zachowaniem odpowiedniej strefy
poza polem gry, ktéra powinna wynosi¢ min. 3m dla dwoch bokéw krétszych oraz boku diuzszego
od strony skarpy (placu zabaw). Od strony boku dtuzszego (przeciwlegtego do skarpy) ogrodzenie
nalezy odsung¢ od pola gry co najmniej o 10m. Sumaryczna dtugo$¢ ogrodzenia wynosi ok.
340mb.

Wymagania dla pojemnika do segregacji odpadow

Pojemnik do segregacji odpadéw 4-komorowy z 4 pojemnikami o pojemnosci 120l. Korpus
wykonany z blachy czarnej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. Konstrukcja pojemnika
powinna by¢ wykonana z profili zamknietych. Drzwi poszczegolnych komor zamykane zamkiem z
mozliwoscig zatozenia ktodki. Kosze metalowe z uchwytami, wykonane z blachy ocynkowane;j.
Samozamykajgce pokrywy otworéw wrzutowych powinny by¢é wyposazone w uszczelki.
Poszczegdlne klapy i drzwi komér powinny by¢é pomalowane w kolorach odpowiadajgcych
poszczegodlnym rodzajom odpaddw:

- metal i tworzywa sztuczne- RAL 1003,

- papier- RAL 5015,

- szkto- RAL 6029

- zmieszane- RAL 9005

Dodatkowe wyposazenie pojemnika: stopki poziomujgce, oznaczenia graficzne w postaci naklejek
z piktogramami z napisami.

2.2 Wymagania w stosunku do dokumentacji technicznej

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng w
zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia. Dokumentacje nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych w terminie
umozliwiajgcym sprawne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wszelkie niezbedne materiaty, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we witasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w
ztozonej ofercie.

Zakres dokumentacji projektowej nalezy dostosowa¢ do specyfiki koniecznych do wykonania, w
ramach przedmiotu zamoéwienia, robot budowlanych, w sposéb ukazujgcy jednoznacznie
wymagany, peten zakres koniecznych do wykonania prac.
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Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i spetniajgc wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013.1129) przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane do projektowania.

Po zatwierdzeniu, Zamawiajgcemu nalezy przekazac 1 egz. dokumentac;ji technicznej.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1 Okreslenia podstawowe
- Roboty, prace — ogét dziatan niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamowienia.
- Materiaty (wyroby) budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow ustawy o wyrobach
budowlanych niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
- Normy: Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,
normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty
techniczne.
- Normy obowigzujgce: normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,
- Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji
zamowienia,
- Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

2.3.2 Wymagania ogdlne
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatbw witasnych zgodnie z dokumentacjg

projektowg, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia niezbedne do
wykonania przedmiotu zamodwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i
CZyNnNosCi.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem wszelkich robo6t budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu

budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu terenu budowy, na
ktére roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne

8|Strona



\g

LEVNA ERASA .

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujagca w obszary
wiejskie”
Operacja wspoffinansowana w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos¢”
z wytgczeniem projektow grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dziatalnosci
gospodarczej objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014—2020

szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowac. Zapis taki nalezy przekazac
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy. Jesli nie ma zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady
niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét przez Wykonawce majg by¢
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub
lepszy) tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i witasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

2.3.3 Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych
- Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren

budowy.

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, a takze zapewnieni spetnienie
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy.

- Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terendw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym.

- Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

- Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj zamontuje tablice ostrzegawcze, ktére bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

- Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.3.4 Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw wykonawczych:
» Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyskaé od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatdéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane
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ustawg Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen
dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wtasciwosé do
robot i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.3.5 Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy,
badz wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

2.3.6 Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$
przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.3.7 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zaistnienia

rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robot nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentaciji
projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badah materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

2.3.8 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robot, materiatdow i wyrobdéw

budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badanh.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.9 Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy stanowié¢ beda:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robaét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.
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2.3.10 Odbiory
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, zawierajgcy opis przebiegu czynnosci danego odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybieh w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru. Odbiér
kohcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
piSmie Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji,
oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
* instrukcje uzytkowania,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
» dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzadzona
i przekazana Zamawiajagcemu w dwoéch egzemplarzach: jeden wykonany technika
tradycyjng na nosniku papierowym w postaci spietego tomu (toméw) oraz jeden (kopia
bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD, pendrive) w
formatach elektronicznych: - rysunki, schematy, diagramy - format DWG, PDF- opisy,
zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.

2.3.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ elementy oddziatywania na Srodowisko. W okresie

trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki,
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania; Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie
prowadzenia robdt, aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w
szczegolnosci:

* stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

* stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;
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* stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

2.3.12 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.13 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i wlasciwe
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

2.3.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.3.15 Stosowanie sie do przepiséw prawa
Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub
metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
odnosnie dokumenty.

2.3.16 Dokumenty odniesienia

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Program funkcjonalno-uzytkowy,

Oferta Wykonawcy,

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

Normy,

Ustawa Prawo budowlane,

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty swiadectwa dopuszczenia itp.,

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2.4 Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby cato$¢ przedmiotu zamédwienia zostata zrealizowana w terminie 60
dni do dnia podpisania umowy.

2.5 Wymagania dodatkowe

a)
b)

e)

Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowej realizacji zaméwienia,

Wymagany okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesiecy od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robodt budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego,

Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu szczegétowego
zapoznania sie z terenem inwestycji,

Uruchomienia systemu nawadniania nalezy dokonac przy wspoétudziale Zamawiajgcego przed
terminem zakonczenia przedmiotu umowy, a protok6t z uruchomienia winien stanowiC czesc¢
dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzytkownika z obstugi i konserwacji zamontowanego systemu
nawadniania, a protokoét z przeszkolenia winien stanowi¢ czes¢ dokumentacji powykonawcze;j.

2.6 Wymagania dotyczace gospodarki odpadami

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpady wytworzone w czasie budowy, zobowigzany jest
do zapewnienia wtasciwego gospodarowania nimi, minimalizowania ich ilosci, gromadzenia ich w
sposob selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych
robét powstang odpady niebezpieczne Wykonawca oddzieli je od odpaddw obojetnych i przekaze
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je do firm specjalistycznych, zajmujacych sie ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje
niedopetnienia powyzszego obowigzku bedg obcigzaty Wykonawce.

CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY | PRZEPISY

1.1 Dokumenty potwierdzajace zgqodnosé zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zakres planowanych robét budowlanych kwalifikuje sie jako instalowanie na zewnatrz

uzytkowanego budynku instalacji (instalacja wodna i elektryczna) oraz budowa ogrodzenia o

wysokosci nie wiekszej niz 2,2m. Nie jest wymagane zgtoszenie robdot budowlanych przed

przystgpieniem do realizacji planowanej inwestycji.

1.2 Oswiadczenie Zamawiajaceqo stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi czes¢ dziatki nr ewid. 2152/290 i 2153/290, obreb

Smolnica. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, Zamawiajgcy- Gmina Sos$nicowice,

przedstawi Wykonawcy o$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.

1.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454),

e Ustawa z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225),

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1752 ze zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz..54 z pézn.
zm.).

1.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeznaczeniem

a) Inwestycja realizowana bedzie z dofinansowaniem $rodkéw na operacje w ramach
poddziatania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spoteczno$¢” z wytgczeniem projektdw grantowych oraz operacji w
zakresie podejmowania dziatalnosci gospodarczej objetego Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich a lata 2014-2020

b) Przewidywany sposob rozliczenia prac: Ryczatt.

1.5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do realizacja zadania
a) Mapa pogladowa,
b) Plan sytuacyjny-przytgcze wody zaplecza,
c) Rzutinstalacji wodnej budynku zaplecza,
d) Rzut pom. wodomierza zaplecza,
e) Rzut przyziemia zaplecza- instalacja wod-kan pod podwaling,
f) Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego terenu i ptyty boiska.
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