TAMAR ul. Kukulcza 4, 86-081 Brzoza
' tel kom.512 305 881
ROJEKT e

PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA

Projektowanie, nadzor, doradztwo

NIP:554 103 04 47

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECZNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA OBIEKTACH ZS NR 5
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NA OS. NOWY FORDON
(PROGRAM BBO)

BYDGOSZCZ, UL. PIWNIKA PONUREGO 10
DZ. NR 10, OBREB 395

SST-00

SST - B.01

SST - B.02

SST - B.03

SST - B.04

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

BOISKO — TRAWA SYNTETYCZNA
CPV 45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

WYPOSAZENIE SPORTOWE
CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych.




SPIS TRESCI

ST 1 = 2N
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNE ..o eeee e eeeeeeseeeeseeeese e eseseseeen

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ... en e ne e enen e

1.3. ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST ..ot een e e aen e

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ........coouimiuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e eenee e ene e

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...

2. MATERIALY ......outeeeetec et teesesessessss s s s s sessss s s ass s e s s s e s e st e s e s s s s s ee s s e s b s s e s e sne s s s antas

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ..o

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW..........oovieceeceeeeeeeeeeeeee e

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW .......ooooiviiiieeeceeeeeeeeeeeeeee e

K I ] 7.4 =3 sSSP

A, TRANSPORT .....ocueieteuctesssssee e sesass st sass s se s ssb s s asassesses s s s s s s aes e e s e see s s e s e e s st e ane s neas

5. WYKONANIE ROBOT .......oooieiiceeeeeteseceseee e seess s ses s st s s sss e sesss e ses s et sssss s st sesssssesssssassssnsassneas

5.1.SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT .....coovoieieceeececeeeeeeeeeee e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......ooiiecicicccesetssesseseses s sessssssessssssssssssssssesssssassssssnssssssnssssssssssseneas

6.1. KONTROLA DZIALANIA ..o

6.2. POMIARY KONTROLNE .......coouiiiuieeiieeieceesee e eseee s ne e en s

T.OBMIAR ROBOT .....c.cucueueurureresescsesas s sesesesessssssassssseseesssssssssssnesesasassssssnssesessssassssesneesesssssssnsnsnssnssasans

8.ODBIOR ROBOT .......cueerueurererercesesssessesesesesesssssssseseessssssessssesesassssssssnssssessssssssesnessessassssssnsnsssnsasasans

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

9. PODSTAWY PLATNOSC L ......ueeecuetencueeceaeescssesssassssssesesassessssssessssssessssssssssssssssassssssesnssssessssssnsassnes

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... s s s s s e n e



SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCII: Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon
(Program BBO).

ADRES INWESTYCII: ul. Piwnika Ponurego 10, Bydgoszcz

INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PAMAR-PROJEKT-Jacek Gruba, Projektowanie, nadzér, doradztwo, ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac irozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego
w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie
1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza
Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

e  Dokumentacja Projektowa

e  Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdétowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,
o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowe] albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych-przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt. Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdét nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je
wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1 Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie robét.

2.  Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

4. Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji Robét, ktérej Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Dokumentacja projektowa - oznacza zbidér wszystkich zeszytdw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie zatgczony w pkt. 1.5.2.(1)

7. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

8. Rysunki - oznaczajg rysunki Robot wtaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

9. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedtug
ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajacg jej ceng jednostkowa.
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1.5.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét, lecz bez Urzadzen czy
innych rzeczy majgcych stanowi¢ czes$¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robhdt

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,
° Dziennik Budowy,

e  Ksiege Obmiaru Robdt,

e  Dokumentacje Projektowa,

e Specyfikacje Techniczna.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w fazie Projektu Wykonawczego.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawag wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Roboty bedg
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

15.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

1533 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;j.

1534 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.6 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczng, ale osigghieto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzagcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledodw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikacji.

2. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

a. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji.
b. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

3. Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcdw na wtasny koszt.

4, Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:
1. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym,
2. powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e  mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych Witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposéb aby zapewnié
warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatdw i wyposazenia na
i zterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtfadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukornczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:
- stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru korcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe
nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.



2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosci (atestdéw), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robadt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt
w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zataczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektow
i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

e W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczernstwo pozarowe, bezpieczeristwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

e  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania Sciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

e Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

e Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki
takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisdéw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych
dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepisdw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0séb trzecich
korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie
cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
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art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac
bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawac polecern wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50.
Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakorniczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc ogdlng opisujacy:

. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

e bhp,

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb iforme przekazywania
tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robaot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja isprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

e  sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznga legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow

i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktdére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow
i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
. Inzynier,
e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
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. Projektant,
° Kierownik Budowy,
e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na
budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kornicowych odbioréw
Robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Roboét.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera
i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciaggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt
i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane pfatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robdt.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktdére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoniczeniu Robdt rysunki te
zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywacd Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej
w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy
oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywacd to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bed wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robét.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robét
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosSci z normami oraz przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
e Dokumentacje Projektowg powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Oswiadczenia witasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Paristwowego Nadzoru
Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa iST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
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8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu ,

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzgdzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

e oceny kosztorysowej,

e oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokdt sporzgdzony przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do
ktorego w Zatagczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét
Przejecie czesci Robdt dotyczy:
a)  kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.

8.5. Przejecie koricowe Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr korncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru korcowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowq i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koficowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét
zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajac wszelkg drobng zalegta prace iwady, do usuniecia ktoérych
Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego Robét jest protokét odbioru korncowego Robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
e  Specyfikacje Techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e  recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
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e  aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
° sprawozdanie techniczne,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt Wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
o  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,
e date rozpoczecia i zakoniczenia Robét.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.
Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,
e  wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robédt:
e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
e obstugi geodezyjnej,
o rekultywacji terenu,
e  wywozu odpadow
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza
mozliwosc¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonadé:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.
- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatng¢ Plac Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.
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9.2.2. Podstawy ptatnosci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,
e  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
e demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,
e  prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
e wykona¢, ustawié i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
e wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e  zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych

e posiadaé wymiary 90 x 70cm,

e napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

e  tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub
beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczgcych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz.U.2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

N =
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SST-B.01 ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Ztozenie, a po zakonczeniu prac modernizacyjnych nawierzchni boiska, roztozenie hali pneumatyczne;j
- Demontaz stupa oswietleniowego wraz z fundamentem
- Demontaz istniejgcej studzienki wodomierzowej wraz z zaslepieniem przewodu wodociggowego
- Demontaz istniejgcej infrastruktury sportowej (zestawdw siatki i stupkéw do tenisa)

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne,
nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogdlna zawartoscé
zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na sSrodowisko odcieku muszg
by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska

naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do

daty zakonczenia robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i SST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu, powinny byé zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujgcych odpowiednia jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢é utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wyfacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu.
Przygotowanie terenu powinno polegac na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze majace na celu
doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢
czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu
budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomosé przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowié¢ rdéwniez szczegbétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot
z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt musza podpisaé oprdcz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet
ochrony osobiste;j.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Prace porzadkowe

Po rozebraniu obiektu, jego czesci, nalezy splantowac teren i posia¢ trawe, a $mieci bytowe, odpady porozbidrkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania
odpaddéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddow na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwacé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate $mieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na
samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.
Ponizej omoéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

. W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogga znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach
rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika roboét.

. Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

. Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

. Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione.
Decyzje o prowadzeniu robot dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik
budowy.

. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

. W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

. Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi
i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

. Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

. Podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng nosnosé stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

. Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p-pozarowy.

. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

. Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki

i aparaty bezpieczenistwa.
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. Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

. Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
. Roboty rozbidrkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.
. Pracownicy wykonawcy robdt rozbidrkowych powinni byé réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy

o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

. Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robdét demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do
dziennika rozbidrki.

. W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne
. W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg, specyfikacja techniczng
i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegaja Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB.

Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:

e m
o m2
o m3
* szt

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robét oraz zachowania
warunkdéw podanych w niniejszej Specyfikacji.
Ostateczny odbidr robot bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.
Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB
Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowa dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:
- ustalenia technologiczne
- dokumentacje powykonawczg

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas pracy.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST - B.02 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych .
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- Wyréwnanie terenu
- Zasypanie wykopdw
- Zageszczenie gruntu
- Wywodz / dowdz ziemi

1.4. Okreslenia podstawowe

Technologia robot ziemnych polega na wykonaniu wykopdw przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na
wskazane miejsce.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

Po wykonaniu wykopdéw pod fundamenty nalezy sprawdzi¢, czy w poziomie projektowanego posadowienia nie wystepujg lokalnie
nasypy niekontrolowane. W przypadku stwierdzenia nasypdw nalezy je wybraé i zastgpi¢ zageszczong posypka piaskowa 1s>0,97.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania robdt ziemnych stosuje sie podziat gruntdw na kategorie uwzgledniajgce
stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje tablica normowa PN-86/B-02480,

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajagcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych. Zebrang ziemie roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy sktadowaé
w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania z innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem
pojazdami.

Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach usytuowanych w miejscach nie kolidujgcych
z praca sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac, np. folig.

3.SPRZET

3.1 Warunki ogélne stosowania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie dopuszczajagc do naruszenia naturalnej struktury gruntu
oraz na podziemne uzbrojenie terenu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogolne.

2.  Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw na budowe. Transport
winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

4. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych
dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania Robét

Roboty ziemne muszg by¢é prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w szczegdlnosci z zatwierdzonym
Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejgcego uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez
odpowiednie stuzby geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:

e analiz makroskopowych

. stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego
W przypadku natrafienia na grunty miekkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez jednostke do tego
uprawniong
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry winien by¢ dotgczony do dziennika budowy.
Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostka obmiaru jest:

* m
. m?2
. m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
3. Koncowe odbiory robét ziemnych

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Zeszyt A1 Roboty ziemne- Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 2018
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SST - B.03 BOISKA — TRAWA SYNTETYCZNA CPV 45236110-4

Wyréwnanie nawierzchni boisk sportowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru boiska sportowego z nawierzchnig wykonang z trawy
hybrydowej.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
oraz wymagania dla robo6t w zakresie: 0 Wyrdwnanie poziomu nawierzchni boiska O UtoZzenia warstw
technologicznych 0O Wykonania nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podano w SST-00 Wymagania ogodlne.
Nawierzchnia sportowa — nawierzchnia boiska wytozona trawg syntetyczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robo6t Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1Parametry trawy — systemy réwnorzedne

PARAMETR WARIANT | WARIANT Il

Wysokos¢ widkna 15 mm 15 mm

Widkno runa polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe, krecone,
monofilamentowe polietylenowe

Typ trawy tkana, bez lateksu i butadienu tuftowana + siatka stabilizujgca

Detex min. 11 000 min. 13 000

Masa witokna runa min. 1.200 g/m? min. 1.200 g/m?

Masa catkowita min. 1.800 g/m? min. 2.400 g/m?

llo$¢ peczkéw min. 23.000 g/m? min. 25.000 g/m?

llos¢ filamentow min. 370.000 widkien/m? min. 400.000 widkien/m?

Dopuszcza sie wszelkie trawy tkane (tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i
widkien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie) oraz tuftowane, ktérych
parametry sg rowne lub wyzsze od podanych w tabeli.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét ogrodniczych Zastosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji
itp. niezbednych do wykonania robot. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy:

¢ Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty montazowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji i elementéw
istniejgcego obiektu.

o Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) montazu, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét montazowych.
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e Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
5.2. Szczegodtowe zasady wykonania Robét Montaz urzadzeh nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta zamieszczonym w dokumentaciji technicznej urzgdzenia i powinien by¢ przeprowadzony
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje. Podczas wykonywania montazu nalezy zachowaé
wszelkie tolerancje montazowe i wielkosci graniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00
Wymagania ogolne. 6.2. Sprawdzenie jakosci robot Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych podanym powyzej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogolne. - 22 - Jednostkg
obmiaru jest: + m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczgce odbioru robot Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w
SST - 00 Wymagania ogolne. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot. Na odbidr koncowy wykonawca winien sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci: a) doktadny opis urzadzenia, b)
szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzgdzen, d) certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw instalacji windy, materiatéw
wykonczeniowych, €) instrukcje obstugi i konserwaciji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U Nr 47 poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Zeszyt B13 Boiska sportowe

z nawierzchnig z trawy syntetycznej- Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2017
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SST — B.04 WYPOSAZENIE SPORTOWE

CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyposazenia sportowego.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang

zrealizowane w ramach niniejszego zadania..
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:

e Dostawy i montazu zestawu siatki ze stupkami do tenisa ziemnego z mozliwoscig fatwego demontazu

e  Dostawy montazu atestowanych (bezpiecznych) bramek do pitki noznej o wymiarach 2x3 m.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w SST-00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania szczegétowe
Wyposazenie kortdw do tenisa ziemnego
e  System siatki i stupkéw wykonanych ze stalowych profili okragtych lub kwadratowych montowanych w tulejach
zabetonowanych w podtozu boiska
e  Stupki wyposazone w system mocowania i napinania siatki
o Wszystkie elementy stupkéw powinny by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w celu zabezpieczenia przed
korozja
o Do stupkow dotaczyé ostony na stupki
e Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 1510:2006 i przepisami PZT
Alternatywnie przewiduje sie mozliwos¢ gry w pitke o wczesniejszym zdemontowaniu zestawow siatek i stupkow do tenisa.
e Bramki posiadajace atest bezpieczenstwa, mocowane do podtoza boiska, z mozliwoscia tatwego, szybkiego demontazu.

Pozostate wyposazenie - wedtug ustalen Inwestora z wykonawca.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rob6t montazowych

Do montazu bedzie uzyty sprzet odpowiedni do zakresu wykonywanych robét. Zastosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone s$rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy:

e  Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty montazowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji i elementéw istniejgcego obiektu.

o Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy)
montazu, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robot
montazowych.

e  Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.  Szczegdtowe zasady wykonania Robédt

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonym w dokumentacji technicznej urzadzenia
i powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje.

Podczas wykonywania montazu nalezy zachowac wszelkie tolerancje montazowe i wielkosci graniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w SST - 00 Wymagania ogélne.
6.3. Sprawdzenie jakosci robét
Wykonawca na zamontowane urzgdzenia winien udzieli¢ gwarancji, minimum okresu udzielonego przez producenta, pod warunkiem
regularnej konserwacji wykonywanej przez uprawnione osoby po stronie uzytkownika.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:

e kpl
* m
. mZ

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.
Na odbidr koricowy wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
a) doktadny opis urzadzenia,
b) szczegétowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementdéw instalacji windy,
materiatéw wykonczeniowych,
e) instrukcje obstugi i konserwacji.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
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