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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 6 036,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 388,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 90,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 07 Rosochate
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 800,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 3 600,00

6  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 6,30

7  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 24,80

8  55 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na placówkach o wymiarach 2,2mx2,2m TSZT 0,97

9 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 37,40

10 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 37,40

11 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,20

12 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 59,40

13 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 9,90

14 124 CP-W Czyszczenia późne HA 48,30

15 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 36,91

16 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 20,00

17 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 86,00

18 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00

19 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 297,00

20 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 54,00

21 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 165,00

22 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 3,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 RosochatePakiet: 07 Rosochate

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Rosochate 04-16-1-06-100   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-100   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-100   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-101   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-101   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-101   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-101   -g   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-103   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,00 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-68    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,00 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,80 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-71A   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,85 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-71A   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-95    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Rosochate 04-16-1-06-96    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

CW

Rosochate 04-16-1-06-103   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,00 120 CW-W

Rosochate 04-16-1-06-72    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 120 CW-W

Rosochate 04-16-1-06-72    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 120 CW-W

Rosochate 04-16-1-06-72    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 120 CW-W

Rosochate 04-16-1-06-72    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 120 CW-W

Rosochate 04-16-1-06-75A   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 120 CW-W

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,42 120 CW-W

H-POZ
Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  1,50  11 PORZ>100

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  2,90  11 PORZ>100

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  1,90  11 PORZ>100

ODN-POZ

Rosochate 04-16-1-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  37,40 111 DOW-SADZ

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na pl.2.2x2.2m 5 TSZT  0,27  55 WYK-PL2.2

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  21,60 100 SADZ WIEL

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  21,60  52 WYK-TAL40

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,30 100 SADZ WIEL

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na pl.2.2x2.2m 5 TSZT  0,70  55 WYK-PL2.2

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  3,20  52 WYK-TAL40

PIEL

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  35,40 117 KOSZ UC

Rosochate 04-16-1-06-69    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  19,00 117 KOSZ UC

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Rosochate 04-16-1-06-72    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,00 117 KOSZ UC

Rosochate 04-16-1-06-74    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

OCHRL O-GRODZS

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-69    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  3,00 154 K GRODZEŃ
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Rosochate

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS

Rosochate 04-16-1-06-69    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  25,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-69    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-72    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-72    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-72    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-72    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-72    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-72    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-72    -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-72    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-72    -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-73    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-73    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-73    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-74    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-74    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  32,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-74    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-75A   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-75A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  9,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-75A   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  6,00 152 WYK-SLUPI

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Rosochate 04-16-1-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 138 PUŁF

Rosochate 04-16-1-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  10,00 138 PUŁF

O-ZGRYZC

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  10,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-69    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-69    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  8,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-72    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-72    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  2,18 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-74    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-74    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  8,48 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-75    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,80 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-75    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-75    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-75    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-75    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rosochate 04-16-1-06-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,15 125 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-GATRG

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

POZ IVD

Rosochate 04-16-1-06-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 138,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 138,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   1 CWD-P
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Rosochate

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD

Rosochate 04-16-1-06-69A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  781,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-69A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  781,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  572,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  572,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  538,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  538,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  529,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  529,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   1 CWD-P

POZ-P
Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  39,00 403 GODZ MH8

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  47,00 397 GODZ PILA

PR
Rosochate 04-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

PTP
Rosochate 04-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

TPN

Rosochate 04-16-1-06-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  971,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  971,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  417,00   1 CWD-P

Rosochate 04-16-1-06-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  417,00   1 CWD-P

ZS

Rosochate 04-16-1-06-100   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-100   -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 200,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-71    -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

Rosochate 04-16-1-06-71    -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-71    -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Rosochate 04-16-1-06-93    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-93    -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Rosochate 04-16-1-06-93    -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-93    -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Rosochate 04-16-1-06-94    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-94    -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Rosochate 04-16-1-06-97    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Rosochate 04-16-1-06-97    -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-DROGIL

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 403 GODZ MH8

Rosochate 04-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Załącznik nr 2.3.1 do SWZ

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

01.Lipie 02.Czarna 03.Paniszczew 04.Polana 05.Skorodne 06.Rosochate 07.Dwerniczek 08.Chmiel 09.Sękowiec 10.Tworylczyk 11.Dwernik 12.Nasiczne 13.Jawornik 14.Hulskie

1 Udział (m3) drewna iglastego [%] 87 86 31 44 27 52 41 35 8 29 45 43 47 50

2 Udział (m3) drewna optymalnego do
pozyskania w technologii maszynowej [%]

3 Udział (m3) rębni pierwszych 
w cięciach rębnych ogółem [%]

4 Udział (m3) drewna pozyskiwanego 
z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Udział (m3) drewna zerwanego ze
współczynnikiem > 1 [%] 0 60 0 6 0 25 0 0 0 0 0 2 0 56

6 Udział (m3) drewna kłodowanego (WK)
iglastego w drewnie W iglastym [%] 4 4 2 7 3 4 3 2 4 2 7 5

7 Udział (m3) S2 krótkiego 
(poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/1



Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Lutowiska

Leśnictwo Rosochate
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo
Rosochate
Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Rosochate

Udział (m3) drewna iglastego [%] 52 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 25 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 3,3 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 07 Rosochate

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2AP S3B S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2AP S4 W
(dłużyca)

IVD

04-16-1-06-100   -d   -00 13 0 230 243 75 10 254 339 582

04-16-1-06-103   -c   -00 60 0 1 072 1 132 309 30 667 1 006 2 138

04-16-1-06-69    -a   -00 101 5 119 225 225

04-16-1-06-69A   -b   -00 42 0 722 764 4 1 12 17 781

04-16-1-06-71    -a   -00 13 1 0 112 126 249 9 188 446 572

04-16-1-06-71    -c   -00 11 1 0 94 106 35 2 84 121 227

04-16-1-06-71    -d   -00 31 0 358 122 511 9 1 17 27 538

04-16-1-06-93    -b   -00 23 0 444 467 16 2 44 62 529

04-16-1-06-93    -d   -00 6 0 101 107 79 11 247 337 444

Razem: IVD 199 2 0 3 133 122 3 456 877 71 1 632 2 580 6 036

PR
04-16-1-06-      -    - 3 11 14 7 8 16 31 45

Razem: PR 3 11 14 7 8 16 31 45

PTP
04-16-1-06-      -    - 3 12 15 2 5 23 30 45

Razem: PTP 3 12 15 2 5 23 30 45

TPN

04-16-1-06-94    -c   -00 22 324 346 120 30 475 625 971

04-16-1-06-97    -b   -00 18 67 85 33 16 283 332 417

Razem: TPN 40 391 431 153 46 758 957 1 388

Razem 245 2 0 3 547 122 3 916 1 039 130 2 429 3 598 7 514
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07 Rosochate    

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-100   -d   -00 800 100 700 gruntowa nieulepszona 37

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-103   -c   -00 1 000 100 900 gruntowa nieulepszona 36

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-69    -a   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 38

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-69A   -b   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 29

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-71    -a   -00 1 300 100 1 200 gruntowa nieulepszona 33

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-71    -c   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 30

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-71    -d   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 32

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-93    -b   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 42

07 Rosochate    06.Rosochate IVD 04-16-1-06-93    -d   -00 900 100 800 gruntowa nieulepszona 42

07 Rosochate    06.Rosochate PR 04-16-1-06-      -    -  400 100 300 gruntowa nieulepszona 33

07 Rosochate    06.Rosochate PTP 04-16-1-06-      -    -  400 100 300 gruntowa nieulepszona 33

07 Rosochate    06.Rosochate TPN 04-16-1-06-94    -c   -00 900 100 800 gruntowa nieulepszona 41

07 Rosochate    06.Rosochate TPN 04-16-1-06-97    -b   -00 1 200 100 1 100 gruntowa nieulepszona 36
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 07 Rosochate    

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrywki drewna Współczynnik

06.Rosochate IVD     04-16-1-06-69A   -b   -00 1 Zrywka pod górę                            1,1

06.Rosochate IVD     04-16-1-06-71    -a   -00 1 Zrywka pod górę                            1,1

06.Rosochate IVD     04-16-1-06-71    -d   -00 1 Zrywka pod górę                            1,1

1/1



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 07 Rosochate    
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

Rosochate 04-16-1-06-100   -d   -00 14,77 40     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 582,00

Rosochate 04-16-1-06-103   -c   -00 57,15 35     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 2138,00

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 15,80 37     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 225,00

Rosochate 04-16-1-06-69A   -b   -00 6,37 23     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 781,00

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 29,58 25     LGW    SZCH GÓR ŚRE 572,00

Rosochate 04-16-1-06-71    -c   -00 6,61 13     LGW    SZCH GÓR ŚRE 227,00

Rosochate 04-16-1-06-71    -d   -00 4,43 28     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 538,00

Rosochate 04-16-1-06-93    -b   -00 7,59 32     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 529,00

Rosochate 04-16-1-06-93    -d   -00 22,66 38     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 444,00

Rosochate 04-16-1-06-94    -c   -00 17,71 41     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 971,00

Rosochate 04-16-1-06-97    -b   -00 22,73 41     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 417,00
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Załącznik nr 2.3.6 do SWZ

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet Leśnictwo
Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

07 Rosochate    Rosochate 7 514 100 7 514

7 514 100 7 514
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 07 Rosochate    

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Rosochate 04-16-1-06-69    -a   -00 KOSZ-PWN 4 0,50

Rosochate 04-16-1-06-69B   -n   -00 KOSZ-PWN 6 35,40

Rosochate 04-16-1-06-69    -f   -00 KOSZ-PWN 6 19,00

Rosochate 04-16-1-06-71    -a   -00 KOSZ-PWN 4 1,70

Rosochate 04-16-1-06-72    -i   -00 KOSZ-PWN 6 4,00

Rosochate 04-16-1-06-74    -h   -00 KOSZ-PWN 6 1,00



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:
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