
Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Spis treści:  

 

Załącznik nr 2.1. –  planowany rozmiar prac;  

Załącznik nr 2.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i 
lokalizacji;  

Załącznik nr 2.3.1. –  charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna; 

Załącznik nr 2.3.2. –  układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie; 

Załącznik nr 2.3.3. –  zestawienie odległości i warunków zrywki drewna; 

Załącznik nr 2.3.4. –  zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie 
pozyskania i zrywki; 

Załącznik nr 2.3.5. –  zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego; 

Załącznik nr 2.3.6. –  informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał); 

Załącznik nr 2.4.1. -  informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania 
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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 899,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 575,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 95,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 08 Dwerniczek
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

7  20 WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 2,00

8 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 8,20

9 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,50

10 124 CP-W Czyszczenia późne HA 12,50

11 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 4,72

12 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 22,00

13 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 100,00

14 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 115,00

15 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

16 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 157,00

17 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 48,00

18 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 35,00

19 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 103,00

20 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 4,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 DwerniczekPakiet: 08 Dwerniczek

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Dwerniczek 04-16-1-07-123A  -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,00 124 CP-W

Dwerniczek 04-16-1-07-124   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 124 CP-W

Dwerniczek 04-16-1-07-124   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,00 124 CP-W

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 124 CP-W

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 124 CP-W

CW

Dwerniczek 04-16-1-07-125   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 120 CW-W

Dwerniczek 04-16-1-07-126   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 120 CW-W

Dwerniczek 04-16-1-07-36A   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 120 CW-W

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -t   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 120 CW-W

Dwerniczek 04-16-1-07-90    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 120 CW-W

H-POZ
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Dwerniczek 04-16-1-07-123A  -b   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
g ----- HA  2,00  20 WPOD-G

PIEL

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 117 KOSZ UC

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,80 117 KOSZ UC

Dwerniczek 04-16-1-07-88    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Dwerniczek 04-16-1-07-122   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-122   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-122   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -z   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Dwerniczek 04-16-1-07-67    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-67    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-67    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Dwerniczek 04-16-1-07-89    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-89    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-89    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwerniczek 04-16-1-07-91    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-91    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-91    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwerniczek 04-16-1-07-92    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-92    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Dwerniczek 04-16-1-07-92    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 138 PUŁF

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 138 PUŁF

O-ZGRYZC

Dwerniczek 04-16-1-07-126   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-126   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  0,50 125 ZAB-REPEL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Dwerniczek

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -z   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INNE

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIS Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD
Dwerniczek 04-16-1-07-123A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 899,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-123A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 899,00   1 CWD-P

POZ-P
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  34,00 403 GODZ MH8

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  41,00 397 GODZ PILA

PR
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

PTP
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

PTW
Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPN

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 040,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 040,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-39    -l   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-39    -l   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

TPP
Dwerniczek 04-16-1-07-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   1 CWD-P

Dwerniczek 04-16-1-07-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   1 CWD-P

ZS
Dwerniczek 04-16-1-07-89    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Dwerniczek 04-16-1-07-89    -c   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

UTRZ
UT-DROGIL

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  65,00 403 GODZ MH8

Dwerniczek 04-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.3.1 do SWZ

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

01.Lipie 02.Czarna 03.Paniszczew 04.Polana 05.Skorodne 06.Rosochate 07.Dwerniczek 08.Chmiel 09.Sękowiec 10.Tworylczyk 11.Dwernik 12.Nasiczne 13.Jawornik 14.Hulskie

1 Udział (m3) drewna iglastego [%] 87 86 31 44 27 52 41 35 8 29 45 43 47 50

2 Udział (m3) drewna optymalnego do
pozyskania w technologii maszynowej [%]

3 Udział (m3) rębni pierwszych 
w cięciach rębnych ogółem [%]

4 Udział (m3) drewna pozyskiwanego 
z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Udział (m3) drewna zerwanego ze
współczynnikiem > 1 [%] 0 60 0 6 0 25 0 0 0 0 0 2 0 56

6 Udział (m3) drewna kłodowanego (WK)
iglastego w drewnie W iglastym [%] 4 4 2 7 3 4 3 2 4 2 7 5

7 Udział (m3) S2 krótkiego 
(poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Lutowiska

Leśnictwo Dwerniczek
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Dwerniczek

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Dwerniczek

Udział (m3) drewna iglastego [%] 41 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 4,1 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 08 Dwerniczek

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2AP S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2AP S4 W
(dłużyca)

IVD
04-16-1-07-123A  -b   -00 65 0 1 029 1 094 361 78 1 366 1 805 2 899

Razem: IVD 65 0 1 029 1 094 361 78 1 366 1 805 2 899

PR
04-16-1-07-      -    - 5 20 25 20 10 10 40 65

Razem: PR 5 20 25 20 10 10 40 65

PTP
04-16-1-07-      -    - 15 15 30 30

Razem: PTP 15 15 30 30

PTW
04-16-1-07-      -    - 5 5 5

Razem: PTW 5 5 5

TPN

04-16-1-07-127   -a   -00 30 993 50 1 073 332 32 1 603 1 967 3 040

04-16-1-07-39    -l   -01 7 2 9 5 8 8 21 30

Razem: TPN 37 995 50 1 082 337 40 1 611 1 988 3 070

TPP
04-16-1-07-89    -c   -00 35 395 56 486 5 2 12 19 505

Razem: TPP 35 395 56 486 5 2 12 19 505

Razem 162 0 2 454 106 2 722 723 130 2 999 3 852 6 574
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08 Dwerniczek   

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

08 Dwerniczek   07.Dwerniczek IVD 04-16-1-07-123A  -b   -00 1 000 100 900 gruntowa nieulepszona 51

08 Dwerniczek   07.Dwerniczek PR 04-16-1-07-      -    -  800 100 700 gruntowa nieulepszona 33

08 Dwerniczek   07.Dwerniczek PTP 04-16-1-07-      -    -  800 100 700 gruntowa nieulepszona 33

08 Dwerniczek   07.Dwerniczek PTW 04-16-1-07-      -    -  400 100 300 gruntowa nieulepszona 33

08 Dwerniczek   07.Dwerniczek TPN 04-16-1-07-127   -a   -00 1 100 100 1 000 gruntowa nieulepszona 43

08 Dwerniczek   07.Dwerniczek TPN 04-16-1-07-39    -l   -01 100 100 0

08 Dwerniczek   07.Dwerniczek TPP 04-16-1-07-89    -c   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 33

1/1



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 08 Dwerniczek   

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 08 Dwerniczek   
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

Dwerniczek 04-16-1-07-123A  -b   -00 39,75 38     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 2899,00

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -a   -00 89,74 38     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 3040,00

Dwerniczek 04-16-1-07-39    -l   -01 0,76 24     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 30,00

Dwerniczek 04-16-1-07-89    -c   -00 17,98 16     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 505,00

1/1



Załącznik nr 2.3.6 do SWZ

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet Leśnictwo
Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

08 Dwerniczek   Dwerniczek 6 574 100 6 574

6 574 100 6 574

1/1



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 08 Dwerniczek   

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -b   -00 KOSZ-PWN 6 1,00

Dwerniczek 04-16-1-07-127   -c   -00 KOSZ-PWN 6 0,90

Dwerniczek 04-16-1-07-66    -a   -00 KOSZ-PWN 6 4,80

Dwerniczek 04-16-1-07-88    -a   -00 KOSZ-PWN 6 1,50



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:
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