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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 679,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 364,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 50,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 420,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 700,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 400,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

8  20 WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 1,00

9  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 12,00

Pakiet: 01 Lipie
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10  55 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na placówkach o wymiarach 2,2mx2,2m TSZT 0,54

11 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 19,00

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 19,00

13 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 6,00

14 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 9,90

15 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,00

16 124 CP-W Czyszczenia późne HA 26,65

17 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 15,70

18 135 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 50,00

19 136 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 15,00

20 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 204,00

21 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 25,00

22 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 1,50

23 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 40,00

24 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

25 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 184,00

26 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 57,00

27 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 126,00

28 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 2,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 LipiePakiet: 01 Lipie

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lipie 04-16-1-01-16A   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-16    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-20    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-24    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-43    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-4     -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-5     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,70 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-5     -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,30 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-5A    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,70 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-5     -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-5     -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,50 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-6A    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,30 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-6A    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-6     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Lipie 04-16-1-01-6     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

CW

Lipie 04-16-1-01-1B    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 120 CW-W

Lipie 04-16-1-01-1B    -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,20 120 CW-W

Lipie 04-16-1-01-5A    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ
Lipie 04-16-1-01-1     -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lipie 04-16-1-01-1     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Lipie 04-16-1-01-43    -a   -00 WPOD>62G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

ODN-POZ

Lipie 04-16-1-01-1     -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,00 111 DOW-SADZ

Lipie 04-16-1-01-1     -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lipie 04-16-1-01-1     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Lipie 04-16-1-01-23    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  12,00 103 SAD-BRYŁ

Lipie 04-16-1-01-23    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  12,00  52 WYK-TAL40

Lipie 04-16-1-01-57    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7,00 103 SAD-BRYŁ

Lipie 04-16-1-01-57    -a   -00 WYK-PL2.2 Zdarcie pokrywy na pl.2.2x2.2m 5 TSZT  0,54  55 WYK-PL2.2

PIEL

Lipie 04-16-1-01-16A   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Lipie 04-16-1-01-17    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,90 117 KOSZ UC

Lipie 04-16-1-01-18    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,00 117 KOSZ UC

Lipie 04-16-1-01-23    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Lipie 04-16-1-01-23    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Lipie 04-16-1-01-57    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZR
Lipie 04-16-1-01-22    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Lipie 04-16-1-01-22    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  1,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipie 04-16-1-01-43A   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Lipie 04-16-1-01-43A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Lipie 04-16-1-01-43A   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Lipie 04-16-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  102,00 138 PUŁF

Lipie 04-16-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  102,00 138 PUŁF

O-ZGRYZC

Lipie 04-16-1-01-16A   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-16A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-17    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-18    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-18    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-1B    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-1B    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,30 125 ZAB-REPEL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Lipie

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

Lipie 04-16-1-01-23    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-23    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-42A   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-42A   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-43A   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Lipie 04-16-1-01-43A   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  7,00 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Lipie 04-16-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 136 KOR-P

Lipie 04-16-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  50,00 135 PUŁ-WT

OCHRPR

OP-BUDKIS Lipie 04-16-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD

Lipie 04-16-1-01-16A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  819,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-16A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  819,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-24B   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-24B   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  865,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  865,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  579,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  579,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-5A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  901,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-5A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  901,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-P

POZ-P
Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

PR
Lipie 04-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   1 CWD-P

PTP
Lipie 04-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   1 CWD-P

PTW
Lipie 04-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

TPN

Lipie 04-16-1-01-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-40    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-42A   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-42A   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   1 CWD-P

TPP

Lipie 04-16-1-01-24    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  357,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-24    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  357,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-42A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-42A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   1 CWD-P

Lipie 04-16-1-01-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   1 CWD-P

ZS

Lipie 04-16-1-01-16A   -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Lipie 04-16-1-01-16A   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG

Lipie 04-16-1-01-24    -j   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Lipie

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
ZS

Lipie 04-16-1-01-24    -j   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Lipie 04-16-1-01-40    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Lipie 04-16-1-01-40    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Lipie 04-16-1-01-40    -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  600,00   7 REM SZLZR

Lipie 04-16-1-01-42A   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  700,00   7 REM SZLZR

UTRZ
UT-DROGIL

Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Lipie 04-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  145,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Lutowiska

Leśnictwo Lipie
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Lipie

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Lipie

Udział (m3) drewna iglastego [%] 87 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 4,2 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.1 do SWZ

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

01.Lipie 02.Czarna 03.Paniszczew 04.Polana 05.Skorodne 06.Rosochate 07.Dwerniczek 08.Chmiel 09.Sękowiec 10.Tworylczyk 11.Dwernik 12.Nasiczne 13.Jawornik 14.Hulskie

1 Udział (m3) drewna iglastego [%] 87 86 31 44 27 52 41 35 8 29 45 43 47 50

2 Udział (m3) drewna optymalnego do
pozyskania w technologii maszynowej [%]

3 Udział (m3) rębni pierwszych 
w cięciach rębnych ogółem [%]

4 Udział (m3) drewna pozyskiwanego 
z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Udział (m3) drewna zerwanego ze
współczynnikiem > 1 [%] 0 60 0 6 0 25 0 0 0 0 0 2 0 56

6 Udział (m3) drewna kłodowanego (WK)
iglastego w drewnie W iglastym [%] 4 4 2 7 3 4 3 2 4 2 7 5

7 Udział (m3) S2 krótkiego 
(poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 01 Lipie

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2AP S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2AP S4 W
(dłużyca)

IVD

04-16-1-01-16A   -a   -00 60 0 751 811 2 0 6 8 819

04-16-1-01-24B   -f   -00 44 0 586 630 1 0 4 5 635

04-16-1-01-43    -d   -00 123 0 694 817 11 2 35 48 865

04-16-1-01-44    -d   -00 33 0 269 302 51 13 213 277 579

04-16-1-01-4     -b   -00 79 0 549 628 628

04-16-1-01-5A    -c   -00 154 1 651 91 897 2 0 2 4 901

04-16-1-01-6     -c   -00 32 0 200 232 9 1 10 20 252

Razem: IVD 525 1 3 700 91 4 317 76 16 270 362 4 679

PR
04-16-1-01-      -    - 20 185 205 205

Razem: PR 20 185 205 205

PTP
04-16-1-01-      -    - 15 200 215 215

Razem: PTP 15 200 215 215

PTW
04-16-1-01-      -    - 10 40 50 50

Razem: PTW 10 40 50 50

TPN

04-16-1-01-40    -b   -00 6 69 25 100 22 5 89 116 216

04-16-1-01-40    -c   -00 20 171 20 211 10 5 45 60 271

04-16-1-01-40    -f   -00 14 64 15 93 93

04-16-1-01-42A   -a   -99 2 21 23 5 16 21 44

04-16-1-01-6     -g   -00 34 135 10 179 1 2 3 182

Razem: TPN 76 460 70 606 38 10 152 200 806

TPP

04-16-1-01-24    -j   -00 13 342 355 2 2 357

04-16-1-01-40    -d   -00 105 50 15 170 120 120 240 410

04-16-1-01-42A   -b   -00 34 248 40 322 19 10 130 159 481

04-16-1-01-6     -b   -00 30 230 25 285 6 19 25 310

Razem: TPP 182 870 80 1 132 147 10 269 426 1 558

Razem 828 1 5 455 241 6 525 261 36 691 988 7 513
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01 Lipie        

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

01 Lipie        01.Lipie IVD 04-16-1-01-16A   -a   -00 1 200 100 1 100 gruntowa nieulepszona 28

01 Lipie        01.Lipie IVD 04-16-1-01-24B   -f   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 29

01 Lipie        01.Lipie IVD 04-16-1-01-43    -d   -00 1 500 100 1 400 gruntowa nieulepszona 33

01 Lipie        01.Lipie IVD 04-16-1-01-44    -d   -00 1 200 100 1 100 gruntowa nieulepszona 33

01 Lipie        01.Lipie IVD 04-16-1-01-4     -b   -00 800 100 700 gruntowa nieulepszona 29

01 Lipie        01.Lipie IVD 04-16-1-01-5A    -c   -00 1 300 100 1 200 gruntowa nieulepszona 28

01 Lipie        01.Lipie IVD 04-16-1-01-6     -c   -00 1 400 100 1 300 gruntowa nieulepszona 28

01 Lipie        01.Lipie PR 04-16-1-01-      -    -  800 100 700 gruntowa nieulepszona 28

01 Lipie        01.Lipie PTP 04-16-1-01-      -    -  800 100 700 gruntowa nieulepszona 28

01 Lipie        01.Lipie PTW 04-16-1-01-      -    -  800 100 700 gruntowa nieulepszona 28

01 Lipie        01.Lipie TPN 04-16-1-01-40    -b   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 36

01 Lipie        01.Lipie TPN 04-16-1-01-40    -c   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 40

01 Lipie        01.Lipie TPN 04-16-1-01-40    -f   -00 200 100 100 gruntowa nieulepszona 33

01 Lipie        01.Lipie TPN 04-16-1-01-42A   -a   -99 300 100 200 gruntowa nieulepszona 37

01 Lipie        01.Lipie TPN 04-16-1-01-6     -g   -00 800 100 700 gruntowa nieulepszona 33

01 Lipie        01.Lipie TPP 04-16-1-01-24    -j   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 33

01 Lipie        01.Lipie TPP 04-16-1-01-40    -d   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 32

01 Lipie        01.Lipie TPP 04-16-1-01-42A   -b   -00 1 000 100 900 gruntowa nieulepszona 35

01 Lipie        01.Lipie TPP 04-16-1-01-6     -b   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 29
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 01 Lipie        

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 01 Lipie        
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

Lipie 04-16-1-01-16A   -a   -00 6,47 27     LGŚW   SZAD GÓR ŚRE 819,00

Lipie 04-16-1-01-24B   -f   -00 13,84 27     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 635,00

Lipie 04-16-1-01-24    -j   -00 7,41 16     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 357,00

Lipie 04-16-1-01-40    -b   -00 5,61 35     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 216,00

Lipie 04-16-1-01-40    -c   -00 6,23 36     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 271,00

Lipie 04-16-1-01-40    -d   -00 4,47 40     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 410,00

Lipie 04-16-1-01-40    -f   -00 2,24 16     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 93,00

Lipie 04-16-1-01-42A   -a   -99 1,06 42     LGŚW   ZAD GÓR ŚRE 44,00

Lipie 04-16-1-01-42A   -b   -00 22,98 35     LGŚW   ZAD GÓR ŚRE 481,00

Lipie 04-16-1-01-43    -d   -00 6,73 27     LGŚW   SZAD GÓR ŚRE 865,00

Lipie 04-16-1-01-44    -d   -00 17,47 30     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 579,00

Lipie 04-16-1-01-4     -b   -00 10,05 21     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 628,00

Lipie 04-16-1-01-5A    -c   -00 8,54 9      LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 901,00

Lipie 04-16-1-01-6     -b   -00 6,31 19     LGW    SZCH GÓR ŚRE 310,00

Lipie 04-16-1-01-6     -c   -00 2,37 14     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 252,00

Lipie 04-16-1-01-6     -g   -00 3,61 14     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 182,00
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Załącznik nr 2.3.6 do SWZ

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet Leśnictwo
Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

01 Lipie        Lipie 7 513 100 7 513

7 513 100 7 513
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Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 01 Lipie        

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Lipie 04-16-1-01-16A   -b   -00 KOSZ-PWN 6 1,00

Lipie 04-16-1-01-17    -b   -00 KOSZ-PWN 6 1,90

Lipie 04-16-1-01-18    -c   -00 KOSZ-PWN 6 5,00

Lipie 04-16-1-01-23    -j   -00 KOSZ-PWN 6 2,00

Lipie 04-16-1-01-23    -l   -00 KOSZ-PWN 4 3,00

Lipie 04-16-1-01-57    -a   -00 KOSZ-PWN 4 3,00



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:
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