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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 194,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 571,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 333,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 04 Paniszczew
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 950,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 4 400,00

6 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,45

7 124 CP-W Czyszczenia późne HA 32,28

8 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 10,90

9 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 32,00

10 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 15,00

11 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 42,00

12 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 275,00

13 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 33,00

14 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 125,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 PaniszczewPakiet: 04 Paniszczew

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Paniszczew 04-16-1-03-116   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-116   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-117   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-117   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,23 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-117   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-118   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-121   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-54    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-55    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-56B   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-56C   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-64A   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-82    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-83    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,60 124 CP-W

Paniszczew 04-16-1-03-84    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 124 CP-W

CW

Paniszczew 04-16-1-03-117   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 120 CW-W

Paniszczew 04-16-1-03-119   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,00 120 CW-W

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 120 CW-W

Paniszczew 04-16-1-03-82    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 120 CW-W

H-POZ
Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZR

Paniszczew 04-16-1-03-119   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,50 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-119   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,60 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-120   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-120   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-56    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-56    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-64A   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-64A   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,60 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Paniszczew 04-16-1-03-118   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-118   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-118   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  12,00 152 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-119   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-119   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  12,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-119   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  0,00 152 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-56C   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-56C   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-56C   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Paniszczew 04-16-1-03-83    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  0,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-83    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Paniszczew 04-16-1-03-83    -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  0,00 152 WYK-SLUPI

O-ZGRYZC

Paniszczew 04-16-1-03-117   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-117   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-117   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-117   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81A   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81A   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81B   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81B   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Paniszczew

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-81C   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-82    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Paniszczew 04-16-1-03-82    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-GATRG

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD
Paniszczew 04-16-1-03-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 194,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 194,00   1 CWD-P

POZ-P
Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  21,00 403 GODZ MH8

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  26,00 397 GODZ PILA

PR
Paniszczew 04-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-P

PTP
Paniszczew 04-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-P

TPP

Paniszczew 04-16-1-03-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  366,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  366,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  687,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  687,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  649,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  649,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   1 CWD-P

Paniszczew 04-16-1-03-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   1 CWD-P

ZS

Paniszczew 04-16-1-03-119   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1 200,00   7 REM SZLZR

Paniszczew 04-16-1-03-119   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  200,00   6 WYK SZLG

Paniszczew 04-16-1-03-120   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  500,00   7 REM SZLZR

Paniszczew 04-16-1-03-120   -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  250,00   6 WYK SZLG

Paniszczew 04-16-1-03-120   -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  200,00   7 REM SZLZR

Paniszczew 04-16-1-03-120   -f   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  500,00   6 WYK SZLG

Paniszczew 04-16-1-03-86    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  2 500,00   7 REM SZLZR

UTRZ
UT-DROGIL

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Paniszczew 04-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.3.1 do SWZ

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

01.Lipie 02.Czarna 03.Paniszczew 04.Polana 05.Skorodne 06.Rosochate 07.Dwerniczek 08.Chmiel 09.Sękowiec 10.Tworylczyk 11.Dwernik 12.Nasiczne 13.Jawornik 14.Hulskie

1 Udział (m3) drewna iglastego [%] 87 86 31 44 27 52 41 35 8 29 45 43 47 50

2 Udział (m3) drewna optymalnego do
pozyskania w technologii maszynowej [%]

3 Udział (m3) rębni pierwszych 
w cięciach rębnych ogółem [%]

4 Udział (m3) drewna pozyskiwanego 
z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Udział (m3) drewna zerwanego ze
współczynnikiem > 1 [%] 0 60 0 6 0 25 0 0 0 0 0 2 0 56

6 Udział (m3) drewna kłodowanego (WK)
iglastego w drewnie W iglastym [%] 4 4 2 7 3 4 3 2 4 2 7 5

7 Udział (m3) S2 krótkiego 
(poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Lutowiska

Leśnictwo Paniszczew
Stan na 23-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo Paniszczew

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Paniszczew

Udział (m3) drewna iglastego [%] 31 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 0,0 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 04 Paniszczew

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2AP S4 W

(dłużyca) S2AP S4 W
(dłużyca)

IVD
04-16-1-03-119   -b   -00 59 0 948 1 007 36 6 145 187 1 194

Razem: IVD 59 0 948 1 007 36 6 145 187 1 194

PR
04-16-1-03-      -    - 5 71 76 12 3 67 82 158

Razem: PR 5 71 76 12 3 67 82 158

PTP
04-16-1-03-      -    - 3 45 48 20 9 98 127 175

Razem: PTP 3 45 48 20 9 98 127 175

TPP

04-16-1-03-120   -d   -00 2 10 12 60 16 278 354 366

04-16-1-03-120   -f   -00 7 80 87 139 27 434 600 687

04-16-1-03-64    -a   -00 73 15 561 649 649

04-16-1-03-64    -d   -00 24 6 95 125 125

04-16-1-03-64    -i   -00 33 10 186 229 229

04-16-1-03-86    -a   -00 5 30 35 139 28 313 480 515

Razem: TPP 14 120 134 468 102 1 867 2 437 2 571

Razem 81 0 1 184 1 265 536 120 2 177 2 833 4 098
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04 Paniszczew   

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

04 Paniszczew   03.Paniszczew IVD 04-16-1-03-119   -b   -00 500 100 400 gruntowa nieulepszona 38

04 Paniszczew   03.Paniszczew PR 04-16-1-03-      -    -  800 100 700 gruntowa nieulepszona 33

04 Paniszczew   03.Paniszczew PTP 04-16-1-03-      -    -  800 100 700 gruntowa nieulepszona 33

04 Paniszczew   03.Paniszczew TPP 04-16-1-03-120   -d   -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 43

04 Paniszczew   03.Paniszczew TPP 04-16-1-03-120   -f   -00 500 100 400 gruntowa nieulepszona 33

04 Paniszczew   03.Paniszczew TPP 04-16-1-03-64    -a   -00 3 600 100 3 500 gruntowa nieulepszona 28

04 Paniszczew   03.Paniszczew TPP 04-16-1-03-64    -d   -00 2 600 100 2 500 gruntowa nieulepszona 28

04 Paniszczew   03.Paniszczew TPP 04-16-1-03-64    -i   -00 1 700 100 1 600 gruntowa nieulepszona 28

04 Paniszczew   03.Paniszczew TPP 04-16-1-03-86    -a   -00 600 100 500 gruntowa nieulepszona 28
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 04 Paniszczew   

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 04 Paniszczew   
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

Paniszczew 04-16-1-03-119   -b   -00 18,63 33     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 1194,00

Paniszczew 04-16-1-03-120   -d   -00 9,93 45     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 366,00

Paniszczew 04-16-1-03-120   -f   -00 20,86 24     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 687,00

Paniszczew 04-16-1-03-64    -a   -00 12,28 42     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 649,00

Paniszczew 04-16-1-03-64    -d   -00 3,07 41     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 125,00

Paniszczew 04-16-1-03-64    -i   -00 5,30 45     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 229,00

Paniszczew 04-16-1-03-86    -a   -00 16,36 29     LGŚW   SZAD GÓR ŚRE 515,00
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Załącznik nr 2.3.6 do SWZ

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet Leśnictwo
Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

04 Paniszczew Paniszczew 4 098 100 4 098

4 098 100 4 098
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