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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 6 431,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 120,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 12 Dwernik
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 800,00

4   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 300,00

5  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 40,00

6  20 WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 3,00

7 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 27,95

8 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,50

9 124 CP-W Czyszczenia późne HA 30,87

10 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14,60

11 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 60,00

12 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 21,36

13 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 60,00

14 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

15 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 275,00

16 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 48,00

17 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 138,00
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12 DwernikPakiet: 12 Dwernik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Dwernik 04-16-2-11-1     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,27 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,30 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  9,00 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-29    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-33    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  9,00 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-33    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-5     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,00 124 CP-W

Dwernik 04-16-2-11-5     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 124 CP-W

CW Dwernik 04-16-2-11-12    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,50 120 CW-W

H-POZ
Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
g ----- HA  3,00  20 WPOD-G

PIEL

Dwernik 04-16-2-11-10    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Dwernik 04-16-2-11-11    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,25 117 KOSZ UC

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

Dwernik 04-16-2-11-4     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  20,00 117 KOSZ UC

Dwernik 04-16-2-11-6     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,70 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR

Dwernik 04-16-2-11-10    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-10    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  4,30 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,01 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-3     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-3     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  2,85 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-6     -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Dwernik 04-16-2-11-6     -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  3,70 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwernik 04-16-2-11-27    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-27    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-27    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 4 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwernik 04-16-2-11-33    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-33    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-33    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwernik 04-16-2-11-34    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-34    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-34    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dwernik 04-16-2-11-6     -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-6     -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-6     -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Dwernik 04-16-2-11-9     -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-9     -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Dwernik 04-16-2-11-9     -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 5 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

O-ZGRYZC Dwernik 04-16-2-11-11    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12 Dwernik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Dwernik 04-16-2-11-11    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-11    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-11    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-27    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-27    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-33    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-33    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-34    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-34    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-4     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Dwernik 04-16-2-11-4     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,50 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIS Dwernik 04-16-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD

Dwernik 04-16-2-11-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  977,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  977,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 120,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 120,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 077,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 077,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  427,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  427,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 253,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 253,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  493,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  493,00   1 CWD-P

POZ-P
Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  34,00 403 GODZ MH8

Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  41,00 397 GODZ PILA

PR
Dwernik 04-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

PTP
Dwernik 04-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Dwernik 04-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

ZS

Dwernik 04-16-2-11-12    -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki 5 M  20,00  10 WYK-DYL

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG

Dwernik 04-16-2-11-2     -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Dwernik 04-16-2-11-2     -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Dwernik 04-16-2-11-7     -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Dwernik 04-16-2-11-7     -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

Dwernik 04-16-2-11-8     -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Dwernik 04-16-2-11-8     -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-DROGIL

Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Dwernik 04-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 396 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Załącznik nr 2.3.1 do SWZ

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

01.Lipie 02.Czarna 03.Paniszczew 04.Polana 05.Skorodne 06.Rosochate 07.Dwerniczek 08.Chmiel 09.Sękowiec 10.Tworylczyk 11.Dwernik 12.Nasiczne 13.Jawornik 14.Hulskie

1 Udział (m3) drewna iglastego [%] 87 86 31 44 27 52 41 35 8 29 45 43 47 50

2 Udział (m3) drewna optymalnego do
pozyskania w technologii maszynowej [%]

3 Udział (m3) rębni pierwszych 
w cięciach rębnych ogółem [%]

4 Udział (m3) drewna pozyskiwanego 
z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Udział (m3) drewna zerwanego ze
współczynnikiem > 1 [%] 0 60 0 6 0 25 0 0 0 0 0 2 0 56

6 Udział (m3) drewna kłodowanego (WK)
iglastego w drewnie W iglastym [%] 4 4 2 7 3 4 3 2 4 2 7 5

7 Udział (m3) S2 krótkiego 
(poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Lutowiska

Leśnictwo Dwernik
Stan na 23-10-2023

uprz., negat.,
klęsk., sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo
Dwernik
Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo Dwernik

Udział (m3) drewna iglastego [%] 45 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 4,3 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 12 Dwernik

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2AP S4 W

(dłużyca)
W

(kłoda) S2AP S4 W
(dłużyca)

IVD

04-16-2-11-12    -a   -00 17 0 334 351 129 19 478 626 977

04-16-2-11-14    -a   -00 23 0 446 469 342 83 1 226 1 651 2 120

04-16-2-11-1     -d   -00 88 1 710 117 916 35 5 121 161 1 077

04-16-2-11-2     -d   -00 20 0 321 341 24 0 62 86 427

04-16-2-11-7     -a   -00 3 0 73 76 3 0 5 8 84

04-16-2-11-7     -b   -00 29 0 484 513 164 15 561 740 1 253

04-16-2-11-8     -b   -00 5 0 158 163 74 7 249 330 493

Razem: IVD 185 1 2 526 117 2 829 771 129 2 702 3 602 6 431

PR
04-16-2-11-      -    - 60 60 10 10 70

Razem: PR 60 60 10 10 70

PTP
04-16-2-11-      -    - 40 40 10 10 50

Razem: PTP 40 40 10 10 50

Razem 185 1 2 626 117 2 929 771 149 2 702 3 622 6 551

1/1



Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12 Dwernik      

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

12 Dwernik      11.Dwernik IVD 04-16-2-11-12    -a   -00 1 300 100 1 200 gruntowa nieulepszona 42

12 Dwernik      11.Dwernik IVD 04-16-2-11-14    -a   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 43

12 Dwernik      11.Dwernik IVD 04-16-2-11-1     -d   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 42

12 Dwernik      11.Dwernik IVD 04-16-2-11-2     -d   -00 700 100 600 gruntowa nieulepszona 10

12 Dwernik      11.Dwernik IVD 04-16-2-11-7     -a   -00 1 300 100 1 200 gruntowa nieulepszona 31

12 Dwernik      11.Dwernik IVD 04-16-2-11-7     -b   -00 1 700 100 1 600 gruntowa nieulepszona 38

12 Dwernik      11.Dwernik IVD 04-16-2-11-8     -b   -00 1 800 100 1 700 gruntowa nieulepszona 37

12 Dwernik      11.Dwernik PR 04-16-2-11-      -    -  700 100 600 gruntowa nieulepszona 38

12 Dwernik      11.Dwernik PTP 04-16-2-11-      -    -  700 100 600 gruntowa nieulepszona 38

1/1



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 12 Dwernik      

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie
pozyskania

drewna

Współczynnik

Utrudnienia
(przyczyna)
w zakresie

zrywki
drewna

Współczynnik



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 12 Dwernik      
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

Dwernik 04-16-2-11-12    -a   -00 30,90 36     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 977,00

Dwernik 04-16-2-11-14    -a   -00 62,19 45     LGŚW   ZIEL GÓR ŚRE 2120,00

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 32,38 27     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 1077,00

Dwernik 04-16-2-11-2     -d   -00 19,77 30     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 427,00

Dwernik 04-16-2-11-7     -a   -00 4,43 22     LGŚW   SZAD GÓR ŚRE 84,00

Dwernik 04-16-2-11-7     -b   -00 54,19 32     LGŚW   SZCH GÓR ŚRE 1253,00

Dwernik 04-16-2-11-8     -b   -00 13,25 46     LGŚW   ZAD GÓR ŚRE 493,00

1/1



Załącznik nr 2.3.6 do SWZ

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet Leśnictwo
Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

12 Dwernik      Dwernik 6 551 100 6 551

6 551 100 6 551

1/1



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 12 Dwernik      

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa Powierzchnia
[Ha]

Dwernik 04-16-2-11-10    -i   -00 KOSZ-PWN 6 0,50

Dwernik 04-16-2-11-11    -h   -00 KOSZ-PWN 6 0,50

Dwernik 04-16-2-11-1     -d   -00 KOSZ-PWN 6 4,25

Dwernik 04-16-2-11-28    -a   -01 KOSZ-PWN 6 2,00

Dwernik 04-16-2-11-4     -a   -00 KOSZ-PWN 6 20,00

Dwernik 04-16-2-11-6     -a   -00 KOSZ-PWN 5 0,70



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Legenda:
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