OPIS WYBRANEJ TECHNOLOGI!:

Budynek w technologii murowanej, tradycyjnej, fundamenty bezposrednie na tawach monolitycznych, niepodpiwniczony, 3

kondygnacyijny;

dach konstrukcji drewnianej - dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 30 st, stropy zelbetowe monolityczne, sciany z bloczkéw
komorkowych, pokryty dachéwka ceramiczng w kolorze ceglastym, zrédto ciepta pompa powietrzna, kottownia gazowa,

fotowoltaika na dachu;

Dziatdowo

Lp. Nazwa elementu budynku Do wykonania Udziat procentowy Wartos¢ robét
elementu
% % zt
10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10 |Roboty przygotowawcze 0,36% 25,00zt 23 625,00zt
ROBOTY PRZYTOWAWCZE tACZNIE 25,00z 23 625,00zt
10 |IROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY
3.0  |Roboty ziemne 1,23% 85,44z 80 740,80zt
4.0 |Fundamenty 1,44% 100,62zt 95 085,90zt
5.0 |lzolacje 0,49% 34,04zt 32 167,80zt
6.0 Sciany konstrukcyjne 5,24% 365,00zt 344 925,00zt
7.0 |Sciany dziatowe 1,34% 93,43zt 88 291,35zt
80 [Stropy 8,81% 614,00zt 580 230,00zt
9.0 [Schody i podesty 2,87% 200,00zt 189 000,00zt
100 |Elementy kowalsko $lusarskie 0,35% 24,30zt 22 963,50zt
110 |Konstrukcja dachu 2,86% 199,51zt 188 536,95zt
120 |Pokrycie 2,22% 155,00zt 146 475,00z
13.0 |Obrdbki blacharskie 0,33% 23,12zt 21 848,40zt
ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY tACZNIE 27,18% 1 894,46zt 1 790 264,70zt
.0 [ROBOTY BUDOWLANE - STAN
WYKONCZENIOWY
140 | Tynki wewnetrzne 3,18% 221,61zt 209 421,45zt
150 | Tynki zewnetrzne 4,58% 319,12zt 301 568,40zt
16.0 |Stolarka okienna 2,53% 176,41zt 166 707,45zt
17.0 | Stolarka drzwiowa 2,53% 176,41zt 166 707,45z
180 |Podtogi i posadzki 3,52% 245,22z} 231 732,90zt
19.0 [Malowanie $cian i sufitow 0,31% 21,60zt 20 412,00z
20.0 [Malowanie olejne 0,17% 12,15z 11 481,75zt
ROBOTY BUDOWLANE STAN 16,83% 1172,52zt 1108 031,40zt
WYKONCZENIOWY £ACZNIE
V.0 [ INSTALACJE SANITARNE
21.0 (Co /ruraz/ 2,37% 165,00zt 155 925,00zt
22.0 | Co /piecyki i grzejniki/ 2,37% 165,00zt 155 925,00zt
23.0 |Wod-kan /ruraz/ 1,81% 126,00zt 119 070,00zt
240 |Wod-kan /armatura/ 1,79% 125,00zt 118 125,00z
250 |Instalacja gazowa /ruraz/ 2,28% 150 000,00zt
26.0 |Instalacja gazowa /ruraz/ 4,56% 300 000,00zt
INSTALACJE SANITARNE £ACZNIE 15,17% 581,00zt 999 045,00zt
V.0 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00%
27.0 |Instalacje elektryczne /ruraz/ 1,72% 120,00zt 113 400,00zt
280 ||nstalacja elektryczna /armatura/ 0,72% 50,00z 47 250,00zt
29.0 |Instalacja RTV 0,72% 50,00zt 47 250,00z
30.0 |Instalacja fotowoltaiczna wraz z pompg ciepta 16,81% 1171,58zt 1107 143,10zt
INSTALACJE ELEKTRYCZNE £ACZNIE 19,97% 1 391,58z 1315 043,10z
Vo |ZAGOSPODAROWANIE TERENU + WINDA zewn
31.0 |Zagospodarowanie terenu, drogi, chodniki, $mietniki, plac zaba 3,32% 231,27zt 218 550,15zt
ZAGOSPODAROWANIE TERENU + WINDA 3,32% 231,27z 218 550,15zt
viLo |DOJSCIE | DOJAZDY UTWARDZONE
32.0 |Dojscia i dojazdy utwardzone 3,92% 272,84zt 257 833,80zt
32.1 |Sieci podziemne 1,98% 137,72zt 130 145,40zt
DOJSCIA | DOJAZDY UTWARDZONE 5,89% 410,56zt 387 979,20zt
VLo |WINDA WEWNETRZNA
33.0 |Winda wewnetrzna 1,67% 116,40zt 109 998,00zt
WINDA ZEWNETRZNA 116,40z 109 998,002t
1X.0 Czynnosci specjalistyczne wynikajace z obowigzkéw inwestora 0,00zt
340 |Nadzér inwestorski 2,50% 133,98zt 126 606,38zt
350 |Rezerwa 10% 535,90zt 506 425,50zt
Obowiazki inwestora 669,88zt 633 031,88zt
0GOLEM WARTOSC ROBOT DO WYKONANIA NETTO 6492,67 2t 6 585 568,43zt
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