

Grudziądz, dnia 07.04.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.2.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego**”


**Informacja z otwarcia ofert**

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710*) przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert:

Lp.	Nazwa Wykonawcy		CENA (brutto)	GWARANCJA/ DYSPOZYCYJNOŚĆ
1	<b>Przedsiębiorstwo Solgrud Sp. z o.o.</b> ul. Olchowa 4 86-300 Grudziądz	I		
		II	22.948.110,00zł	60 m-cy
		III		
		IV		
2	<b>Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak</b> ul. Jarzębinowa 20A/2, 87-134 Czarnowo	I		
		II		
		III	98.000,00zł	2 DODATKOWE DNI
		IV	223.000,00zł	2 DODATKOWE DNI
3	<b>Prosta - Projekt</b> ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	I		
		II		

		III	146.370,00zł	2 DODATKOWE DNI
		IV	117.957,00zł	2 DODATKOWE DNI
4	<b>Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska</b> ul. Wiślana 12/6 86-300 Grudziądz	I		
		II		
		III	113.160,00zł	2 DODATKOWE DNI
		IV		
5	<b>BUDOMA Jacek Zaborowski</b> ul. Leśna 56, 62-004 Czerwonak	I		
		II		
		III		
		IV	194.000,00zł	2 DODATKOWE DNI
6	Konsorcjum firm <b>E-LIDER SP. Z O.O.</b> ul. Rodziewiczów 2, 86-300 Grudziądz  <b>DR-LIDER SP. Z O.O.</b> ul. Piłsudskiego 11, 86-300 Grudziądz	I		
		II		
		III	42.000,00zł	2 DODATKOWE DNI
		IV	88.800,00zł	2 DODATKOWE DNI
7	<b>Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o. o.</b> ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia	I		
		II		
		III	277.980,00zł	2 DODATKOWE DNI

		IV	346.860,00zł	2 DODATKOWE DNI
8	<b>Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe LUBTECH Sp. z o.o.</b> Fijewo 50A 14-260 Lubawa	I		
		II	24.870.000,00zł	60 m-cy
		III		
		IV		
9	<b>HOSTA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa</b> ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin	I		
		II	17.168.170,44zł	60 m-cy
		III		
		IV		
10	<b>RADEX – OBSŁUGA INWESTYCJI</b> Radosław Kulerski  ul. Dworcowa 25, 86-320 Łasin	I		
		II		
		III	55.350,00zł	2 DODATKOWE DNI
		IV	138.990,00zł	2 DODATKOWE DNI
11	<b>STRABAG Sp. z o.o.</b> ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	I	11.156.098,54zł	60 m-cy
		II		
		III		
		IV		



12	<b>Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET”</b> sp. z o.o. sp. k. ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz	I	<b>8.548.500,00zł</b>	<b>60 m-cy</b>
		II		
		III		
		IV		
13	<b>K3 Najdrowski Sp.k</b> ul. Laskowicka 2-4 86-300 Grudziądz	I		
		II	<b>21.556.980,00zł</b>	<b>60 m-cy</b>
		III		
		IV		
14	<b>Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA</b> ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	I	<b>12.866.637,33zł</b>	<b>60 m-cy</b>
		II		
		III		
		IV		
15	<b>FIRMA BUDOWLANA „DOLMAR” JASIŃSKI GRZEGORZ</b> Ruziec ul. Goździkowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń	I		
		II	<b>20.499.000,00zł</b>	<b>60 m-cy</b>
		III		
		IV		

Z-ca Dyrektora  
 /-/ *Jarosław Murgała*

Opr. Agnieszka Sudziarska

