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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania wspólne, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa budynku stacji uzdatniania 
wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz bezodpływowym 
zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów 
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.3. 

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 
 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01 Wymagania ogólne 

ST-02 Roboty geodezyjne 

ST-03 Roboty ziemne 

ST-04 Roboty budowlane 

ST-05 Zagospodarowanie terenu 

 
1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Umownych normy państwowe (PN), instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 

1.3.3 Ogólny zakres robót obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki w skład, 
której wchodzi m.in.: 

1. Budowa budynku SUW: 
- roboty ziemne - wykopy fundamentowe 
- wykonanie fundamentów 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, 
- wykonanie izolacji termicznej fundamentów, 
- rozprowadzenie kanalizacji (poziomy) pod podkładem, 
- ułożenie podkładu betonowego, 
- murowanie ścian, kominów, 
- wykonanie konstrukcji stalowych, 
- wykonanie konstrukcji stropodachu, 
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu, 
- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, 
- montaż rynien i rur spustowych, 
- wykonanie instalacji wewnętrznych, 
- wykonanie ocieplenia fasady z płyt styropianowych, 
- wykonanie tynków i szlicht 
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- wykonanie wykończenia kominów - tynk silikonowy, 
- wykonanie szklanego zadaszenia wejściowego, 
- montaż oświetlenia zewnętrznego, 
- montaż drabiny zewnętrznej, 
- doprowadzenie terenu do porównanego stanu sprzed rozpoczęcia prac, 
- porządkowanie placu budowy - zakończenie prac związanych z budynkiem. 
2. Budowa odstojnika wód popłucznych o Vu= 60m3 
3. Pozostałe prace na terenie działki ewidencyjnej: 
- wykonanie opasek wokół budynku, 
- wykonanie utwardzeń terenu z kostki betonowej, 
- wytyczenie miejsc parkingowych, 
- wykonanie zasieku na śmieci, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych sieci zgodnie z opracowaniem wszystkich instalacji. 
4. Wykonanie instalacji wewnętrznych i technologicznych zgodnie z projektami branżowymi. 
 
UWAGA! 
ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLĄDOWY, SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE 
ZGODNIE Z OPISAMI I RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. CAŁOŚĆ 
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE! 

1.3.4 Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty budowlane w szczególności 
obejmują: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45432114-6 Kładzenie gresu 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45442100-8 Roboty malarskie 
45111291-3  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy  
i przepisami BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 
ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem 
Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji Robót i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji 
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niniejszej inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami 
ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana 
we własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, 
Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wnioski materiałowe, wystąpienia wykonawcy oraz pozostałe dokumenty dotyczące 
budowy i robót towarzyszących należy składać w wersji papierowej Inżynierowi 
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru . Ostateczne wzory i zawartości ww. dokumentów 
zostaną uzgodnione z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. 

2.2. Plac Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy 
oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu, na terenie 
realizacji inwestycji, punktów pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót,  
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na plac budowy tymczasową skrzynkę 
elektryczną wraz z opomiarowaniem oraz wodomierz podłączony do istniejącej instalacji 
w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy,  
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru 
Robót. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 
Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
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- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 
Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiał lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, ST lub nie będą zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych, 

- Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 
◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
◦ możliwością powstania pożaru. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 



      
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

7 | S t r o n a  
 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne  
i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami 
trudnopalnymi. 

2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy  
i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

2.10. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do chwili końcowego odbioru robót. Wykonawca 
będzie utrzymywać Roboty do chwili końcowego odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili końcowego odbioru robót. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

2.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

2.14. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 
celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi  
i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 
terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
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2.15. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 

posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 

 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera  

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 

 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy. 

 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
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Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
3. MATERIAŁY 

3.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby 
budowlane, materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3.2. Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 24.04.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 
2019, poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór 
określa załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 23.09.2019 r. 
(Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności 
należy uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych  
z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy 
zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 

3.3. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów  
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
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że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

3.4. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce 
wskazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

3.5. Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 
będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowy. 

3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 

3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy,  
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Parametry materiałowe podane w niniejszej specyfikacji określają parametry minimalne. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych lub równoważnych. 
 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń  
w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na 
polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 
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Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu 
Budowy, na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego PZJ, w którym przedstawi sposób prowadzenia Robót, 
oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą, 
o osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ, 
o organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 
o sposób zapewnienia bhp, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(wskazanie laboratorium własnego lub laboratorium zewnętrznego 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapisów pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi, 
o rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym Robót. Ostateczne wzory i zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier/Inspektor Nadzoru może żądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie 
Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
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Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót  
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami): 

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z 
normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo 

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 
przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny 
Wykonawca przekaże oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną 
przez producenta. Urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń  
z przekazaną dokumentacją, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostaną 
one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt. 

6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do 
momentu Końcowego Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym. 
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Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, 

przyczyny i okresy każdego opóźnienia, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  

z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 

2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księgę Obmiarów prowadzi 
Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilość 
potwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów 
geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. Forma i sposób 
prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie pomiędzy 
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

3. Sprawozdania okresowe 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę 
sprawozdania okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali 
Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy 

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym  
z podstawowych Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez 
Zamawiającego Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy. 

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą 
do wglądu w siedzibie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca 
wykonana we własnym zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. 
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7. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację 
powykonawczą wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej  
(w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru)  
i dostarczone w czasie Końcowego Odbioru Robót w trzech egzemplarzach. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach (w tym jeden 
egzemplarz z oryginałami). 

Dokumentacja powykonawcza winna być składana w segregatorach z podziałem na części: 

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
- Dokumenty budowy: 

  decyzja pozwolenia na budowę, 
  protokół przekazania placu budowy, 

- Dziennik budowy, 
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 
- Dokumentacja techniczna powykonawcza: 

kopie rysunków z projektu budowlanego wszystkich branż  
z naniesionymi w trakcie budowy zmianami z oświadczeniem 
projektantów i kierownika budowy o akceptacji zmian, 

- Protokoły odbiorów i prób, 
- Sprawozdania z badań wody, 
- Decyzje pozwolenia wodnoprawnego, 
- Instrukcje obsługi i DTR urządzeń i obiektu, 
- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały, 
- Karty gwarancyjne, 
- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa, 
- Ocena higieniczna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

sanitarnego, 
- Decyzje UDT przejęcia w dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych. 

8. Badania geotechniczne 

Zakłada się, że opisane w PB badania geotechniczne zostały wykonane dla potrzeb 
projektu budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę  
i doświadczenie uwzględni w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków, 
potrzebne do określenia na etapie oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów powinny być zlecone przez Wykonawcę  
i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych. 

9. Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po 
wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich 
pomiarów będą stanowiły element dokumentów budowy. 

10. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 
skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

- dane techniczne, 
- opis budowy i działania, 
- warunki gwarancji, 
- instrukcję montażu, 
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- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody  
i sieci wodociągowej) oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, Wykonawca 
dostarczy: 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 
- instrukcje stanowiskowe, 
- plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo  
i ST. 

11. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące 
dokumenty: 

a) decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień 

zawartych w Projekcie Budowlanym, 
d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
f) Protokoły Odbioru Robót, 
g) protokoły wymaganych prób i badań, 
h) protokoły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
j) raporty z przeprowadzonych robót, 
k) protokoły z narad i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
l) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy, 
ł) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów 

budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym. 

12. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę, w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru 
przy udziale upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Przedmiar robót dołączony do dokumentacji 
projektowej należy traktować jako pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własny przedmiar robót, który będzie stanowił podstawę do wykonania kosztorysu 
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ofertowego. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą 
do celu wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
podwykonawcy Robót. 
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice  
i zestawienia geodezyjne. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format 
zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Protokół Odbioru Robót 

Protokół Odbioru Robót Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza: 
– w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót, 
– w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego, 
– w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego- 
Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót. 
Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

8.2. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące oryginały 
dokumentów (dopuszcza się kserokopię w przypadku gdy oryginał został przekazany 
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Zamawiającemu wcześniej w czasie realizacji inwestycji): 
a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację 
powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru), 

b) Recepty i ustalenia technologiczne, 
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów, 
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  

z ST, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 
ST, 

f) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
w formie papierowej, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, 

g) Protokoły z przeprowadzenia rozruchów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń 
i obiektów stacji uzdatniania wody 

h) Protokół z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami 
badań potwierdzającymi osiągnięcie wymaganych wyników, przeprowadzonymi 
przez upoważnione laboratorium, 

i) Protokoły z przeprowadzenia szkolenia 
j) Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik eksploatacji, 

konserwacji i napraw), 
k) Instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody 
l) Instrukcję obsługi AKPiA. 
m) Instrukcję BHP, 
n) Sprawozdanie techniczne zawierające: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji

 Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (1 
oryginał i 3 kopie). 

8.3. Dokumenty do Częściowego Odbioru Robót 

Zakres dokumentów do Częściowego Odbioru Robót ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru z 
Wykonawcą (nie mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru 
Końcowego). 

8.4. Zatwierdzenie robót 

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru 
Końcowego podpisany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony 
Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył 
roboty. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
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wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Dokumentem potwierdzającym wykonanie wszystkich ww. robót jest Protokół  
z Ostatecznego Odbioru Robót podpisany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą 
Wykonawca zakończył inwestycję. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej 
w przedmiarze Robót, elementy, m. in.: 

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne związane z budową stacji uzdatniania 
wody, 

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody, 
- roboty przygotowawcze i towarzyszące, 
- roboty geodezyjne, 
- roboty ziemne i odwodnieniowe, 
- roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych 
i Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

9.2. Płatności okresowe i końcowa 

Płatności okresowe i końcowe będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego i Inżyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym 
Robót. 
W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia 
zaktualizowany harmonogram dostosowany do wymagań instytucji przyznającej środki 
pomocowe. 

9.3. Koszt zajęcia dróg 

Koszty zajęcia dróg związane z dostawą nietypowego materiału na Plac Budowy, 
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wyliczone zgodnie z obowiązującym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty związane 
z zajęciem dróg w czasie realizacji Robót należy uwzględnić w cenie jednostkowej 
związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiającego 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę 
pracowników przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie 
obsługi zrealizowanej inwestycji. 

9.5. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń 
w okresie gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie 
gwarancyjnym ponosi Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie 
gwarancyjnym usterek. 

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi 
Wykonawca w ramach ceny umownej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie 
Budowlanym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako 
określenie marki zastosowanej w projekcie. 

Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg 
zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego 
zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co najmniej podane parametry techniczne i 
jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). 
Urządzenia zamienne muszą wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi 
samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych 
powinny być traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub 
odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne  
w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414  
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, 
poz.177 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa z dnia 16.06.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 115, poz. 1229  
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
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– Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z 
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 
wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 
881)  z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003, nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 
(Dz.U. 1993, nr 96, poz. 438 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437  
z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2004, nr 
130, poz.1389 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz.1839  
z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2017, poz. 
1566 z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 04.02.2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 62, poz. 628  
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 06.01.2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2020, poz. 1923 z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 
16, poz. 78 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
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ogólne. OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

– Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 

ROBOTY GEODEZYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia 
budynków, obiektów,  trasy i punktów wysokościowych przy wykonaniu rurociągów wody, 
kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych w ramach realizacji inwestycji „Budowa 
budynku stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01. 

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe: 

- przy budowie obiektów stacji uzdatniania wody, 

- przy budowie instalacji między obiektowych stacji uzdatniania wody, 

- przy wykonywaniu robót elektrycznych, 

- przy budowie pozostałych elementów stacji uzdatniania wody i ujęcia (m. in.: odstojnika wód 
popłucznych, drogi wewnętrzne). 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-
01. 

 
2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące Robót podano w ST-01. 
Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do 
wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i za stabilizować w terenie punkty główne wszystkich 
elementów budowlanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokościowe (repery robocze) dla 
każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic 
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
Robót. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
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2.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty 
charakterystyczne budowli kubaturowych muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania Robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

 
2.2.1 Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego elementów kubaturowych oraz sieci technologicznych, sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych. 

 
2.2.2 Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania 
wody i sieci wodociągowej powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras sieci, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie falistym i górskim powinna być 
uzależniona od jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego, każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

2.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych 
2.3.1 Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów 

kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokościowe). 
2.3.2 Wytyczenie głównej osi i punktów charakterystycznych sieci elektrycznych. 
2.3.3 Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów kubaturowych stacji 
uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem. 
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2.3.4 Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
przewodów między obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w wykopie 
przed zasypaniem. 
2.3.5 Wykonanie pomiarów sprawdzających usytuowanie sieci elektrycznych. 
2.3.6 Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementów naziemnych stacji 
uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, oraz sieci elektrycznych. 
2.3.7 Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie wszystkich punktów elementów kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody  
i sieci wodociągowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia i każdy element 
naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
Punkty budowli kubaturowych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki sposób, 
który pozwoli na dokładne umiejscowienie i posadowienie budowli. 
Do utrwalenia osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie należy 
użyć materiałów wymienionych w pkt. 3. 
Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je świadkami (palami, 
umieszczonymi poza granicą Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć 
usunięty pal). 

 
3. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli 
kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST 
są: 
- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów 

głównych trasy i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do 
wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów, 

- pręty stalowe o Ø12 mm i długości 0,3 m, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni), 
- słupki betonowe, rury metal owe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m, 
- świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 

prostokątny. 
 

4. SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów stacji uzdatniania wody  
i robót liniowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowych, robót elektrycznych oraz reperów roboczych 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

-teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami, 
-łatami, 
-taśmami stalowymi. 
Sprzęt stosowany do wyznaczenia powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
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5. TRANSPORT 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym 
transportem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli jakości Robót 

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01. Kontrolę jakości Robót pomiarowych 
związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektów kubaturowych oraz punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

6.2. Sprawdzenie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
6.2.1 należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych 

stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych, 
6.2.2 należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych 
stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych, 
6.2.3 wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 
6.2.4 robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą  
a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01. Jednostką obmiaru jest: 
1 m – dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujęcia,  
1 m - dla sieci kablowych elektrycznych, 
1 kpl. - dla obiektów stacji uzdatniania wody 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01. 
8.2 Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

8.3 Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych  
w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym  
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą 
zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Ww. dokumentacje należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 

Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 
zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 
przedstawione w całym ST. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja 0-1/0-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. 
Instrukcja G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.  
Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. 
Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.  
Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. 
 

UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 
nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 

ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji „Budowa budynku 
stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac ziemnych wymienione zostały w punkcie 1.3.3 ST-01. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami w szczególności: 
PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów", 
PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe", 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów", 
PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne", 
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo i ST-01. 
 

2. MATERIAŁY  
Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę należy stosować grunt mineralny (żwir, 
piasek wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować profile typu Z. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• Koparki gąsienicowe lub kołowe. 
• Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 
• Samochody samowyładowcze. 
• Pojazdy transportowe. 
• Dźwigi i urządzenia podnoszące. 
• Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
• Sprzęt do odwadniania wykopów. 
• Szalunki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01. 

4.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  
z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01. 

Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

5.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione 

na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie 
terenów do ich składowania i zagospodarowanie należy do obowiązków 
Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

 W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę 
i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu 
Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność 
wymiarów na budowie z projektem. 

 Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z 
wykonywanymi robotami. 

 W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym 
roboty wykonać ręcznie. 

 Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 
występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

 Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego
 uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

 Projektowane budowle oraz osie przewodów powinny być oznaczone w terenie 
przez uprawnionego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 

 Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
 Trasę rurociągów ciśnieniowych oznaczyć w terenie taśmą ostrzegawczą 

magnetyczną z zatopionym wkładem metalowym. 
 Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne 

instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
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 Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona 
rzeczoznawca. 

5.4. Wykonanie wykopów 
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi 
wykonanymi ręcznie. 

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. 

Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 4-5 m - wykopy 
mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część 
wykopu (do gł. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 
m wykopy o ścianach pionowych. 

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne 
do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi 
przepisami BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów. 

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych  
i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą 
infrastrukturę techniczną (np. budowle, istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne 
oraz inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność  
w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagań użytkowników tych 
urządzeń. 

W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty  
z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu.  
W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć 
ziemię z wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć 
do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie 
nadające się do ponownego wbudowania w wykop, należy wywieźć na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. W ich miejsce należy wbudować piasek.  
W przypadku wystąpienia w podłożu torfów lub namułów, należy je wybrać, jeżeli ich 
miąższość nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku większej miąższości torfów, w 
podłożu posadowienia budowli i kanałów należy zastosować sposób posadowienia, 
uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po 
zakończeniu robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie. 

Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem 
Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

Uwaga: 

Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” 
gruntów słabonośnych (np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych 
wierceniami geologicznymi. 
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5.5. Odwodnienie wykopów 
Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna 
wykopu pompą spalinową lub elektryczną. 

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie 
wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, 
głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących 
jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie. 

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz 
bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów. 

W przypadku bardzo ciężkich warunków gruntowo - wodnych proponuje się budowę 
ścianek szczelnych. 

5.6. Wykonanie podsypki 
Wszystkie obiekty kubaturowe należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej 
podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 0,1-0,15 m. 
Rurociągi należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce z piasku gr. 
0,10 m (z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne rury – kąt podparcia, co 
najmniej 90o). Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu. 
Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub 
średnioziarnisty. Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku, żwiru lub gruntu 
rodzimego pod warunkiem, że spełnia on wymagania warunków technicznych. 
Decyzję o rodzaju podsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu 
przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru). 
W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności: 
- zakup i dostawę gruntu na podsypkę, 
- zasypanie i zagęszczenie podsypki, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

5.7. Wykonanie obsypki 
Obsypkę budowli kubaturowych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, 
warstwami grubości około 20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania 
wymaganego stopnia zagęszczenia stosownie do występującego poziomu obciążeń 
zewnętrznych. 
Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość 
ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 % nominalnej 
średnicy rury, lecz nie może być większa niż 20 mm. Obsypkę wykonywać warstwami, 
równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. 
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 
rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefę 
bezpośrednio nad rurą zagęszczać ręcznie. 
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 
ewentualne odeskowanie wykopu. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, 
zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. 
Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu 
przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru). 
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W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 
- zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 
- zasypanie i zagęszczenie obsypki, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
a) 0,95 - w przypadku gruntów niespoistych 
b) 0,92 - w przypadku gruntów spoistych. 

5.8. Zasypanie wykopów 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik 
spulchnienia gruntu oraz wymaganą grubość warstwy po osiągnięciu założonego 
wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej  
z tolerancją ±20%. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 
dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
dla obsypki - 0,97 
dla zasypki - 0,50 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 
optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na 
ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować 
równomiernie na terenach przyległych do wykopu. 
Wykopy przebiegające w miejscach, w których zaprojektowano drogi lub place oraz w 
ich pobliżu należy na całym odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym 
mechanicznym zagęszczeniem. Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym pod 
warunkiem, że spełnia on wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogami  
i placami, będzie możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu 
oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

5.9. Wykonanie ścianki szczelnej 
Grodzice instaluje się kolejno na zaprojektowaną głębokość wzdłuż planowanego 
obwodu wykopu. Profile ścianek zazębiają się szczelnie tworząc ścianę tymczasowej 
lub stałej obudowy wykopu o zmniejszonym dopływie wód gruntowych. Jeśli potrzeba, 
instaluje się kotwy lub wewnętrzne usztywnienia do przeniesienia sił poziomych. 
Ścianki szczelne z elementów walcowanych na zimno nie gwarantuje tak niskiej 
wodoprzepuszczalności jak z elementów walcowanych na gorąco ale mogą być 
bardziej opłacalne i przystępne. W każdym wypadku można dodać szczeliwo w celu 
zmniejszenia filtracji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01. 
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Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481 „Grunty 
budowlane. Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne.” 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy: 
- wpisywać do Dziennika Budowy, 
- załączać do Protokołów Odbioru Robót. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar 
Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, 
między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-01. Jednostką obmiaru jest: 

- 1m3 - dla wykonania wykopu, 

- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki, 

- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu, 

8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01. 
8.2. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów (m. in. odbiór geotechniczny podłoża), jak również 
prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  i poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru a także odpowiednimi normami  i przepisami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej 
inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za 
ww. elementy przedstawione w całym ST. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru 
Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar.  
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 

ROBOTY BUDOWLANE 

1. ROBOTY MURARSKIE 
1.1. WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
w zakresie konstrukcji murowych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji inwestycji „Budowa budynku stacji uzdatniania wody w 
m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz bezodpływowym zbiornikiem 
na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów 
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-
01. 

1.1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac murarskich, wymienione zostały w punkcie 1.3.3 ST-
01. 

 
1.2. WYKONANIE ROBÓT 

1.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne. 
Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999 

1.2.2. Wymagania szczegółowe 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 
 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 

 Cegły, pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 0C. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm 
z odchyleniem +3 i -2 mm. 
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Grubość spoin poziomych w murach z pustaków wapienno-piaskowych powinna 
wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin 
pionowych  5mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloczków wapienno - piaskowych: 

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  

- na długości 1m  3mm,  

- na całej powierzchni  10mm, 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- na wysokości 1m  3mm,  

- na wysokości 1 kondygnacji  6mm,  

- na wysokości całej ściany  20mm,  

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 

- na długości 1m  2mm 

- na całej długości budynku  10mm 

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego  
w projekcie na długości 1m  3mm. 
 

1.3. MATERIAŁY 
1.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 Wymagania ogólne.  

1.3.2. Wymagania szczegółowe 
Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004. Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 

Elementy murowe 

- bloczki betonowe M6, 

- pustaki ceramiczne gr. 25cm klasy 15, 

- pustaki ceramiczne gr. 11,5 (12) cm klasy 15, 

Pustaki ceramiczne powinny posiadać właściwości nie gorsze niż: 

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa (ściany nośne), 

- wytrzymałość spoiny 0,15 MPa, 

- mrozoodporność F1, 

- zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0, 

- reakcja na ogień A1, 
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- parametry termiczne ściany λ=0,313, 

- klasa odporności ogniowej REI 120, 

Zaprawa do cienkich spoin 

Do murowania naziemnych ścian z bloków wapienno - piaskowych zaleca się 
stosowanie zaprawy systemowej do cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubości, 
dzięki czemu nie wpływa w znaczący sposób na izolacyjność muru. Zaprawa po 28 
dniach osiąga wytrzymałość na ściskanie min. 10 N/mm2 . Do murowania 
w warunkach zimowych przeznaczona jest zaprawa zimowa.. Pozwala na 
prowadzenie robót w warunkach lekkiej zimy. Zaprawa osiąga wytrzymałość na 
ściskanie min. 10 N/mm2. Szczegółowe warunki stosowania zaprawy określone są na 
worku. 

Cegła pełna klasy 10 

Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996. 

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub  
z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 
powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych. 

 Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg 
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 
 Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K 
 Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C  

i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996 
 Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona  

z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 
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Zaprawa tradycyjna 

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 
5MPa. 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 
cement:  ciasto wapienne 

hydratyzowane: 
 piasek: 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

1.3.3. Składowanie materiałów 
Składowanie wyrobów wszelkich wyrobów wg PN-B-12030:1996. Przewiduje się składowanie 
na paletach ofoliowanych.  

1.4. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST – 01 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można 
wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

1.5. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla środków transportowych podano w ST – 01 ,,Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

1.6.2. Zakres kontroli badań 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01 Wymagania ogólne. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
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Pustaki ceramiczne 

Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji projektowej, 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

-Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

Wymagania dla robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

-zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość – muru,  

-wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

-pionowość powierzchni i krawędzi, 

-poziomość warstw cegieł, 

-grubość spoin i ich wypełnienie, 

-zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 
Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

Odchylenia wym. otworów w świetle o 
wym. 
- do 100cm  szerokość 
  wysokość 
- ponad 100 cm szerokość 
  wysokość 

 
+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 
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Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 01 „ Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 01 Wymagania ogólne. 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z dokumentacją projektową niniejszą ST  
i wymaganiami Inżyniera 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 
zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 
przedstawione w całym ST. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

A. Normy 

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie 

2 PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 

3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 
drobnowymiarowe. Bloczki. 

4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki. 

7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 

12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 

13 PN-86/B-30020 Wapno 
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14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

15 PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 5-
6/89 poz.45. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 

17 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 

18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 

19 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 

20 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

22 PN-ISO 3443-
1:1994 

IDT ISO 3443:1979 

Errata KNN 6/95 
lp.4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

23 P-ISO 3443-6:1994 

IDT ISO 3443-
6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami  
i kontrola statystyczna - Metoda 1 

24 P-ISO 3443-6:1994 

IDT ISO 3443-
6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami  
i kontrola statystyczna - Metoda 2 

25 P-ISO 3443-8:1994 

IDT ISO 3443-
8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

26 PN-ISO 4464:1994 

IDT ISO 4464 :1980 

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach  

27 PN-ISO 7976-
1:1994 

IDT ISO 7976-1 
:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy 

28 PN-ISO 7976-
2:1994 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
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IDT ISO 7976-2 
:1989 

29 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody 
weryfikacji zgodności wymiarowej. 

 

B. Inne dokumenty 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401  
z późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-
wa 1989r. 
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2. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
2.1. WSTĘP 

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych związanych w ramach realizacji 
inwestycji „Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w 
miejscowości Łagiewniki. 

2.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane  
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych 
na miejscu. 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac tynkarskich wraz z okładzinami wewnętrznymi 
wymienione zostały w punkcie 1.3.3 ST-01. 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć  
i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 

2.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
polskimi i europejskimi w szczególności: 

 PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
 PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-65/B-10101 – Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN- 76/ 6734-02 – Plastyczna zaprawa tynkarska 

do wykonania wypraw wewnętrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta. 
 

2.2. MATERIAŁY  
2.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-01. 

2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.5. Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 
powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na 
podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany 
betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu  
i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające  
w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.2.6. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- klasa antypoślizgowości – R11 

- klasa ścieralności – 5 / V 
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2.2.7. Listwa wykańczająca 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury wysokość 10cm. 

2.2.8. Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza 
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.9. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną oraz chemoodporną. 

2.2.10. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony,  
z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

2.2.11. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji okładzin. 

2.2.12. Szpachla cementowa 
Szpachla cementowa przeznaczona do wykonywania szpachli i napraw powierzchni 
ścian i sufitów. Wykonywanie szpachli, może odbywać się na podłożach mineralnych, 
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża 
gipsowe.  

2.3. SPRZĘT 
2.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01. 

2.3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

2.3.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
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- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
 

2.4. TRANSPORT 
2.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01. 

2.4.2. Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków  
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały  
w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach,  
w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa 
niż 5°C. 

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

- wykonaniu ścianek działowych, 

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona,  

- założeniu instalacji i orurowania, 

- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

2.5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 

 
2.5.3. Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

2.5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki 
wykonywać po wykonaniu instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych 
listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany  
z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
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pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. 
Tynki cementowo – wapienne można stosować w pomieszczeniach narażonych na 
wilgoć. 
Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat. III. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 
wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 
cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka 
pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być 
zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach 
narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne 
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 
2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 

 
2.5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, 
pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć  
i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie  
i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku 
ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany 
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 
nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od 
kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 
1m, 
- nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 
niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin: 
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
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wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.  
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to  
z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki 
(tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska 
się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je wodą - mokrym pędzlem. 
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
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spoiny. 
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. 
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie 
ich wilgotną gąbką. 
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im 
wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 
Ponadto : 
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 
producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia 
naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża, do wysokości 2m 
od poziomu ±0,00. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny. 

 
2.5.6. Wykonywanie gładzi szpachlowej 

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 
akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. 
Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych 
prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem 
gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się 
wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 
możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej 
powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o 
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można 
zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się 
cienką warstwą o grubości ok. 1 mm. 
 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01. 
 

2.6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  
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i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami ST-
01. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 
2.7. OBMIAR ROBÓT 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-01. 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej  
i pomiaru z natury. 

2.7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy 
[m2]. 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-01. Odbiór tynków następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 
projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robot prowadzonych w 
trybie zamówień publicznych), a także dokumentacja powykonawcza określająca 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność 
wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. 
Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe.  

 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 
zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 
przedstawione w całym ST. 
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Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
3.1. WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w ramach realizacji inwestycji „Budowa 
budynku stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

3.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

3.1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wymienione 
zostały w punkcie 1.3.3 ST-01. 

3.1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

3.2. MATERIAŁY 
3.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01 . 
 

3.2.2. Izolacje 
 

a) Folia polietylenowa przeznaczona do wykonania izolacji chemoodpornej. Folie te 
charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, bardzo wysoką 
chemoodpornością i szczelnością. Wykorzystuje się je do wykonywania izolacji 
chemoodpornych zbiorników przeznaczonych do przechowywania chemicznych odpadów 
niebezpiecznych lub w postaci tzw. geomembran wykonuje się z nich izolacje wysypisk śmieci 
bytowych i zanieczyszczonych chemicznie. 
 
b) Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem 
glazury i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych 
płytach włóknistych. Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy 
posadzkowe oraz masy uszczelniające. 
 
c)  Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania 
hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna. 
Szczególne właściwości produktu: 
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- gotowa do użycia 
− wodoszczelna 
− łatwa i bezproblemowa obróbka 
− możliwość nanoszenia wałkiem 
− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 

Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich 
jak np. natryski, prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Może być 
stosowana na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych 
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na 
bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips 
(płyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach 
ogrzewania podłogowego. 
 

d) Taśma dylatacyjna - uszczelniająca  
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia 
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych 
Właściwości: 
- elastyczna 
- wodoszczelna 
- wytrzymała na rozciąganie 
- do wewnątrz i na zewnątrz 
- odporna na starzenie 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki, 
- łatwa w obróbce 
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży 
ścian i podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach 
występowania zwiększonego naprężenia oraz w miejscach szczególnie narażonych 
na działanie wilgoci takich jak: ściany fundamentowe, balkony, baseny, toalety, łazienki, 
kuchnie. 

 
e) Folia kubełkowa - to gruba, tłoczona folia budowlana produkowana z polietylenu o 

dużej gęstości (PEHD). Materiał ten starzeje się bardzo powoli, jest odporny na wodę 
dzięki temu nie gnije, nie rozwijają się na nim grzyby ani bakterie. Jest także obojętny 
na większość związków chemicznych występujących w gruncie. Ponadto folii 
tłoczonych z HDPE nie zniszczą gryzonie czy korzenie roślin.  

 
Folia kubełkowa przede wszystkim nie jest izolacją przeciwwilgociową, a jej uzupełnieniem, 
w związku z czym należy przede wszystkim pamiętać, że uszczelnianie ścian 
fundamentowych i fundamentów folią tłoczoną nie może pełnić roli samodzielnej izolacji. 
Ochrania narażoną na uszkodzenia powłoki bitumicznej przed uszkodzeniami 
mechanicznymi spowodowanymi przez korzenie drzew i krzewów, a także ochrona przed 
związkami chemicznymi występującymi w glebie  
Umożliwia wentylację ściany zewnętrznej – dzięki znajdującym się na jej powierzchni 
kubełkom powstaje szczelina powietrzna, która ułatwia odprowadzanie wody i pary wodnej, 
zapobiegając tym samym zawilgoceniu, czyli ma nie wpuścić wody do fundamentu, a tą z 
fundamentu – wypuścić. Wytłoczenia te dodatkowo umożliwiają przesuwanie się izolacji w 
przypadku osiadania terenu pod budynkiem. 
 
 



      
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

56 | S t r o n a  
 

f) Wymagania dla pokrycia membraną 
Tolerancja grubości: +/- 10  
Grubość (mm) 1,6 
Masa powierz (kg/m2) ASTMD412 1,4 
Wytrzymałość na rozciąganie (PMa): 9 
Wydłużenie przy zerwaniu (%): 300   
Wytrzymałość na rozdzieranie (kN/m): 26,3   
Wytrzymałość połączenia: Do zerwania membrany 
Minimalna temperatura elastyczności(0 C): -45   
Odporność na absorbcję wody Zmiana masy po 7 dniach w temp. 700C(%): +8,-2  
Przepuszczalność pary wodnej: 0,1 
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: Bez pęknięć i rys 
Odporność na ozon: Bez pęknięć  
 
Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie 
Unii Europejskiej posiadać znak CE. 
 
g)  Papa termozgrzewalna 
- bitum modyfikowany,  
- gramatura osnowy: 250 g/m2 ,  
- grubość: 5,2 mm,  
- osnowa poliestrowa,  
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej,  
- reakcja na ogień: klasa E,  
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa. 
 
h)  Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa to roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany 
kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do 
wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego.  
Roztwór  bitumiczny,  lekko  modyfikowany  kauczukiem  syntetycznym  z  dodatkiem 
specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko 
wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. 
Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa to produkt idealny w polskich warunkach 
klimatycznych – tworzy warstwy  izolacji  o  dużej  odporności  na  spękania  powstające  na  
skutek  mrozów (analogicznych  do  uszkodzeń  dróg  asfaltowych).  Powstałe  powłoki  są  
elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia. 

3.3. SPRZĘT 
3.3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane, 
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
- do cięcia taśmy – nożyczki 
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3.4. TRANSPORT 
3.4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST-01 . 

3.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku. 
- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

3.4.3. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta  
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
3.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.5.1.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne oraz wolne od oleju, tłuszczu, luźnych  
i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. 
Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań itp. 
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3.5.1.2. Szczegółowe wykonanie 

Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian 
płytkami w łazienkach.  
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, 
podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne 
folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy 
nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w 
optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza 
sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi 
taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez 
malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej 
grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Świeżo wykonane 
powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich 
wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 
W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego 
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej 
+28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną 
tkaniną płócienną, np. po workach. 
Powłoka może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje 
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki 
lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja 
wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku schnie 
godzinami. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności 
od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji 
wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać 
jedno-, względnie dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym gruntem. Po wyschnięciu warstwy 
gruntującej nanosimy w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą.  
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na 
nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się 
poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny elastycznej i niezależnie od 
podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych (połączeń 
ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą , a następnie nałożenie na tę 
taśmę płynnej folii . Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z płynnej folii należy chronić 
przed wilgocią . 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji poziomej, 
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3.6.2. Wymagania szczegółowe 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

3.7. OBMIAR ROBÓT 
3.7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

3.7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 
zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 
przedstawione w całym ST. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 
 

3.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
 
 
 
 



      
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

60 | S t r o n a  
 

4. IZOLACJA TERMICZNA 
 
4.1. WSTĘP  

4.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznych w ramach realizacji inwestycji „Budowa budynku 
stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

4.1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.  
 

4.1.3.  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac związanych z izolacją termiczną, wymienione zostały w punkcie 1.3.3 
ST-01. 

4.1.4.   Określenie podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi  
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
 

4.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
izolacji termicznej oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga  
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 

4.2. MATERIAŁY  
4.2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01 .  
 

4.2.2.   Izolacje  
• Styropian EPS – materiał o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych i 
fizykochemicznych. Produkt bardzo lekki, charakteryzuje się małą gęstością objętościową w 
granicach 15 – 40 kN/m3. Ma małą wartość współczynnika przewodzenia ciepła  wynoszącą 
średnio 0,028W/(m*K). Styropian EPS jest to sztywny materiał porowaty o zamkniętych 
komórkach wypełnionych powietrzem. Nie pyli się, nie powoduje alergii oraz nie podrażnia 
oczu i skóry. Ich forma jest stabilna, trudno zapalna. Charakteryzują się małą 
przepuszczalnością pary wodnej. Nie powinny być wystawiane na długoterminowe działanie 
promieni słonecznych, gdyż mogą ulec degradacji do postaci drobnego pyłu.  
Należy zastosować styropian:  
• EPS 200 gr. 10 cm – posadzka na parterze 
• XPS 300 gr. 15 cm na ścianach fundamentowych. 
 
• Wełna mineralna – Przy gęstości objętościowej 100kg/m3 w temperaturze 20oC 
współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,034W/(m*K). Trwały, niepalny produkt 
termoizolacyjny. Wełna mineralna tłumi hałas. W konstrukcjach budowlanych zachowują 
swoje właściwości przez cały okres eksploatacji obiektu. Jako naturalny produkt 
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nieorganiczny nie gnije i nie jest atakowany przez insekty, robactwo i gryzonie. Nie ulega 
rozkładowi pod wpływem wilgoci i nie stwarza warunków do rozwoju pleśni.  
Należy zastosować wełnę:  
- NRO gr. 25 cm na stropodachu + kontrspadki z kształtek gr. 0 – 37cm, 
- mineralną twardą gr. 15 cm na ścianie zewnętrznej, 
 
• Płyty warstwowe: 
- płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej gr.12cm, 
- płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 15cm. 

4.3. SPRZĘT  
4.3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
- do przygotowania zaprawy - mieszadło,  
- do cięcia wełny mineralnej i styropianu – piła z drobnymi zębami lub nóż i młotek  
- poziomica, poziomica wężowa, pion, listwy i łaty drewniane, kielnia kątowa wewnętrzna, 
pace zębate.  
 

4.4. TRANSPORT  
4.4.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST-01 .  
 

4.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w zapakowanych w folie peletach  
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 
ilości ładunku.  
- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
 

4.5. WYKONANIE ROBÓT  
4.5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne oraz wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 
niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.  
Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań itp. Podstawą prawidłowego ułożenia warstw izolacyjnych jest wykonanie 
wszystkich prac w stanie suchym. Materiały izolacyjne powinny być chronione przed 
zawilgoceniem przez wodę deszczową lub zarobową, nie wolno również układać świeżej 
mieszanki betonowej na materiałach nieodpornych na zawilgocenie. Wszelkiego typu 
izolacje termiczne oraz spoiwa do ich łączenia nie powinny być narażone na działanie 
grzybów i pleśni.  
Szczegółowe wykonanie  
Wznosząc mur nośny warstwowy należy pamiętać o stosowaniu kotwi. Kotwy powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o średnicy 4,5÷6mm. Ilość kotew powinien 
podać projektant budynku, nie może ich jednak być mniej niż 5 sztuki/m2 .  
W miejscu podparcia ściany osłonowej na ścianie fundamentowej należy wykonać fartuch z 
folii bitumicznej na zaprawie cementowej. Na kotwy nabijamy płyty i dociskamy do muru 
nośnego krążkami dociskowymi. Grubość płyt dla każdego rodzaju ściany powinien dobrać 
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projektant. Przeciętnie wystarczają płyty o grubości 10cm. Należy dbać o to, aby kolejne 
płyty ściśle do siebie przylegały. Kolejne rzędy płyt układa się mijankowo. Wznosząc mur 
osłonowy, należy pamiętać o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej o szerokości 20÷40mm. W 
celu udrożnienia szczeliny należy pozostawić otwory w górnej i dolnej warstwie cegieł muru 
osłonowego, na każdej kondygnacji. Otwory uzyskuje się pozostawiając co czwartą pionową 
spoinę pustą. W przypadku ścian tynkowanych należy stosować kratki wentylacyjne  
Otwory należy zostawiać również pod podokiennikami i nad nadprożami. Na czas 
przerwania robót murarskich należy zabezpieczyć nieprzemakalnym materiałem wierzchnią 
warstwę płyt przed niepotrzebnym zawilgoceniem. Na stropach stosuje się materiał 
termoizolacyjny twardy, odporny na uszkodzenia i prosty w obróbce. Izolację układamy na 
suchej i odpylonej 
powierzchni. Płyty o grubości minimum 60mm układamy mijankowo na styk, dociskając 
dokładnie bocznymi powierzchniami, jedna do drugiej.  
W warunkach zimowych prowadzenie robót jest możliwe tylko wtedy, jeżeli materiały 
izolacyjne układa się bez spoiwa lub też przy zastosowaniu spoiwa odpornego na niską 
temperaturę. Jeżeli natomiast materiał izolacyjny ma chronić ośrodek o bardzo wysokiej 
temperaturze — wtedy należy stosować wyłącznie materiały odporne na wysoką 
temperaturę — głównie pochodzenia mineralnego.  
Prace dociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych:  
- montaż systemu może odbywać się w temperaturze 5÷25°C,  
- praca w temperaturze poniżej 5°C może grozić zamarznięciem wody, bez której  
niemożliwe jest wiązanie zaprawy mineralnej,  
- temperatury powyżej 25°C mogą powodować zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy  
klejowej lub tynkarskiej, a także nadmierne wchłanianie wody przez nagrzane podłoże.  
Przygotowanie podłoża to ważny etap robót dociepleniowych. Podłożem może być  
dowolna ściana ceramiczna w stanie surowym lub otynkowana, jak również ściana  
wzniesiona w dowolnym systemie prefabrykacji. Przygotowanie każdego podłoża  
rozpoczynamy od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających powłok  
malarskich lub słabo związanych z podłożem ziaren kruszywa. Przy ścianach otynkowanych  
trzeba bardzo dokładnie ocenić stopień przyczepności tynku. Wszystkie połacie 
odparzonego  
tynku należy skuć i uzupełnić zaprawą tynkarską.  
Do wyrównywania małych ubytków takich jak lokalne uszkodzenia ściany można  
używać zaprawy wyrównującej.  
Następną czynnością jest zagruntowanie ściany emulsją. Zadaniem gruntownika jest  
redukcja chłonności podłoża, czyli zmniejszenie odciągania wody z zaprawy klejowej, którą  
przykleja się płyty. Generalnie należy dążyć do tego, aby podłoże było jak  
najbardziej równe. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy  
przeprowadzić próbę przyczepnością zaprawy klejowej i nośności podłoża. Kilka kostek  
materiału o wielkości 15 x 15cm należy przykleić do podłoża zaprawą klejową o grubości  
około 1 cm. Po 3 dobach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli  
zerwanie nastąpi na styku próbki z podłożem przyczepność zaprawy jest za mała, jeżeli  
zerwanie materiału nastąpi w materiale, to oznacza, że przyczepność zaprawy klejowej jest  
dobra. Jeżeli próbki izolacji oderwane zostaną łącznie z warstwą zaprawy, to znaczy, że  
podłoże jest niedostatecznie przygotowane.  
Warstwę termoizolacji w wielu systemach dociepleń mogą stanowić płyty styropianowe lub z 
wełny mineralnej.  
Wykonywanie docieplenia w budynkach niepodpiwniczonych należy rozpocząć od  
zamocowanie listwy cokołowej na powierzchni ściany. Listwa ta ułatwia zachowanie  
poziomu przy układaniu kolejnych płyt.  
Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma  
obwodowego i kilku placków zaprawy, rozmieszczonych centralnie na jej powierzchni.  
Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek blacharskich  
i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosić zaprawy klejowej 
bezpośrednio  
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przed przyklejeniem płyt do ściany. Płyty izolacji muszą być układane w taki sposób, aby  
nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niż 2mm.  
Płyty materiału powinno się układać od dołu do góry, z przesunięciem spoin  
pionowych w każdej warstwę.  
Po przyklejeniu kilku płyt, należy je docisnąć do powierzchni ściany pacą drewnianą. 
Zapobiega to klawiszowaniu płyt, czyli powstawaniu pionowych i poziomych uskoków. 
Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne nierówności 
należy zeszlifować packą metalową; ściernicą lub tarką. Warstwa zbrojona nie jest w stanie 
ukryć nierówności większych niż 1 mm. Elementem wspomagającym mocowanie zaprawy 
klejowej są kołki plastikowe. Można je montować w momencie, kiedy warstwa zaprawy 
klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje 
przesuwania płyt. Kołkowanie można rozpocząć po dwóch dniach od przyklejenia płyty. 
Należy stosować 4 dyble na 1 m2 , czyli 2 na jedną płytę. 
 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
4.6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu  
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę  
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów,  
- badanie podłoży i podkładów,  
- przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania robót,  
- wykonania izolacji pionowej i poziomej,  
 

4.6.2.  Wymagania szczegółowe  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
 

4.7. OBMIAR ROBÓT  
4.7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 

4.7.2.  Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.  
 

4.8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja kosztorysowa, 
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.  
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01.  
Płatności za wykonanie budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej 
inwestycji zgodnie z zakresem umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. 
elementy przedstawione w całym ST.  
Koszty robót budowy budynku stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej 
inwestycji wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją przedmiaru 
robót.  
 

4.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
 Poradnik majstra budowlanego - praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 2004r.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB Warszawa 

1997r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE 
5.1. WSTĘP 

5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót w 
zakresie konstrukcji żelbetowych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji inwestycji „Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. 
Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz bezodpływowym zbiornikiem na 
ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 
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5.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów 
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-
01. 

5.1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymienione zostały w punkcie 1.3.3 ST-
01. 

5.2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 
5.2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące Robót podano w ST-01. 
Roboty związane z budową stacji uzdatniania wody należy wykonywać na podstawie 
niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. 
Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji 
budowy stacji uzdatniania wody winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania 
Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty związane z budową budynku stacji uzdatniania wody. 
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać 
niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na 
budowie z Projektem Budowlanym. 
Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 
robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 
występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 
W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 
Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 
Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone 
w terenie w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 
Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje 
oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie 
Budowlanym. 

5.2.2. Materiały i urządzenia 
Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. 

Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. 
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami 
trudnopalnymi. 
 
– Materiały. Klasy ekspozycji: 

▪ Klasy ekspozycji: XC4, XA1, XF1 
▪ Beton konstrukcyjny hydrotechniczny wg PN-EN 206-1 

– klasa betonu C30/37 
– maksymalny wskaźnik w/c ≤0,50 
– minimalna ilość cementu  300 kg/m3 
– wodoszczelność W8 

▪ Cement 
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– gatunek CEM III / A 32,5 N-LH HSR/NA 
– klasa wytrzymałości 42,5N (normalna wytrzymałość wczesna) 

▪ Stal zbrojeniowa RB 500W 
▪ Stal profilowa na akcesoria i okucia 0H18N9 – nierdzewna 
▪ Stal profilowa na konstrukcję S235– cynkowana 

- pozostałe elementy ujęte w dokumentacji technicznej. 
 

5.2.3. Zbrojenie 
Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi 
prętami. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 
 montażem zbrojenia, 
 kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 

Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy 
przeprowadzić ich czyszczenie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
przygotowania i wykonywania robót zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych 
w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania (na budowę nie przyjmuje się 
zanieczyszczonej stali zbrojeniowej). 
Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie powodującymi zmian 
właściwości technicznych stali, ani wywołującymi ich późniejszą korozję. 
Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza 
się prostowanie prętów za pomocą prościarek i wyciągarek kozłowych, wciągarek 
mechanicznych. 

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej 
Dokumentacją Projektową. 
Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie 
może być mniejsza niż 3,0 i 5,0 cm. 
Zbrojenie należy układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą 
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grubość otuliny. 
Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgodnie  
z normą PN-B-03264:2002. 
Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez spawanie 
punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe. 
 
Wymagania przy odbiorze 
Dokumenty kontroli 
Dokumenty kontroli dla prętów prostych i kręgów 
Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych 
lub kręgów wytwórca jest obowiązany dołączyć dokument kontroli – „Świadectwo odbioru, 
typ 3.1”, wystawione wg wymagań normy PN-EN 10204:2006, stwierdzający zgodność 
wyrobu z wymaganiami normy PN-H-93220:2006 oraz zgodność z warunkami 
zamówienia. 
Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zostać podane następujące 
informacje: 
a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli („Świadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-EN 
10204:2006”). 
b) Nazwa wytwórcy. 
c) Adres zakładu produkcyjnego. 
d) Nazwa i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy. 
e) Nazwa i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający). 
f) Data wystawienia dokumentu kontroli. 
g) Opis wyrobu: 
- nazwa gatunku stali zbrojeniowej, 
- średnice nominalne prętów, 
- długości prętów, 
- ilość wiązek, 
- waga całkowita, 
- numer(-y) wytopu(-ów). 
h) Wyniki kontroli dla każdego z poszczególnych wytopów – wg wymagań normy PN-H-
93220: 
- własności mechaniczne, 
- skład chemiczny. 
i) Numer normy PN-H-93220, na zgodność z którą dokonuje się oceny zgodności. 
j) Numer Krajowego Certyfikatu Zgodności lub Krajowego Certyfikatu Stałości 
Właściwości Użytkowych. 
k) Imię, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytwórcy, niezależnego od wydziału 
produkcyjnego. 
l) Znak Budowlany „B”. 
Dokumenty kontroli dla zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 
Do każdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci zbrojenia 
prefabrykowanego w zbrojarni wytwórca jest zobowiązany dołączyć: 
a) Stallistę – oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, średnicą 
i długością poszczególnych elementów zbrojenia oraz odnośnikiem do rysunku z 
dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach przypiętych do 
pozycji ujętych w stalliście. 
b) Deklarację zgodności składaną przez dostawcę – dokument zawierający następujące 
dane: 
- numer deklaracji zgodności, 
- datę wystawienia deklaracji zgodności, 
- nazwę i adres pierwszego zamawiającego, kupującego materiał od wytwórcy, 
- nazwę i adres odbiorcy (jeżeli jest inny, niż zamawiający), 
- nazwę i/lub numer zlecenia, 
- wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z dokumentacji technicznej, 



      
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

68 | S t r o n a  
 

- numer normy PN-H-93220, dla której deklaruje się zgodność, 
- wykaz dokumentów kontroli dla stali zbrojeniowej („Świadectw odbioru, typ 3.1”, jw.) 
wystawionych dla każdej średnicy i dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w 
procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obejmującego dostawę, imię, 
nazwisko i stanowisko osoby wystawiającej deklarację zgodności wraz z podpisem. 
c) Dokumenty kontroli – „Świadectwa odbioru typ 3.1” (jw.) – wystawione dla każdej 
średnicy i dla każdego wytopu stali zbrojeniowej użytej w procesie produkcji zbrojenia 
prefabrykowanego w zbrojarni obejmującego dostawę, zgodne z wykazem dokumentów 
kontroli ujętym w deklaracji zgodności. 
d) Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych dla stali zbrojeniowych użytych w 
procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni - jeden raz przed 
rozpoczęciem dostaw dla każdego układu gatunek/producent. 
e) Dowód dostawy. 
Znakowanie etykietą 
Znakowanie etykietą prętów prostych i kręgów 
W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci prętów prostych lub 
kręgów na etykietach przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów 
prostych lub kręgu powinny zostać podane w sposób trwały: 
a) nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego, 
b) opis wyrobu (nazwa gatunku, średnica nominalna, długość, waga, numer wytopu), 
c) numer normy PN-H-93220, 
d) numer Krajowego Certyfikatu Zgodności lub Krajowego Certyfikatu Stałości 
Właściwości Użytkowych , 
e) numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych, 
f) znak budowlany B. 
Znakowanie etykietą zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 
W przypadku dostarczenia na budowę stali zbrojeniowej w postaci zbrojenia 
prefabrykowanego w zbrojarni na etykietach przymocowanych do wiązek z pozycjami 
(jedna etykieta do jednej pozycji zbrojenia) powinny zostać podane w sposób trwały: 
a) nazwa i adres wytwórcy oraz zakładu produkcyjnego, 
b) opis wyrobu (nazwa gatunku, średnice nominalne prętów, długości prętów, waga), 
c) długość teoretyczna lub długości początkowa i końcowa dla pozycji stopniowanych 
pakowanych wspólnie w wiązkę, 
d) numer stallisty zawierającej daną pozycję, 
e) w przypadku pozycji giętych schemat kształtu z podanymi wymiarami. 
Właściwości technologiczne stali 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-H-93220. 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę w postaci prętów prostych lub 
kręgów oraz powierzchnia elementów zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 
dostarczonego na budowę, nie powinny wykazywać pęknięć, pęcherzy i naderwań. W 
technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek także nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są 
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeśli nie przekraczają 0,5 mm licząc od średnicy rdzenia dla prętów o 
średnicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Magazynowanie 
Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. 
Należy dążyć, by wyroby te były magazynowane w miejscu nie powodującym narażenia 
ich na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczenie przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu może stanowić powłoka 
wykonana z mleczka cementowego. 



      
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

69 | S t r o n a  
 

Drut montażowy 
Jeżeli do łączenia prętów zbrojenia nie stosuje się spawania czy zgrzewania do ich 
montażu należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica 
drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, 
ale nie mniejsza niż 1,0 mm. Do montażu prętów zbrojenia o średnicy większej niż 12 mm 
należy stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,4 mm. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe powinny być mocowane do prętów 
zbrojenia. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub 
prętów stalowych. 
Elektrody do spawania zbrojenia 
Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według odpowiednich norm 
przedmiotowych, w zależności od metody i warunków spawania. Wybór elektrody do 
spawania zbrojenia wymaga akceptacji głównego inżyniera. 
 

5.2.4. Beton 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych. 
Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody 
zarobowej oraz domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
206-1:2003 i obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania 
związane z realizacją projektowanych obiektów. Ustalenia zawarte w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej, 
 wykonaniem deskowań, 
 układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
 pielęgnacją betonu. 

 
Deskowanie 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich 
montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych 
powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 
betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką 
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki 
nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, 
wgłębień, raków) i czysta.  
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm.  
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  
- na odcinku 20 cm - 2 mm,  
- na odcinku 200 cm - 5 mm. 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Kontrola szalowań obejmuje:  
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,  
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych 
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z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),  
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

Materiały 

Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy 
wymaganych właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać 
jednocześnie: 

 możliwe niskie ciepło twardnienia, 
 niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
 dużą przewodność ciepła, 
 wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 
 odporność betonu na działanie czynników korozyjnych. 

Cement 
Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie  
z normą PN-EN 197 „Cement” do wykonania mieszanki betonowej należy stosować 
niskokaloryczny cement CEM III/A 32,5NA. 
Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest właściwy do wykonywania 
konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną i przebywanie w środowisku 
wodnym, na które narażona jest konstrukcja żelbetowa realizowanej budowli oraz jej 
fundamentowanie. 
Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich 
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku 
Budowy. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co 
do której istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Cement należy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego 
Producenta. 

Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-
EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujące się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 

Woda 

Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 
1008:2004. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze 
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku 
zastosowania innej wody należy przeprowadzić niezbędne badania, potwierdzające jej 
dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów. 

Dodatki i domieszki do betonu 

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi 
konieczność stosowania dodatków i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, 
wykluczając domieszki napowietrzające, można rozważyć dopiero po przeprowadzeniu 
poprzedzających badań laboratoryjnych betonu wg przyjętej receptury i po nie spełnieniu 
przez niego jego wymaganych parametrów. 
Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania na terenie kraju i mogą być użyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań 
laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować 
przyspieszenie czasu wiązania, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu. 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
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budowlanej (obowiązującymi warunkami technicznymi). 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę 
dokumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowaia i zbrojenia 
przez Inspektora Nadzoru /Inżyniera. Ww. odbiór należy udokumentować wpisem do 
Dziennika Budowy. 

Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi 
beton przed deszczem, inną wodą i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze 
otoczenia +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przez 
zraszanie wodą, które powinno zapewnić utrzymanie betonu w stanie stałego 
zawilgocenia. 
Przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych 
temperatur należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, 
zapewniającymi utworzenie szczelnej powłoki. 

Izolacja i uszczelnienie 

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem 
uszczelniającym typu ogranicznik wody lub profil uszczelniający ( z metalową siateczką). 

Kontrola jakości robót 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych, przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru: 

 próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ  
i jakość; 

 próbki jakości i uziarnienia kruszywa; 
 rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów 
fizycznych betonu; 

 sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) 
lub Ve-Be (s); 

 sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu; 

 wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na 
próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie normą; 

 określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, 
wodoszczelności i nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów  
i betonów, celem poddania ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
normy: 

 parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 
 skład i konsystencja mieszanki betonowej; 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej; 
 wytrzymałość betonu na ściskanie; 
 odporność betonu na działanie mrozu; 
 przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność); 
 badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejności
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segmentach konstrukcji, z uwagi na występowanie raków (efektu ściany). 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie 
oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli 
mieszanki i betonu. 

5.2.5. Badania i odbiory żelbetowych konstrukcji 

1. Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają 
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar
taśmą, pionem, niwelatorem. 

3. Sprawdzenie deskowania wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą,
poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251. 
Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót należy 
udokumentować wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia 
przeprowadzonych sprawdzeń zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

Badania po zakończeniu budowy 

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje się przez
wykonanie pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową  
w zakresie: 
 podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów 

charakterystycznych oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, 
 wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu. 

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę  
formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

3. Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane  
w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-03 i załączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

 
5.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.1. Pojazdy transportowe. 
4.2. Sprzęt do odwadniania wykopów. 
4.3. Zgrzewarki. 
4.4. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
4.5. Szalunki. 

 
5.4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do 
realizacji robót należy transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi 
przez producenta. Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

 
5.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.5.1. Wymagania ogólne 
    Ogólne zasady jakości robót podano w ST-01. 
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5.5.2. Badanie materiałów użytych do budowy stacji uzdatniania wody 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz 
uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem 
do Dziennika Budowy. 

 

5.5.3. Kontrola jakości robót 

a) sprawdzenie zgodności wykonania budowy stacji uzdatniania wody  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

b) sprawdzenie jakości wykonania, 
c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

 
5.6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 01 „ Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest – m3 konstrukcji żelbetowej, oraz t dla robót zbrojarskich. 

5.7. ODBIÓR ROBÓT 
5.7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi poleceniami Inżyniera. 

5.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

  Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 pisemnestwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

  Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 

  Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku 
budowy zakończenia robót budowlanych. 
 

5.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 
zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 
przedstawione w całym ST. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 
 

5.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
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wytrzymałościowych.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki 
betonowej 

PN-EN 12390 Badania betonu. 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążane 

Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

       PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych. 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych. 

PN-EN 197 Cement. 
PN-EN 196 Metody badania cementu. 
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności  
PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone 

podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco. 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe 

budowlane.  
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do 

zbrojenia betonu.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntu 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej 
zwykłej jakości i niskostopowej. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i 
kształtowniki walcowane na gorąco. 

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
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PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali 
węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. 

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w 

złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i 
wytyczne wykonania. 

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych 
na podstawie radiogramów. 

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 
Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowiska. 

PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 
powierzchni do malowania 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Wytyczne ogólne.  

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do 

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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6. PODŁOGI, POSADZKI (OKŁADZINY) 
6.1. WSTĘP 

6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek w ramach realizacji inwestycji „Budowa budynku stacji 
uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

6.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane  
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na 
miejscu. 

6.1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac związanych z podłogami, posadzkami i okładzinami, wymienione 
zostały w punkcie 1.3.3 ST-01. 

6.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi  
i europejskimi oraz z OST. 

6.1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania Harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot 
określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-01. 

6.2.1. Preparat gruntujący 
Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, 
nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. 
murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje 
się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji 
cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do 
podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go 
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w 
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza  
i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji 
impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga 
zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, 
dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie 
wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, 
kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od  
-20°C do +80°C. 

6.2.2. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
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6.2.3. Płytki – gresy 
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni, 
na schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- wymiary 60 x 60cm 
- antypoślizgowość R9 
- ścieralność 3, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mohsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodowe, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki,  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 

6.2.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych,  
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od 
obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze 
względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone.  

6.2.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

6.2.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

6.2.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony z dodatkiem 
środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

6.2.8. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 
obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

6.2.9. Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa , 
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

6.3. SPRZĘT 
6.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST-01. 
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6.3.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 

6.4. TRANSPORT 
6.4.1. Wymagania ogólne 

       Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-01. 
 

6.4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
Składowanie : 
-płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

6.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
6.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

5.5.1.1. Posadzki z gresu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się 
z różnego rodzaju wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże 
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gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 
50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrana wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w 
zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 
nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 
warstwę kleju na spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe.) 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły 
cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do 
spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawa 
fugowa) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy : 
 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do 
dziennika budowy, 
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b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 5oC, 
 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wodo rozdziału, 
 
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
 
e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą  
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości 
łaty, 
 
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 
 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
 
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami,  
w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
 
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
 
i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 
mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
 
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch odmiennych 
posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 
 
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania 
na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności 
powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 
5.5.1.2. Preparat gruntujący 

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej 
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nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy 
używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje 
się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą 
zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy 
wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 
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6.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-01.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości 
robót polega na sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.6.3. Pozostałe wymagania 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.6.4. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

6.6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem 
wykładzin 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały i kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
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określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i ST-1 w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających". 

6.7. OBMIAR ROBÓT 
6.7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-1. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 

6.7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, posadzek PCV 

6.8. ODBIÓR ROBÓT 
6.8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. 

6.8.2. Nie dopuszcza się: 
Stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.8.4. Odbiór powinien obejmować 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
6.9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 
zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 
przedstawione w całym ST. Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z 
realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z 
daną pozycją Przedmiaru Robót. 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i 
weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 
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7. ROBOTY ELEWACYJNE 
7.1. WSTĘP 

7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
w zakresie prac elewacyjnych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji inwestycji „Budowa budynku stacji uzdatniania wody w 
m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz bezodpływowym zbiornikiem 
na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

7.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów 
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-
01. 

7.1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac elewacyjnych, wymienione zostały w punkcie 1.3.3 
ST-01. 

 
7.2. WYKONANIE ROBÓT 

7.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 

7.2.2. Przygotowanie do malowania 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić front prac, w szczególności 
oszacować zagrożenie dla osób postronnych będących uczestnikami ruchu na 
ciągach komunikacyjnych. 

Prace przy myciu i naprawie elewacji rozpoczynać od góry i podążać ku dołowi.  
W obrębie spodziewanych tras przewodów elektrycznych i telefonicznych prace 
prowadzić ręcznie, na pozostałych fragmentach elewacji dopuszcza się stosowanie 
lekkich narzędzi elektrycznych i mechanicznych. 

7.2.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach 
Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciągach komunikacyjnych a także w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie powinny być bezwzględnie zabezpieczone siatkami. 

Rusztowania stojące na jezdni należy oznakować i wyposażyć w tablice 
ostrzegawcze. Nad wejściami do budynków wykonać szczelne daszki ochronne. 
Pracownicy wykonujący roboty powinny posiadać aktualne świadectwa 
dopuszczające do pracy na wysokości. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003 r. nr 47, poz. 401 ze zmianami). 

7.2.4. Montaż rusztowań 
Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciągach komunikacyjnych a także w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie powinny być bezwzględnie zabezpieczone siatkami. Przy 
montażu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

- Rusztowanie montować zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 

- Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszkolone  
w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 



      
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

86 | S t r o n a  
 

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną  
i zabezpieczyć ją poprzez oznakowane i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

- o zmroku przy zbyt małym oświetleniu, 

- w czasie gęstej mgły i opadów, 

- w czasie burzy i wiatru pow. 10 m/s. 

Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na 
terenie nieutwardzonym stosować drewniane podkładki. 

Rusztowanie wyposażyć w piony komunikacyjne w odległości nie większej niż 40 m. 
Rusztowanie wyposażyć w urządzenia piorunochronne. 

W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli mającej instalację 
piorunochronną wykonanie urządzenia piorunochronnego rusztowania nie jest 
konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia 
piorunochronnego budowli. 

Rusztowanie powinno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów 
dotyczących budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach 
elektrycznych o napięciu do 1 kV. 

Rusztowanie usytuowane w miejscu przejść powinny mieć daszki ochronne na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku 
źródła zagrożenia. 

Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 

7.2.5. Wykonanie kolorystyki elewacji 
Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie farbą silikonową zgodnie z kolorystyką 
określoną w opisie technicznym. Jeżeli podczas układania zaprawy tynkarskiej na suchej 
warstwie bazowej i przez następną dobę temperatura podłoża i powietrza wynosiła +20oC,  
a wilgotność względna powietrza 55%, to tynk można malować farbą po 48 godzinach.  
W gorszych warunkach pogodowych czas ten ulega wydłużeniu, co jest szczególnie istotne 
na jesieni, gdy występują niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza. Przy 
niskich temperaturach i wysokiej wilgotności względnej powietrza zaleca się odczekać około 
7 dni. Farby należy stosować zgodnie z instrukcją producenta. 

Uwaga: Farb nie należy rozcieńczać. 

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać i nakładać w dwóch cienkich powłokach 
wałkiem do prac elewacyjnych. 

Elewacje należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego 
wyschnięcia. 

7.2.6. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
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 Nowe niemalowane tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
13914- 1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne.  

Wszelkie uszkodzenia tynków pocienionych powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednimi wyrobami systemowymi do wykonywania tynków w systemie lekka-mokra 
z wykończeniem akrylowym lub mineralnym. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone z wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 Powierzchnie drewniane przed malowaniem oczyścić szczotkami  
i przeszlifować powierzchnię papierem ściernym. 

7.2.7. Warunki prowadzenia robót tynkarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- Przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 

- W temperaturze nie niższej niż +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, ze w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC, 

- W temperaturze nie wyższej niż 25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych), 

- W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane(nie wyschnięte) należy osłonić, 

- Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości dopuszczalnych, 

- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

7.2.8. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wcześniej omówione 
wymagania dot. podłoży i prowadzenia robót. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
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 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

7.2.9. Warunki szczegółowe wykonania robót malarskich 
Roboty wykończeniowe obiektu j. w. dotyczą następujących czynności: 

- Malowanie dwukrotne farbą silikatową do zewnętrznych tynków ścian w kolorystyce 
określonej w opisie technicznym. 

7.2.10. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 
0,6 mm oraz blachy tytan-cynk można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od       -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem 
zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) 
o wyregulowanym spadku podłużnym. Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane 
w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub odpryśniecie powłoki 
zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym ( 
kapinosem ). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju 
pokrycia, w każdym przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia. 
Bardzo ważne jest również prawidłowe umocowanie obróbek do murów zwykłych i bez 
spoinowych. Pod blacha powinna być ułożona warstwa papy izolacyjnej w celu 
oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte 
pasem blachy łączonej na rąbki lezące, przy czym mury pośrednie (w środku budynku) 
kryje się blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe zaś na jedna stronę. 

 
7.2.11.  Elementy wentylacji  

Nawiewniki montowane są najczęściej w oknach. Można je zainstalować także  
w obudowie rolet zewnętrznych lub w górnej części ścian zewnętrznych. Zaleca się  
umieszczanie nawiewników na wysokości powyżej 2 m od podłogi. W praktyce najczęściej 
montowane są w górnym fragmencie okna. Jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia 
komfortu użytkownikom – zimą chłodne powietrze dopływające do wnętrza przez nawiewnik, 
„ogrzewa się” najpierw od ciepłego powietrza gromadzącego się w górnej części 
pomieszczenia. W ten sposób nie powstają przeciągi.  
Nawiewniki mogą być zamontowane w oknach w różny sposób, zależnie od ich  
konstrukcji:  
– pomiędzy górną krawędzią szyby zespolonej a profilem skrzydła: nawiewnik tego typu 
przypomina listwę wypełniającą część przeszklenia okiennego,  
– na profilu skrzydła okiennego lub ościeżnicy: taki nawiewnik nie zmniejsza rozmiarów  
szyby. Można go zainstalować zarówno w oknach drewnianych, tworzywowych, jak  
i aluminiowych (jeśli przewiduje to aprobata techniczna danego urządzenia). Należy przy 
tym pamiętać, że w profilu skrzydła można zamontować nawiewnik w każdym typie  
okien, natomiast w ościeżnicy – jedynie w oknach drewnianych i aluminiowych. Monter  
okien musi wyfrezować w profilu otwór, zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie  
przykręcić nawiewnik i założyć osłony.  
Zgodnie z podstawową zasadą wentylacji, świeże powietrze powinno napływać  
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do pomieszczeń najmniej zanieczyszczonych i przepływać przez budynek w kierunku kanałów 
wywiewnych, po drodze zbierając zanieczyszczenia. Niewskazane jest montowanie 
nawiewników w łazienkach, ponieważ zimą, w czasie silnych mrozów, para wodna mogłaby 
zamarzać na powierzchni nawiewnika. 

7.2.12. Montaż parapetów  
Miejsce i sposób osadzenia parapetu może mieć wpływ na powstawanie mostków 
termicznych powodujących straty ciepła a także powstawania grzybów i pleśni. Dlatego przy 
osadzaniu parapetów należy pamiętać o pewnych zasadach. Parapet zewnętrzny, niezależnie 
od materiału z którego jest wykonany, powinien wystawać około 30-40 mm poza krawędź 
ściany (lecz nie mniej niż 20 mm). Należy go także odpowiednio przymocować do 
kształtownika progowego ościeżnicy. Generalną zasadą montowania parapetu jest 
wprowadzenie jego kołnierza pod profil progowy ościeżnicy w przypadku okien z 
kształtowników PVC i aluminiowych. W przypadku okien drewnianych, jeśli ramiak nie ma 
fabrycznie wykonanego wrębu na wprowadzenie kołnierza parapetu zaleca się wykonanie - 
tzw. „wydry”. W przypadku montażu parapetów z blachy należy uwzględnić takie aspekty jak: 
zmiana wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone 
co 2500 mm), podparcie i zabezpieczenie parapetu przed poderwaniem do góry przez wiatr 
czy tłumienie odgłosów padającego deszczu (zabezpieczenie taśmami wygłuszającymi). 
Wywinięcie kołnierza parapetu zewnętrznego na profil ramy ościeżnicowej jest rozwiązaniem 
niewłaściwym, gdyż nie zapewnia szczelności połączenia przed wniknięciem wody opadowej 
pod ramę ościeżnicy. W przypadkach szczególnych dopuszcza się zaprojektowanie i 
wykonanie połączenia parapetu przy wywinięciu jego kołnierza na kształtownik progowy 
ościeżnicy. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie samoprzylepnych akrylowych 
taśm rozprężnych umieszczonych między kołnierzem parapetu a kształtownikiem ościeżnicy 
oraz dodatkowe uszczelnienie styku kitem elastycznym. Połączenie boczne parapetu z 
ościeżem oraz w narożu (okno-mur-parapet) powinno być wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną tzn. powinna być zapewniona ciągłość uszczelnienia. 

7.3. MATERIAŁY 
7.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót remontowych należy stosować wyroby budowlane wprowadzone 
do obrotu zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i posiadające oznakowanie 
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ze zmianami). 

7.3.2. Wyszczególnienie materiałów 
1) rusztowanie wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem, 
2) tynk żywiczny zewnętrzny, 

3) mineralna modyfikowana zaprawa klejąca - sucha mieszanka na bazie cementu 
wzbogacona żywicami syntetycznymi, 

4) farba silikatowa na podłoża akrylowe, z dodatkiem środków biobójczych do malowania 
zewnętrznego, 

5) tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, 

6) Rynny i rury spustowe PVC, 

7) Drabiny ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo, 
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8) Parapety, 

9) Obróbki blacharskie, 

10) Elementy instalacji, 

11) Zadaszenie aluminiowe z poliwęglanem litym. 

7.3.3. Warunki dostawy, składowanie 
- Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczać przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 

- Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

- Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych 
powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem 
budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu 
wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm 
i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00-00 pk 4.2.  

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede 
wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną 
identyfikację,  

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w 
języku polskim. Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie 
inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczególnione w OST. Składowanie materiałów 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz 
zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed 
nadmierną wilgocią. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na składowanie w sposób zabezpieczający przed 
odkształceniami i uszkodzeniami powierzchni płyt okładzinowych. Przy składowaniu w 
stosach należy używać odpowiednich podkładek, regałów i stojaków, zabezpieczających 
przed odkształceniami na skutek wygięć płyt, nie przekraczając dopuszczalnej ilości warstw 
płyt w stosach, wg wytycznych producenta. Składowanie na budowie powinno trwać jak 
najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia 
magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, opakowania kartonowe 
należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać 
ani opierać na krawędziach. 
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7.4. SPRZĘT 
7.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi. 

7.4.2. Wyszczególnienie sprzętu 
Do wykonania robót wykończeniowych budynku należy użyć sprzętu odpowiadającego 
charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np.: 

- pędzle, wałki, 

- rusztowania, drabiny, 

- inne. 

Sprzęt do montażu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, 
wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, pistolety do nakładania kleju. Do kontroli 
jakości wykonania okładzin– łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. 
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 

7.5. TRANSPORT 
Do transportu materiałów mogą być użyte dowolne środki spełniające wymogi w zakresie 
ruchu drogowego na terenie miasta. Transportowane materiały zabezpieczać przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 
Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału, stosując się do zaleceń 
producentów. Do transportu materiałów można użyć następujących środków transportu: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody dostawcze. 

Materiały do wykonania ścian i okładzin należy przewozić na paletach, w opakowaniach 
fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Załadunek i rozładunek powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest stałe i systematyczne kontrolowanie jakości robót  
w zakresie określonym w normach, przepisach i niniejszej specyfikacji. 

Celem kontroli ze strony Zamawiającego będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  
i prowadzeniem aby osiągnąć zamierzoną jakość i terminowość. 
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Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego protokołem lub zapisem w dzienniku budowy. Badania należy 
przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na: 

12) sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 

13) sprawdzeniu posadowienia rusztowania – oględziny zewnętrzne, 

14) sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 
rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek które wynoszą: 

1) odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania – 15 mm dla rusztowania  
o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m, 

2) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno 
przekraczać 10 mm, 

- sprawdzeniu stężeń – oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu zakotwień – poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 
pomocą dźwigni 1:10 siłą 0,25 – 0,3 kN. Sprawdzeniu należy poddać 10% zakotwień 
wybranych losowo, 

- sprawdzeniu pomostów roboczych – oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji – oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu nośności wysięgników – nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 
2,0 kN, 

- sprawdzeniu urządzeń odgromowych – wykonać przez pomiar oporności, 

- sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu – wykonać przyrządami pomiarowymi. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

- przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

- przeglądy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 
pracownika inżynieryjno-technicznego. 

Wyniki każdego przeglądu należy potwierdzić protokołem lub wpisać do dziennika budowy. 

7.6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych. 

7.6.3. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

1. przygotowanie podłoża pod malowanie, 
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2. jednolitość barwy powłok malarskich, 
3. przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, 

zmywanie i zarysowanie. 
4. Wykonanie tynku silikonowego, 
5. Wykonanie parapetów okiennych. 
6. Montaż drabiny. 
7. Montaż obróbek blacharskich. 
8. Prawidłowość montażu rynien i rur spustowych. 

 
BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT:  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia materiałów:  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary (zgodnie z tolerancją),  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. W czasie prowadzonych prac Wykonawca na 
bieżąco sprawdza i kontroluje:  

- rozstaw i mocowanie elementów rusztu,  

- układ i prostoliniowość złączy płyt  

- zachowanie pionu i równości płyt.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta 
powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru oraz dostawcę technologii.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:  

- rozstaw i mocowanie elementów rusztu,  

- rozstaw elementów mocujących płyty  

- układ i prostoliniowość złączy płyt.  

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT: 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:  

-zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami,  
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-prawidłowości zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

-sprawdzenie zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni 
okładzin ścian,  

- sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w 
projekcie.  

Generalną zasadą odbioru robót powinien być brak widoczności wad wykonanych robót 
(przede wszystkim nierówności montażu i zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym 
docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 7.6.3, wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

7.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w STWiORB "Wymagania ogólne". Obmiar robót ma za zadanie 
określać faktycznie wykonany zakres prac wg stanu na dzień sporządzania. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie robót w przedmiarze, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich zrealizowania. 
Błędy będą poprawione przy udziale Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową jest metr 
kwadratowy [ m2 ]. 

7.8. ODBIÓR ROBÓT 
7.8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady podano w STWiORB "Wymagania ogólne". Zasady odbioru częściowego 
określą zapisy w umowie. 

7.8.2. Odbiór robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych. 

Sprawdzeniu podlegają : 

- wykonanie i montaż drabin, 

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich, 

- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych. 

- wykonanie tynku żywicznego, 

- wykonanie tynku oraz powłok malarskich elewacji. 

Z odbioru należy sporządzić protokół lub dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić. 

 
7.9. PODSTAWA PŁATONOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie budowy stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej 
inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. 
elementy przedstawione w całym ST. 
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Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru robót. 
 

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy (PN), Branżowe 
Normy (BN) a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19 marca 2003), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

- Tom I. Budownictwo ogólne, 

- Vademecum budowlane - praca zbiorowa, Arkady 2001r., 

- przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- PN-M-47900-2:1996: Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe 
z rur, 

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne, 

- Aprobaty techniczne ITB zastosowanych materiałów do wykonania robót elewacyjnych, 

- Karty techniczne produktów, 

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania,  

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
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8. POWŁOKI MALARSKIE 
8.1. WSTĘP 

8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich w ramach realizacji inwestycji „Budowa budynku 
stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

8.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

8.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac malarskich, wymienione zostały w punkcie 1.3.3 ST-01. 

8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
kosztorysami, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

8.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

8.2.1. Woda 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

8.2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

8.2.3. Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego  
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

8.2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
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– rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem  
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

8.2.5. Farby budowlane gotowe 
 

7.2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

7.2.5.2. Farby akrylowe (lateksowe) – farby ogólnego stosowania do pomieszczeń 
suchych  
i wilgotnych (dedykowane do pomieszczeń o dużej wilgotności powietrza). Cechy produktu: 

- odporny na wilgoć, 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych, 
- duża siła krycia, 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian, 
- odporna na zmywanie. 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 
pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 

7.2.5.3. Farby epoksydowe – są to farby dwuskładnikowe, które wysychają przez 
chemiczną reakcję dwóch składników zmieszanych przed stosowaniem w ściśle określonych 
proporcjach objętościowych lub wagowych. Składnikiem podstawowym jest żywica epoksydowa 
oraz utwardzacz, np. poliamidowy. Podczas procesu wysychania zachodzi między nimi reakcja 
chemiczna. 

W trakcie utwardzania temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C. Po całkowitym 
wyschnięciu powłoka farby epoksydowej jest twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
działanie wody, chemikaliów, olejów i rozpuszczalników. 
Farby te odznaczają się dobrą przyczepnością do stali, dają długotrwałą ochronę i wykazują 
lepsze właściwości mechaniczne niż farby schnące w wyniku odparowania rozpuszczalnika. 

8.2.6. Środki gruntujące 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi zagruntować podkładem  
 

8.2.7. Folia malarska 
Folia polietylenowa budowlana, osłonowa, gr.0,12-0,20mm. 

  
8.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 

8.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
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8.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Stare, zagrzybione powłoki malarskie należy usunąć i zmyć wodą z dodatkiem środka 
dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu 
tego środka). Oczyścić za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania 
uzupełnić odpowiednią zaprawą. 

Następnie należy ponownie zabezpieczyć podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 
powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. 
Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed 
użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną w ilości max. 
5% obj. – farby akrylowej. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami 
natryskowymi 

Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci 
handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z 
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, 
grubości i faktury powłok. 

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki malować po 3-4 
tygodniach od ich nałożenia w temperaturze +5 do + 30° C. 

8.5.1. Przygotowanie podłoży 
 

7.5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie  
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 
7.5.1.2. Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby  
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
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7.5.1.3. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10 
100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

8.5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

 
Przy malowaniu farbami akrylowymi stosuje się grunt głęboko penetrujący akrylowy. 

 
8.5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb epoksydowych powinny być: 

- odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie. 

- Bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża; 

- zgodność z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą powinny 
spełniać takie same wymagania. 
 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 

powierzchni, 

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 

zacieków i rys, 

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 

malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

- końcowy efekt prac malarskich. 
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Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

8.6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie nasiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

8.6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

8.7. OBMIAR ROBÓT 
8.7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8.7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
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8.7.3. Malowanie ścian i sufitów 
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy 
się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

8.7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany 
są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych 
sufitów. 

8.7.5. Malowanie nadproży 
Przy malowaniu ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca 
się otworów do 3m, jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię 
otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie 
potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 
potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 

8.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić 

 
8.8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, 
jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót budowy stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej 
inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. 
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elementy przedstawione w całym ST. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru 
Robót. 
 

8.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 
PN-EN ISO 4618:2006 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 

 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
9.1. WSTĘP 

9.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji 
inwestycji „Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w 
miejscowości Łagiewniki. 

9.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie drzwi wewnętrznych i naświetli. Obejmują prace związane  
z dostawą materiałów, montażem drzwi i naświetli. 

9.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wymienione 
zostały w punkcie 1.3.3 ST-01. 

9.1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi 
wewnętrznych , naświetli oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

9.2. MATERIAŁY 
9.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

9.2.2. Drzwi 
Materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka. 
 
Szczegóły stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową. 

9.2.3. Okna 
Szczegóły stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową. 

9.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 
sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 

9.4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

9.5. WYKONANIE ROBÓT 
9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.5.2. Sprawdzenie stolarki 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

9.5.3. Przygotowanie ościeży 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  

Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą 
zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

9.5.4. Montaż stolarki 
- Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 
mechanicznie do ościeży. 

- Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której 
nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 

- Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

- Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia 
elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 
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- W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do 
czasu zakończenia prac budowlanych. 

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
drzwi, nie więcej niż 3 mm. 

- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

  2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

- Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

- Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Luzy między skrzydłami +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 

9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw i jakości materiałów, 

- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

9.7. OBMIAR ROBÓT 
9.7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

9.7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest szt. montowanych drzwi. 
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9.8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji 
niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za 
ww. elementy przedstawione w całym ST. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

 
9.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle - Kity – Terminologia 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
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10.  KONSTRUKCJE STALOWE 
10.1. WSTĘP 
10.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych związanych z realizacją „Budowa budynku 
stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 
 
10.1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów i ich montażem. 
 
10.1.3. Określenia podstawowe 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji stalowych wymienione zostały w punkcie 1.3.3 ST-01. 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 
10.1.4. Zakres robót objętych SST 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
10.2. MATERIAŁY 
10.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. Wyroby indywidualnego stosowania muszą 
być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. Wszystkie materiały stosowane do 
wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej. 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-
1:2001. Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 
12944-1:2001, PNEN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. Zestaw malarski do 
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom 
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Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Farby powinny być pakowane i przechowywane 
zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich. 
 
10.2.2. Materiały potrzebne do wykonania konstrukcji stalowych 
Nadproże stalowe. Profile ze stali klasy S235JR zabezpieczone poprzez ocynk oraz 
malowanie proszkowe, kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową. Profile: 
- Dwuteowniki IPE 300, 
- Rura prostokątna 150x100x4, 
- Rura prostokątna 120x80x5, 
- Rura prostokątna 100x60x4, 
- Ceownik 100x60x4, 
- Zetownik 120x60x60x4, 
- Rura kwadratowa 60x4, 
- Rura prostokątna 100x60x4, 
- Śruby, kotwy do betonu i blachy. 
 
Pozostałe szczegółowe rozwiązania w tym blachy oraz śruby zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 

10.3. SPRZĘT 
10.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
10.3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
10.3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska 
spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym 
podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno 
być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być 
odebrane przez Inżyniera. 
 

10.4. TRANSPORT 
10.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
10.4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 
pionowy za pomocą dźwigu. 
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10.4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgocenie. 
 
10.5. WYKONANIE ROBÓT 
10.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 
można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 
powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace 
wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane 
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami 
rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na 
plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób 
ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich 
grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 
nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. 
W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy 
tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre 
krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 
oczyścić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt 
i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego 
typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, 
tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj 
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przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny 
ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta 
i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa  
o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu 
budowy, zgodnie z normami. 
 
Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 
montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak 
wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 
przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
• odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 
• odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
• strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 
• wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 
• odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
• 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
• 5% – dla spoin czołowych 
• 10% – dla pozostałych. 
 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
• obróbka spoin 
• przetopienie grani 
• wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.  
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Zalecenia technologiczne 
• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 
• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie 
spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze: 
• Za metodę spawania i dobór elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog  
w zakładzie wytwórczym. 
• Jakość spoin klasy D. 
• Konstrukcje czyścić poprzez śrutowanie do stopnia czystości SA2,5. 
• Kratownicę należy wykonać ze wstępnym wygięciem wg rysunku. 
• Powierzchnia do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona zatłuszczeń oraz 
innych luźnych zanieczyszczeń, zaleca się zeszlifować ostre krawędzie. 
• Gruntowanie należy wykonać farbą epoksydową. 
• Pokrycie powierzchni farbą gruntową należy wykonać nie później niż przed upływem 
6 godzin po oczyszczeniu elementu. 
• Malowanie farbą gruntową należy wykonać na warsztacie. 
• Powłoka farby gruntowej stanowi równocześnie ochronę czasową na okres transportu  
i składowania konstrukcji. 
• Po montażu należy wykonać czyszczenie i poprawki powłoki gruntowej. 
• Grubość warstwy suchej powłoki nawierzchniowej 80um. 
 
Uwagi eksploatacyjne 
• W okresie zimowym przy opadach śniegu niedopuszczalne jest tworzenie się nasypów 
śnieżnych, których masa przekroczy wartość administrator budynku powinien opracować plan 
odśnieżania dachu uwzględniając stan zlodowacenia śniegu wg normy pn-80/b-02010: az1. 
• Nadmiar śniegu należy usuwać z powierzchni dachu 
• Stan konstrukcji stalowej winien być sprawdzany raz na 3 lata. 
 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 10.5. 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni), 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z 
oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa 
się jako średnia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi), 
- sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena zabezpieczenia antykorozyjnego potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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10.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w kilogramach [kg] oraz metry 
kwadratowe zabezpieczonej powierzchni [m2]. 
 

10.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 10.6 SST dały pozytywny wynik. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Płaci się za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukcji stalowej oraz za 1[m2] 
zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji. 
 
10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-
ścierna. 
 
PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 
w obróbce strumieniowo-ściernej. Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
 
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 
 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
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PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
 
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
 
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej 
pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót 
zagospodarowania terenu dla branży budowlanej w ramach realizacji inwestycji „Budowa 
budynku stacji uzdatniania wody w m. Łagiewniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki” w miejscowości Łagiewniki. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.3 ST-01. 

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac na terenie działki obejmującej inwestycję, wymienione zostały w 
punkcie 1.3.3 ST-01. 

 
2. OGÓLNY OPIS 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Teren objęty przedmiotowym opracowaniem jest zagospodarowany. Na działce, w 
południowej części znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, składający się z dwóch brył 
połączonych łącznikiem. Budynek SUW ma wymiary 39,74x40,28m (powierzchnia zabudowy 
= 842,22m2), w którym zamontowane są urządzenia do przygotowania wody pitnej. W 
północno wschodniej części działki zlokalizowana jest studnia. Na zachodzie działki znajduje 
się częściowo zagłębiony w ziemi, betonowy odstojnik wód popłucznych. Na północy działki 
pod nasypem znajduje się zbiornik retencyjny. Na całym terenie działki znajdują się pozostałe 
elementy infrastruktury technicznej takie jak rurociągi technologiczne prowadzone pod ziemią, 
sieci elektryczne oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe. Teren przy budynku stacji 
uzdatniania wody jest ogrodzony. 

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zakres inwestycji obejmuje: 

- wykonanie opasek wokół budynku, 
- wykonanie utwardzeń terenu z kostki betonowej, 
- wytyczenie miejsc parkingowych, 
- wykonanie zasieku na śmieci, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych sieci zgodnie z opracowaniem wszystkich instalacji. 
- budowa odstojnika wód popłucznych Vu=60 m3. 
 
3. MATERIALY I WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące Robót podano w ST-01. 
Roboty związane z budową budynku stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem elementów 
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zagospodarowania terenu należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji 
Technicznej w powiązaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05. 
Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji 
stacji uzdatniania wody i ujęcia wody powinni mieć uprawnienia budowlane do kierowania 
Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu. 
Zastosowane przy realizacji niniejszych robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne   
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać 
niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie 
z Projektem Budowlanym. 
Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 
robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 
występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 
W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 
Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 
Punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie w sposób trwały  
i widoczny przez uprawnionego geodetę. 
Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 
zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie 
Budowlanym. 

3.2. Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urządzenia  
i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały łatwopalne 
przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

Wymagania dotyczące zbrojenia i betonu zgodnie z ST-03. 

 
4. URZĄDZENIA TERENOWE 

4.1. Ukształtowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi 

Roboty mogą być wykonane na podstawie wcześniej zaakceptowanego przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru przedstawionego przez Wykonawcę sposobu wykonania tych 
robót. 
Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 
jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i nie zawiera domieszek 
organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 
zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do 
robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. 
Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi IS=0,95 wg próby Proctora. Stopień 
zagęszczenia pod drogi i place zgodnie z normą. 

4.2. Zieleń 

Całość terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zieleń niską – 
trawę. Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc rodzaju 
gleby i stopnia jej zawilgocenia. Należy dobrać mieszankę traw z gatunku wolnorosnących. 
Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, według której została wyprodukowana i zdolność kiełkowania. 
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4.3. Utwardzenie terenu 

Należy wykonać utwardzoną komunikację kołową na terenie stacji uzdatniana wody. 
Spadek podłużny projektowanego utwardzenia należy dostosować do ukształtowania 
istniejącego terenu. Spadek poprzeczny należy wykonać o wartości i=2 % w kierunku 
zewnętrznym. Krawędzie drogi od strony terenu zielonego należy ograniczyć krawężnikiem 
stojącym typu ulicznego oraz obniżonym typu najazdowego. 
Podłoże gruntowe po korytowaniu należy wyprofilować i zagęścić do Is≥0,97. W przypadku 
niemożności uzyskania Is≥0,97, grunt należy wymienić na nośny niewysadzinowy - rumosze 
niegliniaste, żwiry, pospółki, piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste, żużle nierozpadowe. 
Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki: 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, 
- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 25 cm (w opasce budynku gr. 15cm), 
- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm o Is=1,00, 
- warstwa geowłókniny separacyjnej, 
- nośne podłoże gruntowe doprowadzone do Is≥0,97. 
 
Wszystkie warstwy podbudowy należy dobrać i wykonać z uwzględnieniem zaleceń 
producenta danej konstrukcji utwardzenia z uwzględnieniem kategorii ruchu oraz 
przewidzianych obciążeń. 
Krawężnik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, należy układać na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Krawężnik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, należy układać na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu 
C12/15 
Teren przyległy do projektowanych nawierzchni należy uporządkować poprzez plantowanie  
z obsianiem trawą. 
 
5. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
5.1. Koparki gąsienicowe. 
5.2. Koparki kołowe. 
5.3. Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 
5.4. Samochody samowyładowcze. 
5.5. Pojazdy transportowe. 
5.6. Dźwig i urządzenia podnoszące. 
5.7. Żuraw samochodowy. 
5.8. Sprzęt do odwadniania wykopów. 
5.9. Zgrzewarki. 
5.10. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
5.11. Szalunki. 

 
6. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji 
robót należy transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-01. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w 
trakcie trwania robót między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady 
obmiaru robót podane są w ST-1. 

Jednostką obmiaru jest: 
- 1 kpl. - dla budynków i budowli, 
- 1 m2 - dla utwardzeń dróg dojazdowych, 
-  
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi poleceniami Inżyniera. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.3. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i Specyfikacją Techniczną, 
 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

9.4. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 

9.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót budowlanych.  

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01 Wymagania Ogólne. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 
Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 
zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 
przedstawione w całym ST.  
Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej.  
PN-EN 12390 Badania betonu. 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 

Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 
12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

PN-EN 197 Cement. 
PN-EN 196 Metody badania cementu. 
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco. 
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki 
walcowane na gorąco. 

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 
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PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. 

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a 

podstawie radiogramów. 
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska. 
PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

do malowania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne 

ogólne.  
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 
Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 
 
UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


