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1. Projekt architektoniczno-budowlany

1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

a) Dane ogodlne

* Obiekt: Ratusz w Nowym Targu
» Kategoria obiektu: IX- budynki kultury, XII — budynki administraciji
* Adres: Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

b) Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji Ratusza na rynku w Nowym
Targu, nadanie jej estetycznego wygladu, uzupetnienie brakujgcych Ilub
zniszczonych elementéw elewacji, likwidacja elementow szpecacych i obnizajgcych
walory estetyczne na dzialce nr 11143, obreb 0001 Nowy Targ. Prace
konserwatorskie nalezy wykona¢ zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz
opinig techniczng, ktore stanowig integralng cze$¢ opracowania.

Podstawa opracowania

* Projekt przygotowano na zlecenie inwestora — Gmina Miasto Nowy Targ, z
siedzibg ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ reprezentowana przez mgr Grzegorza
Watyche, Burmistrza Miasta

* Uchwata Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie:
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22
(Centrum) w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 11

* podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz.
1679)

* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019r., poz. 1065)

1.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

a) Stan istniejacy

Budynek petnigcy funkcje Ratusza usytuowany jest w centralnej czesci
Rynku w Nowym Targu. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z
cegly petnej, otynkowane. Budynek nakryty dachem kopertowym z blachy uktadanej
na rgbek stojgcy. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne wraz z wiezg
zegarowa, jest czesciowo podpiwniczony.

Elewacja frontowa dwukondygnacyjna, piecioosiowa tynkowana. Na osi
centralnej ryzalit zwienczony wiezg zegarowg z wysokim hetmem zakohczonym
iglicg. Budynek z wydatnym boniowaniem na naroznikach. Na pietrze na osi
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centralnej maty balkon na kamiennych wspornikach z kutg dekoracyjng balustrada.
Kondygnacje oddzielone gzymsem miedzykondygnacyjnym. Catos¢ zwienczona
gzymsem koronujgcym.

Elewacja frontowa na parterze posiada dwa rodzaje boniowania. Okna
obramione profilowang opaskg z parapetem wpartym na wspornikach. Nad oknami
zworniki. Na pietrze sciany tynkowane na ptasko, z naroznym dekoracyjnym
boniowaniem oraz ptycinowym poziomym pasem podparapetowym. Obramienia
okienne z opaskami profilowanymi, zwienczonymi trojkgtnymi naczétkami. Hetm
wiezy zegarowej na niskiej Scianie z pilastrami. Pilastry potgczone sg potkolistym
sptywem, a pomiedzy nimi tarcza zegarowa. Hetm ma rzut szescioboku wpisanego
w kwadrat z wysokimi drewnianymi oknami ze szprosami. Catos¢ wienczy wysoka
iglica z motywem miecza i kofa.

Elewacja tylna piecioosiowa z wejsciem na osi centralnej i przybudéwkag po
prawej stronie. Dekoracja i artykulacja spéjna z elewacjg frontowa. Sciana pétnocna
przybuddéwki z tynkiem ptaskim i oknami rozdzielonymi pilastrem, $ciany boczne z
ptytkim poziomym boniowaniem. CatosC¢ spieta na naroznikach dekoracyjnym
boniowaniem.

Elewacje boczne o podobnej dekoracji i artykulacji co pozostate. Na elewac;i
wschodniej przybuddéwka stacji transformatorowej nakryta dachem dwuspadowym z
blachy z otworami wentylacyjnymi na Scianach bocznych. W partii cokotu szyb
wentylacyjny z kratkg obramowanym kamiennymi blokami. Elewacja zachodnia
trojosiowa z osig Srodkowa przesunietg na potudnie.

Kondygnacje rozdzielone profilowany gzymsem miedzykondygnacyjnym, a
zwienczone wydatnym gzymsem koronujgcym.

Dach kopertowy z blachy ukfadanej na rgbek stojgcy na budynku gtéwnym,
dwuspadowy na przybudowce i szeSciospadowy na hetmie wiezy zegarowej. Rury
spustowe przy naroznikach budynku lokalizowane od strony pétnocnej i potudniowej
nie przystaniajgce naroznego boniowania.

Obroébki blacharskie i parapety z blachy miedziane;.

Stan zachowania

Stan zachowania elewacji okresli¢ mozna jako wymagajgcy pilnych prac
remontowych i konserwatorskich.

Tynk na wszystkich elewacjach, a gtébwnie w czesci parteru posiada
zabrudzenia atmosferyczne oraz licznie rozsiane na catej powierzchni spekania o
charakterze pajeczyny oraz pekniecia i odspojenia w czesci parterowej oraz przy
linii cokotu.

Odspojony tynk wystepuje na wysokosci ok. 10-15 cm ponad cokotem, co
sprawdzono poprzez ostukanie powierzchni tynku miotkiem. Pekniecia tynku ponad
linig cokotu sg dtugie i gtebokie, mierzg kilkadziesigt centymetréw w linii poziomej.
Miejscami brak lub wykruszenie tynku odstaniajgce pianke montazowa.

Detal architektoniczny w stanie dobrym, z lokalnymi drobnymi peknieciami.
Gzyms miedzykondygnacyjny w ztym stanie, szczegdlnie na elewacji zachodnie;.
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Farba wierzchnia pokrywajgca powierzchnie elewacji jest odspojona, miejscami
odchodzi ptatami lub posiada pecherze.

Parapety z blachy miedzianej w ztym stanie. Sg mocno zabrudzone przez
ptasie odchody, szczegdlnie na poziomie pietra. Na parterze liczne wgniecenia i
odksztatcenia blachy oraz pekniecia na linii styku z tynkiem. Pekniecia te wystepujg
gtébwnie przy opaskach okiennych. Obrdbka ‘wcina sie” w opaske okienng, tworzac
nieestetyczny uskok. Na pietrze w wielu miejscach uszkodzeniu ulegt spaw na
taczeniach arkuszy blachy. Da sie zauwazyé brak odpowiedniego spadku na
obrébce blacharskiej gzymsu miedzykondygnacyjnego, szczegodlnie od strony
potnocnej i zachodniej. Gzyms miedzykondygnacyjny w tych miejscach jest
zdegradowany, zniszczony oraz mocno zawilgocony. Profile ciggnione w masie
majg ogromne ubytki w kilku miejscach, az do watku ceglanego.

Na elewacji znajdujg sie liczne luzno poprowadzone kable, ktére zaburzajg
estetyke obiektu. Umieszczone w korytkach instalacyjnych kable zlokalizowane sg
m. in. w przestrzeniach poziomych pomiedzy ptycinami boniowania, przecinajg
elewacja po lewej stronie ryzalitu frontowego.

Cokét wykonany z piaskowca jest w ztym stanie i wymaga prac
remontowych. Plyty z ktérych jest wykonany, utrzymujg sie jedynie przez wzajemne
klinowanie oraz przez przyparcie zabudowg chodnika (podbudowa i kostkg
granitowg). Jak wskazuje Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego
elewacji budynku Ratusza w Nowym Targu dla planowanego remontu elewacji
autorstwa mgr inz. Huberta Kraczka, przyczyng tego stanu rzeczy moze byc¢ Zle
dobrany lub tani klej montazowy, ale przede wszystkim naprezenia od nacisku
elementéw chodnika na powierzchnie ptyt. Brak odpowiedniej dylatacji powoduje
gromadzenie sie wilgoci wsrod zalegajgcych lisci, Smieci i osadow, ktdéra nastepnie
migruje w wyzsze partie cokotu. Ponadto powierzchnia ptyt kamiennych jest silnie
ztuszczona, wystepujg rozlegte obszary odstonietej, zdegradowanej struktury
kamienia. Jak podnosi autor ww. ekspertyzy przyczyng zniszczen jest zawilgocenie
z wod opadowych, szkodliwe dziatanie soli drogowej oraz brak konserwacji i
cyklicznej hydrofobizacji kamienia. Niektore ptyty kamienne posiadajg pekniecia i
ukruszenia.

Obrobki blacharskie gzymsu miedzykondygnacyjnego z blachy miedzianej w
ztym stanie. W wielu miejscach widoczne wywiniecia blachy, odstajgce od krawedzi
muru, a ponadto nieréwnosci i wgniecenia. Obrébka gzymsoéw jest poodginana, z
licznymi  ptaszczyznami w  przeciwspadkach w  kierunku muru oraz
nieszczelnosciami na potgczeniach arkuszy blachy. W miejscach uszkodzenia
wierzchniej warstwy ochronnej widoczne mate ogniska korozji. Obrébka blacharska
gzymsu miedzykondygnacyjnego dodatkowo nieszczelna w miejscach wiercenia
zaczepow okablowania lamp iluminacyjnych. Ponadto powierzchnia blachy jest
mocno zabrudzona ptasimi odchodami.
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Stolarka okienna i drzwiowa wykonana z drewna lakierowanego w stanie
dobrym. Oprécz zabrudzen atmosferycznych nie dostrzega sie innych uszkodzen,
tudziez nieszczelnosci. Na powierzchniach szklenia znajdujg sie naklejki
informacyjne, przyklejone od wewnetrznej strony.

Elementy metalowe takie jak drzwiczki do skrzynek instalacyjnych w stanie
dobrym. Wykazujg lokalne oznaki korozji czy uszkodzen mechanicznych. Zeliwna
balustrada balkonu na pietrze z licznymi ubytkami warstwy malarskiej. Blacha
metalowego zadaszenia stacji transformatorowej jest powgniatana, z licznymi
ogniskami korozji i nalotu atmosferycznego. Przy linii styku z powierzchnig elewac;i
blacha odgieta — gromadzg sie tam zanieczyszczenia, liscie i Smieci.

Rynny i rury spustowe szczelne z blachy miedzianej, bez wigkszych
uszkodzen mechanicznych. Na poziomie parteru na elewacji frontowej lekkie
wgniecenia. Na elewac;ji tylnej czyszczaki plastikowe.

Projektowane sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Rozbiorka:

Wg ekspertyzy technicznej Ocena stanu technicznego $cian elewacji budynku
Ratusza w Nowym Targu dla planowanego remontu elewacji
zlokalizowanego przy Rynek 1 w Nowym Targu, autorstwa mgr inz. Huberta
Kraczka upr. Nr MAP/0105/POOK/09, MAP/0342/OWOK/10. Zaden z
elementow elewacji nie podlega rozbiorce.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

- Wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki
elewacji

- Zabezpieczyc¢ teren wokdét budynku

- Rozstawié rusztowania

- Zabezpieczy¢ skrzynki elektryczne

- Zabezpieczy¢ ptaskorzezby oraz inne elementy niedemontowalne przed
mozliwymi zabrudzeniami powstatymi w czasie przeprowadzania remontu
elewacji.

- Zabezpieczy¢ pozostate kable instalacyjne

- Zabezpieczy¢ balustrade balkonowg

- Wykonac¢ prace demontazowe( punkt: Roboty demontazowe)

Roboty demontazowe:

-demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
-usuniecie kabli instalacyjnych,

-demontaz tablic informacyjnych, afiszéw i szyldéw,
-demontaz stelaza na wience,
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-demontaz kamer, gtosnikow i elementéw oswietlenia,
-usuniecie ptyt kamiennych na oktadzinie cokotowe;j.

 Prace, ktore nalezy wykonac:

-oczyszczenie tynku za pomocg szczotek metalowych,

-skucie elementéw zawilgoconych i odspojonych,

-podklejenie elementow odspojonych zakwalifikowanych do procesu iniekciji,
-selekcja i wymiana cokotowych ptyt kamiennych,

-wykonanie prac tynkarskich opisanych w Programie Prac Konserwatorskich,
-uzupetnienie warstwy tynku w miejscach rozlegtych spekan pajeczynowych
wtoknem szklanym i cementem trassowym

-wykonanie ,zytowah” miejsc najwiekszych spekan

- impregnacja ptyt kamiennych oktadziny cokotowej

- oczyszczenie stolarki okiennej (punkt: stolarka okienna)

- uporzadkowanie kabli instalacyjnych i montaz nowych elementéw:
gtosnikéw, anten i innych

-konserwacja zeliwnej balustrady (punkt: balustrada)

-oczyszczenie z zabrudzen tablic pamigtkowych

-montaz iluminacji

« Stolarka okienna:
-usuniecie tuszczacej sie farby
-uzupetnienie ubytkdéw stolarki specjalng masg
-przeszlifowanie wykonanych kitéw
-pomalowanie farbg kryjgcg o wysokiej odpornosci termicznej na kolor
zblizony do istniejgcego koloru stolarki

« Balustrada:
-oczyszczenie powierzchni za pomocg metalowych szczotek
-usuniecie ognisk rdzy
-pomalowanie farbg antykorozyjng na ciemny brgz lub grafit

*  Obrébka blacharska:

- Zabezpieczenia elewacyjne wykonuje sie z blachy miedzianej. Powinno
by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim
spadkiem.

-Wszystkie gzymsy i spadki pod obrébki blacharskie nalezy wytozy¢ papa
zgrzewalng podktadows.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PNB-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

-W poziomie parteru oraz w pasie rynnowym i okolice rur spustowych - tynki
- Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy miedzianej gr.0,7mm.

« Uwaaqi

- Wszystkie prace konserwatorskie realizowane w ramach remontu nalezy
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wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego projektu architektoniczno — budowlanego pt.
Program prac konserwatorskich remontu elewacji budynku ratusza przy ul.
Rynek 1 w Nowym Targu, nr dz. 11143, obr. 0001 Nowy Targ, autorstwa mgr
szt. Elzbiety Maliny — Wasowskiej i mgr hist. szt. Joanny Mikrut-Dyrek.

- Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiadac
Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

- Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych."

1.3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu

Dojazd do terenu objetego opracowaniem jest zapewniony poprzez
istniejgce dojazdy do dziatki nr 11143, stanowigcych ciagi pieszo- jezdne wokot
rynku w Nowym Targu.

a) Wyglad zewnetrzny

Budynek na planie prostokgta z dobuddéwkg od strony pétnocnej. Budynek
posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Elewacja frontowa w osi
centralnej z ryzalitem zwienczonym wiezg zegarowa. Budynek nakryty dachem
kopertowym.

b) Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka
« Sciany
Sciany zewnetrzne murowane z cegty petne;.
* Okladziny scienne

Sciany zewnetrzne wykonczone zaprawg zawierajgcg cement trassowy w
kolorystyce ustalonej wg badan stratygraficznych, o ktérych mowa w Programie
Prac Konserwatorskich

+ Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa wykonana z drewna lakierowanego. Stolarka
okienna to okna ramowe dwuskrzydtowe, dwudzielne. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna - drzwi wejsciowe - drewniane dwuskrzydtowe, petne, z
nadswietlem w gornej czesci.

* Przyziemie

Przed budynkiem znajduje sie chodnik z ptyt granitowych, a wokdét budynku
opaska z kostki granitowej. Cokot elewacji frontowej wykonany z piyt z

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007 9
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdéw




Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu, Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz. 11143, obreb 0001 Nowy Targ

piaskowca o wysokosci ok 35-80 cm.
* Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe ocynkowane, w kolorze czarnym. W czesci dolnej
czyszczak (czyszczaki plastikowe na elewacji tylnej) i fragment rury spustowej
wpiety do rury kanalizacyjnej wykonane z zeliwa.

* Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy uktadanej na rgbek stojgcy. Dach kopertowy.
c) Sposéb dostosowania do warunkoéw i opinii

Wg Uchwata Nr L/5650/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. w
sprawie: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 22 (Centrum) w tym zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11 dziatka nr 11143 zostata
okreslona symbolem PP1 dla przestrzeni obejmujgcej Rynek.

§27. Rynek, oznaczonej na Rysunku Planu symbolem PP1. Dla terenu
przestrzeni publicznej obejmujgcej Rynek staromiejski:

1. Dopuszcza sie rekompozycje oraz przebudowe nawierzchni Rynku, w
tym istniejgcej zieleni — nie dotyczy

2. przy rekompozycji Rynku nalezy ksztattowac przestrzen placu miejskiego
z dominantg ratusza — nie dotyczy

3. przy remoncie Rynku obejmujgcym komponowanie zieleni wysokiej,
wprowadzanie elementow oSwietleniowych, tablic informacyjnych lub
innych wysokich elementow zagospodarowania nalezy zapewnic
ekspozycje budynku ratusza oraz kapliczki — nie dotyczy

4. dopuszcza sie lokalizacje elementow matej architektury, w tym fontann,
fawek oraz tablic informacyjnych w tym tablic Swietlnych oraz miejsc
postojowych, — nie dotyczy

5. nie dopuszcza sie lokalizacji nowych pomnikow lub monumentoéw, — nie
dotyczy

6. przy wprowadzaniu wewnetrznego oswietlenia i iluminacji ptyty Rynku
nalezy zapewnic ekspozycje budynku Ratusza oraz kapliczki, — nie
dotyczy

7. przy przebudowie o$wietlenia ulicznego nalezy stosowac skale i formy
harmonijnie nawigzujgce do istniejgcej zabudowy, nalezy ujednolici¢
stupy oSwietleniowe i lampy w obrebie przestrzeni publicznej, — nie
dotyczy

8. dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow zwigzanych z
sezonowymi ogrodkami kawiarnianymi na czas ich funkcjonowania
(nakazuje sie catkowite usuwanie obiektow poza sezonem, kiedy ogrodki
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sg nieczynne), — nie dotyczy

9. dopuszcza sie lokalizacje obiektow tymczasowych dla organizacji wystaw
lub imprez plenerowych, — nie dotyczy

10. nie dopuszcza sie wolnostojgcych budowli stuzgcych reklamie, — nie
dotyczy

11. wskazuje sie zasady ksztattowania kolorystyki pierzei przyrynkowych: —
nie dotyczy

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) Kubatura

Nie dotyczy. Kubatura obiektu nie zmienia sie.
b) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia uzytkowa, zabudowy, wewnetrzna nie zmienia sie. Nie dotyczy.
c) Wysokos¢, diugosc¢ i szerokos¢
*  Wysokos¢:
ok. 12 m
ok. 22,5 m— z wiezg zegarowsq i iglicg
* Dilugosc:
17,13 m
» Szerokosc¢:
20,12m
d) Liczba kondygnaciji
2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna
e) Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Istniejgcy budynek jest budynkiem wolnostojgcym.

1.5. Opinia geotechniczna

Roboty budowlane wynikajgce z projektu nie ingerujg w budynki sgsiednie,
oraz nie zmieniajg sie obcigzenia na grunt przez co nie jest wymagane
przedtozenie opinii geotechnicznej.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
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1.7.

1.8.

1.9.

a)

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych i oséb starszych

Nie dotyczy. Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.). Zgodnie z art.
36 tej ustawy prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanie robot budowlanych
w otoczeniu zabytku, podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do
naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru, wymaga
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Organ ochrony zabytkow
dokonuje oceny danego projektu prac i robét budowlanych ze stanowiska
konserwatorskiego, biorgc pod uwage przede wszystkim zatozenia doktryny
konserwatorskiej. Znoszenie barier architektonicznych dla osob niepetnosprawnych
w zabytkach jest mozliwe, ale nie moze jednoczesnie prowadzi¢ do zniszczenia
zabytku.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych,

Bez zmian. Woda dostarczana jest z istniejgcej sieci miejskiej. Scieki
sanitarne odprowadzane sg do istniejgcej sieci miejskiej. Wody deszczowe
odprowadzane sg do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian. W obiekcie nie wystepuje emisja szkodliwych gazow, pytdw,
zanieczyszczen ptynnych i zapachéw.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Bez zmian. Odpady wytwarzane w budynku sg typowe dla budynkow
administracyjnych.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian. Projektowana inwestycja nie powoduje wzrostu natezenia hatasu

w otoczeniu powyzej dopuszczalnego poziomu hatasu w Srodowisku dla innych
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budynkow w sgsiedztwie. Projektowana inwestycja nie stanowi zrodta emisji pola
elektromagnetycznego i nie przyczynia sie do emitowania oddziatywania
elektromagnetycznego.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan.
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cieplo,

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.
c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
+ systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

* systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy.
d) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

* Instalacja wodna
Nie dotyczy.
* instalacja kanalizacyjna
Nie dotyczy.
* instalacja centralnego ogrzewania
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Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

instalacja wentylacji mechanicznej

Nie dotyczy.

instalacja elektryczna

Nie dotyczy.

instalacja telekomunikacyjna

Nie dotyczy.

instalacja piorunochronna

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Dane o obiekcie

1.1.

1.2,

1.3.

Parametry podstawowe budynku:
- powierzchnia zabudowy — bez zmian,
- powierzchnia wewnetrzna jednej kondygnacji budynku — bez zmian ,

- wysokos¢ — ok. 12 m, ok. 22,5 m— z wiezg zegarowg; budynek
administracyjno -ustugowy,

- liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna,
- catkowita powierzchnia uzytkowa — bez zmian
- kubatura — bez zmian
Usytuowanie
Istniejgcy budynek wszystkim zlokalizowany jest w centrum dziatki.

Odlegtos¢ Ratusza od najblizszego istniejgcego budynku -
mieszkalno-ustugowego wynosi okoto 32m w kierunku pétnocnym. Ratusz to
budynek w zabudowie wolnostojgcej zlokalizowany w poétnocno-wschodnim
kwartale ptyty Rynku w Nowym Targu.

Materiaty palne

W  budynku nie magazynuje sie materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo. Wszystkie zastosowane materiaty bedg spetniaty wymagania
materiatdbw i wyrobdéw posiadajgcych cechy trudno zapalnosci z
jednoczesnym potwierdzeniem braku mozliwosci powstawania z nich
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produktow rozktadu termicznego - bardzo toksycznych Iub intensywnie
dymigcych (dokumenty potwierdzajgce, certyfikaty).

1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla  stref  pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie.
1.5. Kwalifikacja pozarowa
Budynek Ratusza zalicza sie do kategorii ZL Illl wg Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019, poz. 1065),
Przyjmujgc klase odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku na
podstawie § 212 Rozporzadzenia [1] z uwzglednieniem ust. 3 (tabela),
nalezy zastosowac dla budynku klase ,B” jak dla budynku sredniowysokiego
ZL 1.
1.6. Ocena zagrozenia wybuchem
Z uwagi na brak czynnikow mogacych zainicjowa¢ wybuch w normalnych
warunkach eksploatacji — stref zagrozenia wybuchem w obiekcie nie
wyznaczano.
1.7. Podzial na strefy pozarowe
Budynek posiada jedna strefe pozarowag ZL Ill.
1.8. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej
Przyjmujgc klase odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku na
podstawie § 212 Rozporzadzenia [1] z uwzglednieniem ust. 3 (tabela), nale-
zy zastosowac klase ,B” jak dla budynku sredniowysokiego dwukondygna-
cyjnego ZL Il
1.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Na podstawie § 216, ust. 1 przywotanego rozporzadzenia [1] dla przyjetej
dla przedmiotowego budynku klasy ,B” odpornosci pozarowej okresla sie
klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementdéw jego ustroju budowla-
nego w sposob nastepujacy:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci| giowna konstruk- Sciana sciana przekrycie
pozarowej kon- cia dachu strop” sewnetrzna 12 wewnetrz- dachu®
budynku | strukcja ) ¢ na?
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nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B" R 120 R 30 REI 60| El 60 (0<->i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg za-
sad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryte-
ria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajdu-
Je sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy

El 30 — nie dotyczy.

Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylata-
cjami.

1.10. Warunki ewakuacji
Bez zmian. Nie dotyczy.

1.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Bez zmian. Nie dotyczy.

1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe
Bez zmian. Nie dotyczy.

1.13. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.

1.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian. Nie dotyczy.

1.15. Drogi pozarowe
Droge pozarowg zapewniajg drogi dojazdowe do ptyty Rynku w Nowym Targu.

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007 16
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl

Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakéw



Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu, Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz. 11143, obreb 0001 Nowy Targ

2. Oswiadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane
Projektanta
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3. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
MPOIA projektanta
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4. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
MPOIA sprawdzajgcego
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5. Rysunki
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UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub réwnorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www._weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
SLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAIACY | 51/10/SLOKK/II

ZESPGE | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA| INWENTARYZACJA
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | ELEWACJA FRONTOWA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWAC.JA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY | 5111 0/SLOKK/II

ZESPOL. | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA | INWENTARYZACJA
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | ELEWACJA WSCHODNIA
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- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.
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GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
-O 46 tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www._weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl
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INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
SLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAIACY | 51/10/SLOKK/II

ZESPGE | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA| INWENTARYZACJA
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | ELEWACJA TYLNA
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LEGENDA:

— — — - granica opracowania

m - budynek objety opracowaniem

< - wejécie do budynku

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWAC.JA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY | 5111 0/SLOKK/II

ZESPOL. | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA | INWENTARYZACJA

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | ELEWACJA ZACHODNIA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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powyginane z korozjg

chaotycznie roztozone tablice
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odspojenia tynku nad gzymem oktadziny cokotowej
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pokrycie dachowe z ogniskami korozji

krzywe obrébki blacharkie z przeciwspadkiem
w kierunku Sciany budynku

antena w kolorze biatym

znaczne odpryski farby na stolarce
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nieestetyczny szyld

oszklenie nadswietla z naklejkami od wewnatrz

odspojony tynk na potaczeniu
obrébki blacharskiej ze sciang

0.00

Lstelaz na wience
z ogniskami korozji

-spekane gzymsy

rozlegty ubytek w kamieniu

LEGENDA:

w

< - wejécie do budynku

- granica opracowania

- budynek objety opracowaniem

LEGENDA:

OB - obrébka blacharska

E - ubytki detalu architektonicznego ( gzymsy,
parapety, nadproza)

D - ubytki tynku

D - ubytki powtoki malarskiej (uszkodzona,
zmyta, przetarta, przemalowana farba)

- orientacyjny zakres zawilgocen

- orientacyjny zakres zaglonien

- zabrudzenia atmosferyczne tynku
\ - kable
/
/ti - spekania

- ubytki wierzchniej warstwy kamiennej
oktadziny cokotu

- spekania pajeczykowe tynku

- pozostate powierzchnie wymagajgce
drobnych prac oczyszczeniowych
i konserwatorskich

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub réwnorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www._weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
MPOIA/027/2016

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
51/10/SLOKK/II

ZESPOL
OPRACOWUJACY

magr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA

STAN ZACHOWANIA

BRANZA

ARCHITEKTURA

TRESC

ELEWACJA FRONTOWA
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stolarka okienna w ztym stanie technicznym

powyginane obrébki blacharskie
z ogniskami korozji

powyginane obrobki blacharskie
z korozjg

powyginana obrébka blacharska

powyginane obrébki blacharskie z
odchodami ptakow
i ogniskami koroz;ji

balustrada pokryta korozjg

powyginane obrobki blacharskie
z ogniskami korozji

kamera monitoringu

spekanie obramienia okien

ubytki tynku na styku

_+21.21

_+18.37

_+16.11

‘+15.12

OB B OB OB

OB

0B OB O

OB OB OB _OB OB QOB

D

===l

n = =
Db OUb UD

o
\w)n)

OB OB OR

OB OB OB O

OB OB (OB

+11.41

B OB OB

_+11.02

OB QR

_+11.02

_+12.52

_#12.22

+8.80
OB OB OB OB OB OB OB OB Ub OB UOB Ub UOb OB OB OB OB UB OB OB UOb OUOb OB UObB Ob OB UbB OB UbB UB UB O U OB OB U U5 U5 OB UB UB UB UB UB ]
S o e e L e e e e e R e

_+4.77

or—oeRononoRIlOR OROR OR OR OR OR OB OROR OR OR__OR OR OR OR 452
OB OB OB OB OB OB C.)B

+4.12 e -
—— oL ] 1#3.98 +3.89
ORFOR“OR OR OB 10R OR - OR OR-OROR OB OB OB OB OR OB OR-OR OBR-0R OB OR OB QR OR[OR L ORTORTORIORTOR'ORTIOR || S .

powyginana obrébka blacharska

t5./5
OB OB OB OB oei%s OB OB
+3.44

luzno potozone kable

OB OB OB OBOB OB OB OB OB ™~ N
T

I &‘}Z | ,TIT/EEL I :

z obrébka blacharska

1 [ e

SR

TT::‘:‘:T ,,,,,,, ‘ | L‘E :IL7L7ﬁ7L7L7L7L7LTLTLTLTLTLTLTLTLTLT,‘T,‘T
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zabrudzona stolarka okienna
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ubytki tynku na styku
z obrébka blacharska

stacja transformatorowa
z widocznymi ogniskami korozji
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LEGENDA:

w

4 - wejscie do budynku

- granica opracowania

- budynek objety opracowaniem

LEGENDA:

OB - obrébka blacharska

- ubytki detalu architektonicznego ( gzymsy,
parapety, nadproza)

- ubytki tynku

- ubytki powtoki malarskiej (uszkodzona,
zmyta, przetarta, przemalowana farba)

L

- orientacyjny zakres zawilgocen
% - orientacyjny zakres zaglonien
- zabrudzenia atmosferyczne tynku

\ - kable

N
@{ - spekania

- ubytki wierzchniej warstwy kamiennej
oktadziny cokotu

- spekania pajeczykowe tynku

- pozostate powierzchnie wymagajgce
drobnych prac oczyszczeniowych
i konserwatorskich

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWAC.JA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
GLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY | 5111 0/SLOKK/II

ZESPOL. | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA| STAN ZACHOWANIA
BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | ELEWACJA WSCHODNIA
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ubytki tynku na styku
z obrébka blacharska

LEGENDA:

w

< - wejécie do budynku

- granica opracowania

- budynek objety opracowaniem

LEGENDA:

OB - obrébka blacharska

- ubytki detalu architektonicznego ( gzymsy,
parapety, nadproza)

E - ubytki tynku

- ubytki powtoki malarskiej (uszkodzona,
zmyta, przetarta, przemalowana farba)

L

- orientacyjny zakres zawilgocen
% - orientacyjny zakres zaglonien
- zabrudzenia atmosferyczne tynku
\ - kable
/\\Lg, - spekania
- ubytki wierzchniej warstwy kamiennej

oktadziny cokotu
- spekania pajeczykowe tynku

- pozostate powierzchnie wymagajgce
drobnych prac oczyszczeniowych
i konserwatorskich

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub réwnorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO

'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www._weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
SLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAIACY | 51/10/SLOKK/II

ZESPGE | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA| STAN ZACHOWANIA

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | ELEWACJA TYLNA
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kamera monitoringu UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
. techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
; I zabrudzona stolarka okienna budowlana.
- g ] I - I / | i - Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
" = - 1 | ‘ Sl= opisie wykonywa¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta
i - Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
ubytki tynku na styku 2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostana
Z obrc')bkq blacharska stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.
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zabrudzona stolarka okienna

ubytki tynku na styku
z obrébka blacharska

odspojony cokdt kamienny

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWAC.JA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY | 5111 0/SLOKK/II

ZESPOL. | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA| STAN ZACHOWANIA
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | ELEWACJA ZACHODNIA
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GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO

'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR

Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr

Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

LLiB kR

OBIEKT

Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU

Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz

MPOIA/027/2016

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr. inz. arch. Katarzyna Malec

51/10/SLOKK/II

ZESPOL
OPRACOWUJACY

mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
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LEGENDA:
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| N elementy do usuniecia

orientacyjny zakres gzymsow
i elementéw dekoracyjnych
do naprawy

< orientacyjny zakres tynkéw
|+18.37 do wymiany

CHbberb orientacyjny zakres skucia
EEENEREE tynkéw i uzupehienia

o . o ich wiéknem szklanym
estetyczne utozeniekabli na iglicy orientacyjny obszar zabrudzen
do usuniecia mechanicznego

orientacyjny zakres powierzchni
do osuszenia

obrébka blacharska do
wymiany

\}\' kable do usuniecia/ ukrycia
z powierzchni elewacji

WIERZCHNIA WARSTWA MALARSKA -
powioka zewnatrzna malarska na catym
obiekcie zakwalifikowana zostata do usuniecia
1512 ze wzgledu na jej zly stan oraz wtérny
charakter (oryginalny kolor elewacji zostanie
przywrdcony w oparciu 0 przeprowadzone
badania).
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OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001

wymiana staleza uzupetnienie ubytku Nowy Targ
na projektowany postument

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
SLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAIACY | 51/10/SLOKK/II

ZESPGE | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA| PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | ELEWACJA FRONTOWA
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m - budynek objety opracowaniem

4 - wejscie do budynku
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L] elementy do usuniecia

orientacyjny zakres gzymsow
i elementéw dekoracyjnych
do naprawy

X orientacyjny zakres tynkow
do wymiany

i i i i i i i i i i orientacyjny zakres skucia
CEEEEEietd tynkow i uzupetnienia

ich wiéknem szklanym
orientacyjny obszar zabrudzen
do usuniecia mechanicznego

orientacyjny zakres powierzchni
do osuszenia

obrébka blacharska do
wymiany

\'x kable do usuniecia/ ukrycia
z powierzchni elewaciji

WIERZCHNIA WARSTWA MALARSKA -
powtoka zewnatrzna malarska na catym
obiekcie zakwalifikowana zostata do usuniecia
ze wzgledu na jej zly stan oraz wtérny
charakter (oryginalny kolor elewacji zostanie
przywrdcony w oparciu 0 przeprowadzone
badania).

TYNKI- dopiero po usunieciu wtérnej warstwy tynkow,

z rusztowan, zaistnieje mozliwos¢ weryfikacji
wystepowania i stanu zachowania oryginalnych
tynkéw zachowanych na catosci elewaciji

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

oczyszczenie skrzynek na elewacji

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWAC.JA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
GLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY | 5111 0/SLOKK/II

ZESPOL. | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA | PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | ELEWACJA WSCHODNIA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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LEGENDA:

— — — - granica opracowania

m - budynek objety opracowaniem

4 - wejscie do budynku
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GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www._weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

Loczyszczenie z brudoéw i osadow

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIAJ027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAIACY | 51/10/SLOKK/II

ZESPGE | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA| PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | ELEWACJA TYLNA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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oczyszczenie obrobki blacharskiej

wymiana obrobek blacharskich

oczyszczenie balustrady wraz z usunieciem
ognisk rdzy; pomalowanie farbg antykorozyjna
wymiana obrdbek blacharskich

oczyszczenie stolarki okiennej

uzupenienie tynku;
wymiana obrobek blacharskich

demontaz i wymiana ptyt kamiennych

LEGENDA:

— — — - granica opracowania

m - budynek objety opracowaniem

4 - wejscie do budynku

LEGENDA:

] -
L] elementy do usuniecia

orientacyjny zakres gzymsow
i elementéw dekoracyjnych
do naprawy

\ orientacyjny zakres tynkow
do wymiany

CLrbbbh orientacyjny zakres skucia
Iy I 2 . . .
CLLLLEEEl tynkOw i uzupetnienia

ich wiéknem szklanym
orientacyjny obszar zabrudzen
do usuniecia mechanicznego

orientacyjny zakres powierzchni
do osuszenia

obrébka blacharska do
wymiany

\K. kable do usuniecia/ ukrycia
z powierzchni elewaciji

WIERZCHNIA WARSTWA MALARSKA -
powtoka zewnatrzna malarska na catym
obiekcie zakwalifikowana zostata do usunigcia
ze wzgledu na jej zly stan oraz wtérny
charakter (oryginalny kolor elewacji zostanie
przywrdcony w oparciu 0 przeprowadzone
badania).

TYNKI- dopiero po usunieciu wtérnej warstwy tynkow,
z rusztowan, zaistnieje mozliwos¢ weryfikacji
wystepowania i stanu zachowania oryginalnych
tynkéw zachowanych na catosci elewaciji

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w
projekcie lub rownorzedne ze zgodg inwestora i
projektanta;

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac
stosowne atesty i aprobaty techniczne.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz sztuka
budowlana.

- Roboty budowlane w technologiach wymienionych w
opisie wykonywac¢ pod nadzorem technicznym
przedstawicieli producenta

- Przedmiotowe opracowanie uwzglednia stan z lipca
2022r. W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang
stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac sie z
projektantem

- Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie
ingerujacy w interesy os6b trzecich.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWAC.JA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Miasto Nowy Targ, z siedziba przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr
Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT | Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU | Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001
Nowy Targ

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
GLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT | mgr. inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY | 5111 0/SLOKK/II

ZESPOL. | mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA | PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | ELEWACJA ZACHODNIA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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GRUPA WE

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO

CLAWOWICZ

ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, sw. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR

Gmina Miasto Nowy Targ, z siedzibg przy ul. Krzywa 1,
34-400 Nowy Targ, reprezentowana przez mgr

Grzegorza Watyche, Burmistrza Miasta

OBIEKT

Ratusz, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

NAZWA PROJEKTU

Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu,
Rynek 1 34-400 Nowy Targ, nr dz.11143, obreb 0001

Nowy Targ

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz

MPOIA/027/2016

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr. inz. arch. Katarzyna Malec

51/10/SLOKK/II

ZESPOL
OPRACOWUJACY

mgr hist. szt. Joanna Mikrut-Dyrek
mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TRESC

DETAL
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— GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zatgczniki

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT ELEWACJI RATUSZA NA RYNKU W NOWYM TARGU, RYNEK 1 34-400
NOWY TARG, NR DZ. 11143, OBR. 0001 NOWY TARG

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

RYNEK1, 34-400 NOWY TARG
KATEGORIA Xll - BUDYNKI ADMINISTRACJI |
KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY

USYTUOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

JEDN. EWID. 121101_1 GMINA NOWY TARG , DZ. 11143, OBR. 0001
NOWY TARG

GMINA MIASTO NOWY TARG Z SIEDZIBA PRZY UL. KRZYWA 1,
34-400 NOWY TARG, REPREZENTOWANA PRZEZ MGR GRZEGORZA
WATYCHE, BURMISTRZA MIASTA

INWESTOR
SPIS
ZAWARTOSCI
1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Ekspertyza techniczna
09.2022
DATA O PRACOWANIA

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007

biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakéw




Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu, Rynek 1 34-400 Nowy Targ,

nr dz. 11143, obreb 0001 Nowy Targ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU

DANE EWIDENCYJNE:

TEMAT :

ADRES :

INWESTOR :

AUTOR :

I OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

JEDN. EWID. 121101_1 GMINA NOWY TARG, DZ11143,
OBR. 0001 NOWY TARG

REMONT ELEWACJI RATUSZA NA RYNKU W NOWYM
TARGU, RYNEK 1 34-400 NOWY TARG NR DZ.. 11143, OBR.
0001 NOWY TARG

NOWY TARG, RYNEK 1,
34-400 NOWY TARG

GMINA MIASTO NOWY TARG Z SIEDZIBA PRZY UL.
KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG, REPREZENTOWANA
PRZEZ MGR GRZEGORZA WATYCHE,
BURMISTRZA MIASTA

mgr inz. arch Jacek Wectawowicz

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007

biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakéw




Remont elewacji Ratusza na Rynku w Nowym Targu, Rynek 1 34-400 Nowy Targ,
nr dz. 11143, obreb 0001 Nowy Targ

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegoblnych obiektow;

a) Zakres robét dla catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku Ratusza w
Nowym Targu, Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

b) Kolejnos¢ robot budowlanych

* Roboty przygotowawcze

* Roboty oczyszczeniowe ;

* Roboty konserwatorskie

* Roboty murarskie i tynkarskie

* Roboty instalacyjne zewnetrzne - instalacji rynien i rur spustowych,
* Roboty wykonczeniowe i montazowe zewnetrzne;

* Kolejno$¢ wykonania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu
z podwykonawcami i Kierownikami robét instalacyjnych.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Obiekty istniejgce na przedmiotowym terenie dziatki:

* Budynek wolnostojgcy 2 kondygnacyjny z wiezg zegarowsg i iglicg
* Istniejgca infrastruktura techniczna: przytacz wody, przytgcz kanalizacji, przytacz
sieci elektroenergetycznej, przytgcz sieci gazowe.

1.3 Wskazanie przewidywalnych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania;

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1.3.1 Robo6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, - nie wystepuje

b) Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,- wystepuje

c) Rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m, - wystepuje

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
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d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje
e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych, - nie wystepuje
f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
- nie wystepuje
g) Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory, - nie wystepuje
h) Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje
i) Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczotki, filary i pylony, - nie wystepuje
j)  Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach, - nie wystepuje
k) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
- nie wystepuje
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,- nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30KkV,- nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz
nieprzekraczajacym110kV, - nie wystepuje

l) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow, - nie wystepuje

m) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m, - nie wystepuje

n) Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych, - nie wystepuje

1.3.2 Robo6t budowlanych, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstw i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie wystepuje
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest, - nie wystepuje

1.3.3 Robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym:
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a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow, - nie wystepuje

1.3.4 Robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110
kV, - nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV, - nie wystepuje

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - nie wystepuje

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne, - nie wystepuje

- linii i urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym, - nie wystepuje

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
- nie wystepuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego, - nie wystepuje

1.3.5 Robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikdw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg, - nie wystepuje

b) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach, - nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m,- nie wystepuje

1.3.6 Robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi, - nie wystepuje
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1.3.7 Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk, - nie
wystepuje

1.3.8 Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych, - nie wystepuje

1.3.9 Robdt budowlanych wymagajgcych uzycia materiatébw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow, - nie wystepuje

1.3.10 Robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t,
- nie wystepuje

1.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

a) Instruktaz,
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie : pierwsza pomoc, ogoélne
warunki higieny i bezpieczenstwa pracy, szczegdlnie warunki higieny
i bezpieczenstwa pracy zaleznie od wykonywanych robot, dokumentacji
techniczno — ruchowej obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto prowadzenie
instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiadajgcy stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, jak rowniez
powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢
prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszane tematy
dotyczace:

- Zakresu prowadzenia robat,

- Sposobu i technologii prowadzenia robdt,

- Stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot
- Efektu koncowego wykonania prac,

- Wymaganych warunkéw atmosferycznych,

- Przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegolnym pracownikom,
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- Zasad udzielania pierwszej pomocy,

- Inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonywania robot,

UWAGA:
Przed przystapieniem do robot powinna odbyé odprawa, z przypomnieniem
tematéw poruszanych podczas instruktazu.

1.5

b) Ochrona osobista pracownikéw,

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem prgdem, upadki

z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to rowniez innych oséb
przebywajgcych na terenie zakfadu pracy. Sprzet ochrony osobistej
pracownikéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwowania i przechowywania.

Pierwsza pomoc.

Na budowie bedg urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane
w odlegtosci wiekszej niz 500m. od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnié¢ szybkiego
przewozu poszkodowanego; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu
srodki lokomocji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

a) Opis zabezpieczenia oséb i mienia:

- Przewiduje sie prowadzenie prac budowlanych za pomocg lekkiego
sprzetu mechanicznego i narzedzi recznych.

- Teren prowadzonych robot zostanie oznakowany i ogrodzony
w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osdb postronnych do strefy
niebezpiecznej.

- Teren po pracach budowlanych zostanie uporzgdkowany i powréci do
stanu pierwotnego.
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- Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot powinni
zostac przeszkoleni, zapoznani z programem rozbiorki, kolejnoscig
wykonywania rob6t oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronng.

- Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow BHP,
sztukg budowlang i Prawem budowlanym.

- Prace budowlane nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny
i zdrowia jego uzytkownikow i otoczenia.

- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w ochronng odziez, kaski ochronne
i sprzet zabezpieczajacy.

- Wszelkie roboty budowlane bedg wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang i pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy, po uzyskaniu
wymaganego pozwolenia na roboty budowlane.

b) Zagospodarowanie placu budowy w tym m. in.:
- Ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc,
- Oznaczenie stref niebezpiecznych,
- Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,
- Urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
- Doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
- Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- Zapewnienie utylizacji sciekdw,
- Urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

c) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikow robot budowlanych w tym m.in.

d) Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych;

e) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacji.

f) Wtasciwy montaz eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen
technicznych w tym m.in.:

- Przestrzeganie d.t.r. oraz wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
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1.6

- Zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez
odpowiednie organy),

- Maszyny stasowaé wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
i by¢ obstugiwane przez przeszkolone osoby,

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

- Wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,

- Zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn
i urzgdzen budowlanych.

g) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych w tym ,Tablice informacyjng

b)

oraz zgtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych;

Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy

z uwzglednieniem przepisow zawartych z Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 pozniejszymi zmianami m.in. : zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych lub rozbiorkowych do wiasciwego organu, ustanowienie
kierownictwa budowy oraz kierownika budowy, opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gdzie przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osob albo, na ktérej planowany zakres roboét
przekracza 500 osobodni, wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoétpracujg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualne;j
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy / robét/, mistrz budowy, wykonawcy (wtasciciele firm)
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nalezy przygotowac ,Tablice informacyjng” oraz ,,Ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

c) Tablica informacyjna zawiera :
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Okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia robot,

Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
wiasciwego nadzoru budowlanego,

Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres oraz numer telefonu
inwestora,

Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres i numer telefonu
wykonawcy lub wykonawcow robot budowlanych,

Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

Kierownika budowy

Kierownikow robot

Inspektora nadzoru ( jezeli jest wymagany, bgdz powotany )

Projektantow

b) Numery telefonéw alarmowych Policji, Strazy pozarnej, Pogotowia,

c) Numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Tablica informacyjna na mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70 cm.
Napisy na Tablicy informacyjnej wykona¢ w sposob czytelny i trwaty, na
sztywnej ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajdowac sie powinna
w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktorym mowa w art.42
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia),nalezy umiesci¢
na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

d) Ogtoszenie zawiera :

UWAGA:

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot
budowlanych;

Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie
w poszczegolnych okresach;

Informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy sporzadzié informacje B.1.O.Z. do Projektéw branzowych
wchodzgcych w skiad catego opracowania. Inwestora i Kierownictwo
Budowy zobowigzuje sie do sporzadzenie planu B.l.O.Z. we wszystkich
branzach bioracych udziat w realizacji zamierzenia budowlanego.
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1.7

Wykaz wybranych przepisow.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno OZ.U. z 1998 r.
Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.);

Art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Oz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Oz.U.Nr 122
p0z.1321 z p6z.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Oz.U. Nr 151 poz.1256);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Oz.U.Nr62 poz. 285);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Oz.U.Nr 62 poz. 287);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnie;j
dwie osoby (Oz.U.Nr 62 poz. 288);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Oz.U.Nr 62 poz.
290);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojéw (Oz.U.Nr 60 poz. 278);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.) - rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Oz.U.Nr 118 poz. 1263);
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Oz.U.Nr 120
poz. 1021);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Oz.U.Nr 47 poz. 401).

piecze¢ wraz z podpisem
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

(...) dotyczaca stanu technicznego scian elewacji budynku Ratusza w Nowym Targu dla planowanego
remontu elewacji.

Zamawiajacy: Gmina Miasto Nowy Targ

1. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania
a. Zlecenie wystawione przez Zamawiajgcego

b. Wizje lokalne i niezbedne pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez autora
niniejszego opracowania, w dniu 24.08.2022 r.

b.1. Wywiad z przedstawicielem Zamawiajgcego.

c. Normy i przepisy budowlane.

d. Zasady wiedzy i sztuki budowlanej.

e. Materiaty udostepnione do wgladu przez Zamawiajgcego.

f. Literatura fachowa i przepisy techniczno — budowlane dotyczgc tematu i zakresu opracowania.

1.2. Wprowadzenie, oraz cel opracowania

Potozenie przedmiotowego budynku przy Rynek 1 w Nowym Targu obrazuje ponizsza mapka
(rys. 1):
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(...) dotyczgca stanu technicznego Scian elewacji budynku Ratusza w Nowym Targu dla planowanego
remontu elewacji.

Zamawiajacy: Gmina Miasto Nowy Targ

Fot.1. Widok budynku Ratusza od strony potudniowej (frontowej).

W miescie Nowy Targ znajduje sie rynek, w rzucie o ksztatcie prostokgtnym, o wymiarach
138 x 110 m.

W $rodkowej czesci Rynku znajduje sie odnowiony budynek ratusza. Przedmiotowy budynek
w stanie obecnym pochodzi z potowy XIX wieku. Stoi na miejscu starszego, ktéry byt zbudowany
z drewna.

Pierwotny budynek ratusza, datowany na XVI wiek, drewniany kryty gontem, otoczony
drewnianymi podcieniami, wspartymi na rytmicznie ustawionych stupach. Wedtug informacji
historycznych ulegt on catkowitemu zniszczeniu na skutek pozaru ok. 1784 r. — wraz z innymi
drewnianymi budynkami miasta.

Nowy budynek, w obecnej formie zostat wzniesiony na jego miejsce, w drugiej potowie XIX wieku.
Byto to podczas kadencji burmistrza Jakuba Podkanowicza (1886-1896). Prace budowlane
nadzorowat Karol Rybinski z Krakowa, cegte dostarczat J6zef Rekrucki, drewno sosnowe na legary
odtogowe Ignacy Stanko-wtfasciciel tartaku.

Z uzyskanych informacji, obiekt przez lata istnienia nie zmienit swojej formy, nie byt takze
przebudowywany ani rozbudowywany. Jak wynika z archiwalnych zdje¢ w latach 30-tych
XX wieku dokonano zamiany witryn sklepowych na elewacji zachodniej na okna, analogiczne
w ksztatcie i wielkosci jak pozostate istniejgce okna. Prawdopodobnie réwniez wtedy zastgpiono
drzwi na skrajnych osiach elewacji pétnocnej oknami.

W 2005 roku dokonano adaptac;ji sklepionej piwnicy w pétnocno — wschodniej cze$ci budynku na
pomieszczenia techniczne: stacji transformatorowej oraz kottowni. Wykonano wéweczas szacht
montazowy z ozdobnym metalowym zadaszeniem, nawigzujgcym do detalu architektonicznego
elewacji.
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Zamawiajacy: Gmina Miasto Nowy Targ

Dzisiejszy ratusz jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, przekrytym
czterospadowym dachem, o pseudoklasycystycznej formie. Front ratusza stanowi wieza
zegarowa, ktéra posiada przeszklong latarnie, nakrytg hetmem z iglica.

Obecnie budynek w kondygnacjach parteru i pietra uzytkowany jest jako muzeum regionalne,
pod nazwg ,Muzeum Podhalanskie”.

Kamienica objeta jest ochrong konserwatorska, posiada indywidualny wpis do rejestru zabytkéw
pod numerem A-1531/M z dn. 7.01.2020 r., oraz jest uwzgledniona w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).

W niniejszej ekspertyzie nie podjeto sie analizy catego budynku i jego stanu technicznego.
Przedmiotem opracowania jest stan techniczny elewacji budynku.

2. OCENA ELEMENTOW

2.1. Sciany elewacji budynku.
Wystajacy z ptaszczyzny elewacji cokét wys. 0.4+0.6 m, kamienny.
Kondygnacja parteru boniowana na catej jej wysokosci.

Fot.2. Elewacje w poziomie parteru, cokot.

Na parterze i na pietrze wokot otwordw okiennych i drzwiowych znajdujg sie portale w formie
profili ciggnionych.

W parterze pod oknami parapety wykonano w formie gzymséw podokiennych, z umieszczonymi
po bokach ozdobnymi konsolami. Parapety okienne przekryte obrébka z blachy tytan-cynk.
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Na nadprozach nad otworami okien oraz drzwi wej$ciowych do budynku, w kondygnacji parteru
znajdujg nad portalami bonie zakrzywione w ksztatt klincow, z wystajgcym ozdobnym
zwornikiem.

Kondygnacja parteru od kondygnacji pieter odznaczona jest gzymsem ciggtym miedzypietrowym,
przekrytym obrobka dekarskg z blachy tytan-cynk.

Elewacja na pietrze | gtadka, ptaska.

W kondygnacji | pietra, w poziomie parapetéw okiennych znajdujg sie gzymsy podokienne
okalajgce caty budynek, przekryte obrdbky z blachy tytan-cynk — analogicznie jak gzymsy
miedzykondygnacyjne.

Na | pietrze pod portalami (miedzy gzymsem rozdzielajgcym kondygnacje a gzymsami
podokiennymi) znajdujg sie pilastry, w harmonijny sposéb pokrywajace sie z pilastrami portali
okiennych. W przestrzeniach miedzy pilastrami a gzymsami umieszczono elementy ozdobne w
postaci nisz prostokgtnych, w formie nawigzujacej do maureskéw.

Nad portalami okien na | pietrze osadzono tréjkatne portale nawigzujgce do frontondéw
nadokiennych z umieszczonymi na ich nokach ozdobnymi konsolami.

W narozach budynku oraz w narozach dobudowanej wiezy ratuszowej z wejsciem gtéwnym do
budynku, wykonano wystajgce ozdobne boniowania

Fot.3. Elewacja zachodnia
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Fot.4. Cokdt.

Fot.5. Elewacja wschodnia — fragment.

2.2. Ocena stanu technicznego — elewacje.

Sciany elewacji na wysokosci kondygnacji pietra | wizualnie w zadowalajacym stanie. Ptaszczyzny
$cian ciggte, bez niepokojacych spekan, ubytkow struktury tynku.

W kilku miejscach na powierzchniach scian elewacji widoczne linie peknie¢. Na portalach
obramowarn okien widoczne poprzeczne rysy i spekania w tynku.
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Fot.5. Elewacja potudniowa, pietro I.

W kondygnacji parteru na elewacjach liczne rysy i spekania tynkéw. Pod parapetami okiennymi,
w szczegolnosci pod bocznymi ich krawedziami zacieki i zawilgocenia powierzchni tynkow.

W gzymsie miedzypietrowym nad parterem widoczne liczne spekania i zacieki, zawilgocenia.

W szczegdlnosci na elewacji zachodniej odcinki ze zniszczonym tynkiem — widoczne braki paséw
zerwanego gzymsu.

W narozach zewnetrznych na wypuktych boniach widoczne intensywne zacieki, spekania
i ztuszczenia fragmentow tynkow elewacji. Szczeliny pekniec siegajg nawet na kilka centymetréw
wgtgb.

Na powierzchniach wcigé¢ boniowania, oraz na uskokach widoczne przebarwienia i zabrudzenia
tynku, widoczne miejscowe ztuszczenia i odspojenia faktury tynku.

Widoczne sq miejscowe plamy zawilgocen i ubytki powierzchniowe tynku, w wielu miejscach
Sciany elewacji sg spekane w sposéb nieregularny, zintensyfikowany.

W elewacji pétnocnej, na boniach dobudéwki widoczne sg zniszczenia struktury tynku pod
wtdrng gtadzig, w postaci wyptukan, powstatych pustek i kawern. Przestrzenie pustek majg forme
komor, lub jako struktury przypominajace w budowie spienienia/pumeks.

W czesciach cokotowych, oktadzina z kamienia wapiennego nie trzyma sie podtoza. Ptyty stoja,
utrzymujg sie przez wzajemne zaklinowanie oraz przez przyparcie zabudowg chodnika -
podbudowg kamienng i kostkg chodnikowsa.

W pasie kilku + kilkunastu cm na okfadzing kamienng cokotéw tynk stuka gtucho, nie trzyma sie
podtoza. Na niemal catym obwodzie budynku w w/w pasie nad cokotem jest poziome pekniecie
tynku, w linii odspojenia tynku od podtoza.

Na oktadzinach cokotéw czes¢ ptyt kamiennych wykazuje ztuszczenia powierzchni, w kilu
miejscach stwierdzono pekniecia lub przetamania ptyt.
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Fot.6. Bonie elewacji. Spekania, odspojenia od podtoza fragmentdw tynku. Widoczne wtérne naprawy z
uzyciem zaprawy prawdopodobnie gorszego gatunku.

Fot.7. Elewacja potnocna. tuszczace sie tynki na boniach naroza budynku, zawilgocenia pod parapetem, na
cokotem uszczelnienia/uzupetnienia tynku piankg montazowa. Na cokotach przebarwienia ptyt kamiennych.
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Fot.8. Parapet okienny parteru — zakrzywione obrdbki, na krawedziach obrdébek/parapetu ubytki i spekania
tynku.

Fot.9. Cokét — zniszczona struktura kamienia w ptytach elewacyjnych, tuszczgce sie powierzchnie.
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Fot.10. Przy gzymsach i parapetach uzupetnienia, naprawy ubytkéw i dziur w tynku wykonane z pianki
montazowej.

Fot.11. Bonie w czesci potnocnej budynku — spekania, ukruszenia zaprawy. Struktura tynku silnie porowata na

skutek prawdopodobnie wyptukania Zle dobranej zaprawy, lub przegrzania jej przy wykonywaniu uzupetnien i
napraw w czasie upatéw.
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A >

Fot.12. Daszek szachtu montazowego — ofasowanie z blachy odstaje od $ciany elewacji, widoczne uszczelnienia
z pianki montazowej i silikonu zniszczone, odklejone. W szczelinie nagromadzone $mieci, mokre od zaciekajacej
wody opadowe;j.

Fot.13. Elewacje wschodnia, potudniowa, zachodnia — w pasie nad cokotem pekniecie poziome tynku wgtab,
przy nacisku lub podwazaniu cokét i pas tynku odchyla sie, kotysze, odstajgc od podtoza muru.
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Fot.14. Gzyms miedzypietrowy w elewacji zachodniej. Ubytki tynku/profili cnagnlonych wndoczne poprzednie
naprawy gzymsow w sposéb nieskuteczny.

Pod naciskiem lub prébie podwazenia zaréwno pasy tynku nad cokotem, jak ptyty cokotow sie
przemieszczajg, odchylajag. W pasie tuz nad terenem chodnika kamien jest zawilgocony,
przebarwiony, powierzchniowo miekki, tuszczy sie. W szczelinach dylatacyjnych na poziomie
terenu zalegajg gnijgce odpady organiczne (liscie, ziemia, gatgzki, pyty, martwe owady), oraz
mech, zasolenia pozimowe — powodujgce zawilgacanie oraz korozje biologiczno — chemiczng
cokotéw i Scian fundamentowych.

Obroébki dekarskie

Obrébki dekarskie na parapetach i na gzymsach nad parterem sg w ztym stanie techniczno-
uzytkowym.

Krawedzie blachy na wywinieciach (tzw. wydrach) w wielu miejscach odstajg od krawedzi muru,
sg pozaginane, nieréwne.

Na parapetach, na szpaletach okien obrébki odstajg od ptaszczyzn muru, w wielu miejscach sg
ukruszenia, lub powierzchniowe ubytki tynku z widocznymi szczelinami, a nawet dziurami
w powierzchniach $cian.

Na gzymsach czes¢ obrébek jest poodginana, z ptaszczyznami w przeciwspadkach w kierunku
muru.

Na zaktadach blachy, na potgczeniach lutowania nie trzymajg — blacha lezy luzno jedna na drugiej
na szerokosci zaktadéw. Wykonane préby naprawy - uszczelnienia silikonem sg nieskuteczne,
silikon nie trzyma sie podfoza.
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Fot.15. Gzyms na | pietrze. Ubytki tynku na styku z obrdébkg, obrébki krzywe, z przeciwspadkiem w kierunku
$ciany budynku, na stykach blach doszczelnienia silikonem.

Fot.17. Gzyms i parapety na | pietrze. Obrdbki zuzyte, krzywe, brak szczelnosci na zaktadach blach.

Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi — brama wejsciowa do budynku dwuskrzydtowa drewniana, petna, z naswietlem w goérnej
czesci.

Okna w budynku drewniane ramowe dwuskrzydtowe, dwudzielne.
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Brama wejsciowa do budynku dwuskrzydtowa petna, z naswietlem w stanie dobrym, sprawna
technicznie. Elementy drzwi wykazujg lekkie uszkodzenia eksploatacyjne od uzytkowania, nie
wplywajg znaczgco na skutecznos¢ dziatania drzwi.

Okna na parterze i pietrze drewniane. Okna sg w dobrym stanie technicznym, nie wykazuja
uszkodzen.

2.3. Analiza powstania uszkodzen elewacji
Zaistniate uszkodzenia elewacji budynku sg efektem ztozonym réinych proceséw. Wynikajg
gtownie z braku odpowiednich prac remontowych oraz biezgcych konserwacji.

Na wszystkich kondygnacjach stwierdzono znaczne ostabienie wypraw elewacji, najwieksze
w partiach tynkéw boniowanych parteru, oraz w cokotach.

Tynki sg spekane, rozwarstwiajg sie miedzy sobg. Zniszczenia wyprawy wystepujg w pasie tynkdéw
przy obrdbkach dekarskich, oraz w pasach dolnych.

Bezposrednig przyczyna zniszczen tynkow elewacji i balkonéw jest woda opadowa, a w okresie
zimowym cykliczne zamrazanie i roztopy.

W niektorych miejscach tynki stracity pierwotne wtasciwosci mechaniczne i przestaty petnic
swoje ochronne funkcje. Widoczne sg liczne spekania, odspojenia tynku, zasolenia i ubytki.

Przyczyny spekan i uszkodzen elementdw elewaciji:

Zuzyte obrobki dekarskie gzymsow: elementy z blachy tytan-cynk pozaginane na krawedziach,
wykazujgce miejscowo przeciwspadki w kierunku scian elewacji, nieciggte. Brak szczelnosci
obrébek na zaktadach blach oraz na styku wywiniecia obrobki (wydry) z krawedzig Sciany, przez
uzupetnienia piankg montazowg oraz silikonem, powodujg podciekanie wody i intensyfikacje
zawilgacania $cian i tynkéw ponizej obrébek gzymsoéw i parapetow.

Brak remontéw i konserwacji tynkédw sprawia, ze zawilgocone, lokalnie zwietrzate tynki sg
podatne na wptywy atmosferyczne w postaci namakania, oraz dalszego wyptukiwania iich
zamarzania. Pod wptywem wilgoci i czynnikdw chemicznych kruszywo w starych tynkach
wykazuje zwiekszong aktywnos¢ alkaiczng, na skutek czego przez zachodzace procesy chemiczne
tyki wykazujg zwiekszong tendencje do pekan.

Zle wykonywane naprawy dorazne tynkdw w minionych latach, sprzyjajg procesom
destrukcyjnym.

Uzupetnienia tynkow przez wypetnianie pekniec i dziur piankg montazowa jest niedopuszczalne.
Pianka nie jest odporna na wilgo¢ w stanie powietrzno -otwartym. Na skutek czynnikéw
zewnetrznych wietrzeje, mieknie, jest bardzo nasigkliwa wodg. Taki efekt powoduje
zawilgocenia, w okresach zimowych tynki sg intensywniej niszczone przez zawilgacanie
i zamarzania.

Wykonane naprawy zaprawami bez ich doboru pod wzgledem technologicznym i chemicznym
dla powierzchni zewnetrznych spowodowato, ze naprawy okazaty sie nieskuteczne. Zaprawy
i gtadzie uzupetniajgce sg miekkie, odspojone, popekane. W obszarach nieudolnych napraw tynki
sg popekane, odpadajace ptatami.

W fragmentach elewacji pétnocnej i pdtnocno-zachodniej tynki uzupetniajgce majg strukture
silnie porowata, jak piana lub pumeks. Wskazuje to na prawdopodobnie Zle dobrang technologie
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materiatowg dla elementéw zewnetrznych przez co zaprawa zostata silnie wyptukana, lub
wykonanie prac w trakcie upatéw, gdzie zaprawa naprawcza zostata przegrzana, czesciowo
odparzona od podtoza.

W czesciach cokotowych oktadzina z ptyt kamiennych ma powierzchnie zniszczone, tuszczace sie
od dziatania zawilgocen z wéd opadowych oraz dziataniem soli drogowej od posypywania
chodnikdbw w okresach zimowych. Jest to efektem braku czyszczenia z agresywnych
zanieczyszczen, soli, konserwacji i zabezpieczenia hydrofobizacjg kamienia, ktére zgodnie
z instrukcjami technologii branzowych powinny by¢ wykonywane cyklicznie co ok. 2 lata.
Oktadziny z ptyt kamiennych w cokotach sg odspojone od podtoza na niemal catej powierzchni
(obwodzie budynku). Moze to wynikaé cze$ciowo z nieuzasadnionych oszczednosci w postaci
doboru tanich materiatéw budowlanych — tu nieodpowiedniego kleju do montazu okfadziny.
Gtéwna przyczyng odspojenia okfadzin kamienia i zniszczenia pasa tynku tuz nad cokotami sg
naprezenia od nacisku podbudowy kamiennej i kostki chodnikowej w pasie przy i pod w/w
okfadzing. W okresach zimowych przy cyklicznym zamarzaniu, na skutek zawilgocenia, nawet
nawodnienia podbudowy kamiennej, powierzchnie utwardzone w postaci chodnikéw,
parkingdéw, ciggow pieszo-jezdnych mogg sie unosi¢ i opadac Srednio o ok. + 2 cm, a w skrajnych
przypadkach nawet na 4 cm. Dlatego zaleca sie by pozostawiac szczeline dylatacyjng miedzy
powierzchnig chodnika a elewacja budynku nie mniej niz 2 cm.

Uzyskuje sie to przez wykonanie oktadzin cokotéw nad chodnikiem o w/w wartos¢, lub
w przypadku zagtebienia w podtozu — przez utozenia dylatacji rozprezno-kompensacyjnej
z paskéw styropianu. W dawniejszych latach dylatacje uzyskiwano przez utozenie sznura
konopnego, zwigzanej stomy, przektadki z deski.

Na skutek nie wykonania dylatacji poziomej dla cokotéw, oraz w szczelinie miedzy chodnikiem a
cokotem przez wystepowanie smieci organicznych zamiast gruboziarnistego piasku filtracyjnego,
na skutek zamarzania w zimie nastepuje rozpieranie oktadziny kamiennej.

3. WNIOSKI | ZALECENIA

Dtugotrwaty okres uzytkowania budynku ma wptyw na jego trwatosc i cechy estetyczne.
Przeprowadzona ocena stanu technicznego elewacji pozwolita na stwierdzenie, ze: niska ocena
techniczna obiektu, mimo w miare dobrego stanu konstrukcji nosnej, wynika z uszkodzen
i zniszczen elementéw wykonczeniowych powierzchni $cian i obrébek dekarskich.

Wierzchnie warstwy $cian elewacji oraz elementéw architektonicznych niszczone s w wyniku
naturalnych proceséw oddziatywania $rodowiska: statego zamakania wodami opadowymi,
oddziatywania temperatury (w tym zamarzania), rozwoju w miejscach wilgotnych i uszkodzen
mchoéw, alg, gromadzenia zanieczyszczen.

Sciany/mury w budynku sa w czeéciowo w zadowalajgcym stanie, cze$ciowo w ztym. Nalezy je
osuszy¢, oczysci¢ ze zwietrzelin i materiatéw uszkodzen.

W elewacjach detale architektoniczne nalezy zabezpieczy¢ i odnowi¢, a uszkodzone
zinwentaryzowac i odtworzy¢ na nowo.
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Istniejgce obrébki dekarskie z blachy na parapetach i gzymsach nalezy zdemontowad, nastepnie
wykonaé nowe obrdbki zgodnie z technologia prac dekarskich.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana wymieniona na nowa jest w dobrym stanie technicznym.
Budynek wewnatrz zostat odnowiony, panuje tu tad i estetyka.

Autor opracowania:

mgr inz. Hubert Kraczek
uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej
nr MAP/0105/POOK/09
oraz do kierowania i nadzorowania robdt budowlanych
nr MAP/0342/0WOK/10
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