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Ratusz_Nowy Targ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1 kalk. własna
Badania stratygraficzne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i
siatki - siatka metalowa

m

87 m 87,000
RAZEM 87,000

3
d.1

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

87 m 87,000
RAZEM 87,000

4
d.1

KNNR 9
0202-01
analogia

Zabezpieczenie skrzynek elektrycznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie płaskorzeźby i innych niedemontowalnych elementów m2

3,58 m2 3,580
RAZEM 3,580

6
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie kabli kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie balustrady balkonowej m2

9,95 m2 9,950
RAZEM 9,950

8
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,5,6,7)

2 ROBOTY DEMONTAŻOWE
9

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

68,97 m2 68,970
RAZEM 68,970

10
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

96,45 m 96,450
RAZEM 96,450

11
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

44,70 m 44,700
RAZEM 44,700

12
d.2

KNR 4-03
1143-02
analogia

Demontaż tablic informacyjnych, afiszów, szyldów i uchwytów do flag szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13
d.2

KNR 4-03
1143-02
analogia

Demontaż kamer, czujników alarmu i głośników szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

14
d.2

KNR 4-03
1143-02
analogia

Demontaż iluminacji świetlnej i lamp szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

15
d.2

KNR 4-03
1143-02
analogia

Demontaż stelaża na wieńce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:9,10,11,12,13,14)

3 ROBOTY REMONTOWE
3.1 Instalacja odgromowa
17

d.3.1
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 39733 Użytkownik: Jacek Węcławowicz



Ratusz_Nowy Targ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3.1
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.3.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.3.1

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.3.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:17,18,19,20,21,22)

3.2 Elewacja
24

d.3.2
TZKNC N-K/
VI 1/1-a

Oczyszczenie elewacji szczotkami metalowymi m2

503 m2 503,000
RAZEM 503,000

25
d.3.2

KNR 9-21
0106-01
analogia

Oczyszczenie zabrudzeń pastą do usuwania pyłów i sadzy m2

29,6 m2 29,600
RAZEM 29,600

26
d.3.2

KNR 4-01
1202-09
analogia

Oczyszczenie fragmentów tynków z pyłów m2

503 m2 503,000
RAZEM 503,000

27
d.3.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków na elewacjach m2

132,64 m2 132,640
RAZEM 132,640

28
d.3.2

KNNR 5
1207-01
analogia

Wykonanie "żyłowań" wgłębnych spękań tynku m

51,55 m 51,550
RAZEM 51,550

29
d.3.2

KNR AT-25
0101-01
analogia

Wykonanie iniekcji parti tynków odspojonych m

115,2 m 115,200
RAZEM 115,200

30
d.3.2

KNR 4-01
0207-03
analogia

Uzupełnienie bruzd wykonanych w miejscach spękań m

51,55 m 51,550
RAZEM 51,550

31
d.3.2

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m2

13,35 m2 13,350
RAZEM 13,350

32
d.3.2

KNR 2-31
0302-01

Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej m2

13,35 m2 13,350
RAZEM 13,350

33
d.3.2

KNR 4-04
0505-03

Demontaż płyt kamiennych partii cokołowych m2

42,05 m2 42,050
RAZEM 42,050

34
d.3.2

KNR 2-21
0609-07

Wymiana płyt kamiennych na cokołach - przyjęto 40% płyt kamiennych do wymia-
ny

m2

42,05*0,4 m2 16,820
RAZEM 16,820

35
d.3.2

KNR 2-21
0609-07

Montaż płyt kamiennych na cokołach m2

42,05 m2 42,050
RAZEM 42,050
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36

d.3.2
KNR BC-02
0129-05

Hydrofobizacja powierzchni płyt kamienia partii cokołu m2

42,05 m2 42,050
RAZEM 42,050

37
d.3.2

TZKNBK VIII
03-82

Odtworzenie gzymsów - pierwsza warstwa m

121,82 m 121,820
RAZEM 121,820

38
d.3.2

TZKNBK VIII
03-82

Odtworzenie gzymsów - druga warstwa m

121,82 m 121,820
RAZEM 121,820

39
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni ubytków tynku gruntem głeboko penetrującym m2

41,37 m2 41,370
RAZEM 41,370

40
d.3.2

KNR AT-26
0201-02
analogia

Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - odtworzenie
profili boniowania

m2

41,37 m2 41,370
RAZEM 41,370

41
d.3.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - odtworzenie profili bo-
niowania

m2

41,37 m2 41,370
RAZEM 41,370

42
d.3.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki na ścianach nakładane ręcznie - odtworzenie profili boniowania m2

41,37 m2 41,370
RAZEM 41,370

43
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie powierzchni ubytków tynku gruntem głeboko penetrującym m2

89,55 m2 89,550
RAZEM 89,550

44
d.3.2

KNR AT-26
0201-02

Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

91,27 m2 91,270
RAZEM 91,270

45
d.3.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca m2

91,27 m2 91,270
RAZEM 91,270

46
d.3.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki na ścianach nakładane ręcznie m2

91,27 m2 91,270
RAZEM 91,270

47
d.3.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne przed malowaniem m2

616,96 m2 616,960
RAZEM 616,960

48
d.3.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków farbami krzemianowymi m2

616,96 m2 616,960
RAZEM 616,960

49
d.3.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:24,25,26,27,28,29,30,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48)

3.3 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
50

d.3.3
KNR 19-01
0584-03

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy
miedzianej

m2

26,33 m2 26,330
RAZEM 26,330

51
d.3.3

KNR 19-01
0584-01

Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej m2

19,30 m2 19,300
RAZEM 19,300

52
d.3.3

KNR 19-01
0584-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej m2

23,34 m2 23,340
RAZEM 23,340

53
d.3.3

KNR 19-01
0582-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej m

96,45 m 96,450
RAZEM 96,450

54
d.3.3

KNR 19-01
0582-04

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za za-
łamanie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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55

d.3.3
KNR 19-01
0582-05

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za
wpust (sztucer)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

56
d.3.3

KNR 19-01
0583-01

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzia-
nej

m

44,70 m 44,700
RAZEM 44,700

57
d.3.3

KNR 19-01
0583-04

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek
za kolanko

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.3.3

KNR 19-01
0583-05

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek
za załamanie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

59
d.3.3

KNR 19-01
0583-06

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej - dodatek za kołnierz
przy rurze pvc

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.3.3

KNR 7-12
0101-01

Oczyszczenie zadaszenia z blachy na wieży m2

65,76 m2 65,760
RAZEM 65,760

61
d.3.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 5
(poz.:50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60)

3.4 Balustrada balkonu i stacja transformatorowa
62

d.3.4
KNR 7-12
0101-02

Oczyszczenie balustrady balkonu m2

4,05 m2 4,050
RAZEM 4,050

63
d.3.4

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji balustrady m2

4,05 m2 4,050
RAZEM 4,050

64
d.3.4

KNR 7-12
0201-02

Malowanie balustrady farbami gruntującymi m2

4,05 m2 4,050
RAZEM 4,050

65
d.3.4

KNR 7-12
0209-02

Malowanie konstrukcji balustrady fartbą kryjącą antykorozyjną m2

4,05 m2 4,050
RAZEM 4,050

66
d.3.4

KNR 7-12
0101-01

Oczyszczenie powierzchni stacji transformatorowej m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

67
d.3.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie powierzchni stacji transformatorowej m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

68
d.3.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie powierzchni stacji trasformatorowej farbami do gruntowania m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

69
d.3.4

KNR 7-12
0209-01

Malowanie powierzchni stacji transformatorowej farbą kryjącą antykorozyjną m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

70
d.3.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 6
(poz.:62,63,64,65,66,67,68,69)

3.5 Stolarka okienna wieży
71

d.3.5
KNR 19-01
1310-03

Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń w sposób mechaniczny. Oczyszczenie
przeszklenia ze starych, pokruszonych warstw kitu okien wieży

m2

10,1 m2 10,100
RAZEM 10,100

72
d.3.5

KNR 19-01
1310-03

Oczyszczenie elementów stolarki okiennej z nawarstwień farby przy zastosowaniu
metod chemicznych - okna wieży

m2

10,1 m2 10,100
RAZEM 10,100

73
d.3.5

KNR 2-02
1402-01

Uzupełnienie brakującego okitowania okien wieży m2

5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040

74
d.3.5

KNR 19-01
0437-01

Uzupełnienie drobnych ubytków drewna oraz pęknięć i szczelin gotowym kitem z
żywicy - przyjęto 60% powierzchni - okna wieży

m2
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10,1*0,6 m2 6,060

RAZEM 6,060
75

d.3.5
TZKNBK XX
2901-01
analogia

Szlifowanie stolarki  przy użyciu papierów ściernych o granulacji kolejno 100, 150 i
240, w celu wygładzenia powierzchni - okna wieży
Krotność = 3

m2

10,1 m2 10,100
RAZEM 10,100

76
d.3.5

KNR 19-01
1308-03

Malowanie okien wieży  farbą kryjącą
Krotność = 2

m2

10,1 m2 10,100
RAZEM 10,100

77
d.3.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:71,72,73,74,75,76)

3.6 Roboty dodatkowe
78

d.3.6
KNR 0-25
0402-01

Oczyszczenie tablic pamiątkowych m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

79
d.3.6 kalk. własna

Montaż płyty kamiennej na wieńce kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.3.6

KNR 0-25
0402-01

Oczyszczenie skrzynek z brudów i osadów m2

1,91 m2 1,910
RAZEM 1,910

81
d.3.6

KNR-W 2-19
0210-01
kalk. własna

Wymiana drzwiczek skrzynek gazowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3.6 kalk. własna

Wymiana tablic informacyjnych przy drzwiach wejściowych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.3.6

KNR 5-08
0404-07
analogia

Montaż metalowych osłon skrzynek instalacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.3.6

KNR 7-12
0209-01

Malowanie osłon skrzynek instalacyjnych m2

1,41 m2 1,410
RAZEM 1,410

85
d.3.6 kalk. własna

Uporządkowanie i zamocowanie kabli na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.3.6

KNR 2-31
0703-02
analogia

Montaż tablic informacyjnych, afiszów, szyldów i uchwytów do flag szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

87
d.3.6

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu kamer, czujników alarmu szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

88
d.3.6

KNR AL-01
0503-04

Montaż nowych głośników na wieży szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

89
d.3.6 kalk. własna

Oczyszczenie istniejących lamp kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.3.6 kalk. własna

Stylizowana lampa nad drzwiami elewacji tylnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.3.6 kalk. własna

Montaż instalacji elektrycznej do lamp systemu iluminacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.3.6 kalk. własna

Iluminacja świetlna kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

93
d.3.6

KNR 4-01
0416-01
analogia

Płotki przecisniegowe miedziane m

67,5 m 67,500
RAZEM 67,500

94
d.3.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 8
(poz.:85,86,87,88,89,90,91,92,93)
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