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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Badania stratygraficzne kpl.
d.1|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie przeset i |m
d.1/0318-04.03 |siatki - siatka metalowa
87 m 87,000
RAZEM 87,000
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1/0318-04.04
87 m 87,000
RAZEM 87,000
4/KNNR 9 Zabezpieczenie skrzynek elektrycznych szt.
d.1/0202-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 19-01 |Zabezpieczenie ptaskorzezby i innych niedemontowalnych elementéw m2
d.1/0832-04
analogia
3,58 m?2 3,580
RAZEM 3,580
Zabezpieczenie kabli kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 19-01 | Zabezpieczenie balustrady balkonowej m?2
d.1/0832-04
analogia
9,95 m?2 9,950
RAZEM 9,950
8/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,5,6,7)
2 ROBOTY DEMONTAZOWE
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
68,97 m?2 68,970
RAZEM 68,970
10/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
96,45 m 96,450
RAZEM 96,450
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
44,70 m 44,700
RAZEM 44,700
12|KNR 4-03 Demontaz tablic informacyjnych, afiszéw, szyldéw i uchwytéw do flag szt.
d.2/1143-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 4-03 Demontaz kamer, czujnikdw alarmu i gto$nikéw szt.
d.2/1143-02
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 4-03 Demontaz iluminacji Swietinej i lamp szt.
d.2/1143-02
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
15/KNR 4-03 Demontaz stelaza na wiefice szt.
d.2/1143-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2/16 z.sz.5.15 |(p0z.:9,10,11,12,13,14)
3 ROBOTY REMONTOWE
3.1 Instalacja odgromowa
17/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.3.1/1205-01
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
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18/ KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.3.1|1205-02
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3.1/1205-03
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
20/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3.1|1205-04
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3.1|1205-05
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3.1|1205-06
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:17,18,19,20,21,22)
3.2 Elewacja
24| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie elewacji szczotkami metalowymi m2
d.3.2\VI1/1-a
503 m?2 503,000
RAZEM 503,000
25/KNR 9-21 Oczyszczenie zabrudzen pastg do usuwania pytéw i sadzy m?2
d.3.2|0106-01
analogia
29,6 m?2 29,600
RAZEM 29,600
26|KNR 4-01 Oczyszczenie fragmentéw tynkéw z pytow m2
d.3.2|1202-09
analogia
503 m?2 503,000
RAZEM 503,000
27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw na elewacjach m?2
d.3.2|/0701-05
132,64 m?2 132,640
RAZEM 132,640
28/KNNR 5 Wykonanie "zytowan" wgtebnych spekan tynku m
d.3.2/1207-01
analogia
51,55 m 51,550
RAZEM 51,550
29|KNR AT-25 |Wykonanie iniekcji parti tynkdw odspojonych m
d.3.2/0101-01
analogia
115,2 m 115,200
RAZEM 115,200
30{KNR 4-01 Uzupetnienie bruzd wykonanych w miejscach spekan m
d.3.2/0207-03
analogia
51,55 m 51,550
RAZEM 51,550
31|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m2
d.3.2/0807-03
13,35 m?2 13,350
RAZEM 13,350
32|KNR 2-31 Utozenie nawierzchni z kostki granitowej m2
d.3.2|0302-01
13,35 m?2 13,350
RAZEM 13,350
33|KNR 4-04 Demontaz ptyt kamiennych partii cokotowych m2
d.3.2/0505-03
42,05 m?2 42,050
RAZEM 42,050
34| KNR 2-21 Wymiana ptyt kamiennych na cokofach - przyjeto 40% ptyt kamiennych do wymia- |m?2
d.3.2|0609-07 ny
42,05*0,4 m?2 16,820
RAZEM 16,820
35|KNR 2-21 Montaz ptyt kamiennych na cokotach m2
d.3.2|0609-07
42,05 m?2 42,050
RAZEM 42,050
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36|KNR BC-02 |Hydrofobizacja powierzchni ptyt kamienia partii cokotu m?2
d.3.2/0129-05
42,05 m?2 42,050
RAZEM 42,050
37|TZKNBK VIII | Odtworzenie gzymsow - pierwsza warstwa m
d.3.2|03-82
121,82 m 121,820
RAZEM 121,820
38| TZKNBK VIl | Odtworzenie gzymsoéw - druga warstwa m
d.3.2|/03-82
121,82 m 121,820
RAZEM 121,820
39|NNRNKB Gruntowanie powierzchni ubytkéw tynku gruntem gteboko penetrujgcym m2
d.3.2/202 1134-02
41,37 m?2 41,370
RAZEM 41,370
40|KNR AT-26 | Tynki na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa - odtworzenie| m?2
d.3.2/0201-02 profili boniowania
analogia
41,37 m?2 41,370
RAZEM 41,370
41|KNR AT-26 | Tynki na scianach naktadane recznie - obrzutka potkryjgca - odtworzenie profili bo-| m?2
d.3.2/0201-01 niowania
41,37 m?2 41,370
RAZEM 41,370
42|KNR AT-26 |Tynki na $cianach naktadane recznie - odtworzenie profili boniowania m2
d.3.2/0201-04
41,37 m?2 41,370
RAZEM 41,370
43/ NNRNKB Gruntowanie powierzchni ubytkéw tynku gruntem gteboko penetrujgcym m2
d.3.2/202 1134-02
89,55 m? 89,550
RAZEM 89,550
44/KNR AT-26 |Tynki na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa m?2
d.3.2/0201-02
91,27 m?2 91,270
RAZEM 91,270
45/ KNR AT-26 |Tynki na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.3.2/0201-01
91,27 m?2 91,270
RAZEM 91,270
46/ KNR AT-26 |Tynki na $cianach naktadane recznie m2
d.3.2/0201-04
91,27 m?2 91,270
RAZEM 91,270
47|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne przed malowaniem m2
d.3.2/0102-01
616,96 m? 616,960
RAZEM 616,960
48/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw farbami krzemianowymi m2
d.3.2|0303-01
616,96 m? 616,960
RAZEM 616,960
49/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.3.2/16 z.sz.5.15 |(poz.:24,25,26,27,28,29,30,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48)
3.3 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
50/ KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy m?2
d.3.3|0584-03 miedzianej
26,33 m?2 26,330
RAZEM 26,330
51/KNR 19-01  |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej | m?2
d.3.3|0584-01
19,30 m?2 19,300
RAZEM 19,300
52|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej m2
d.3.3|0584-07
23,34 m?2 23,340
RAZEM 23,340
53|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 15 cm z blachy miedzianej m
d.3.3|0582-02
96,45 m 96,450
RAZEM 96,450
54|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za za- |szt.
d.3.3|0582-04 tamanie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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55/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za szt.
d.3.3/0582-05 wpust (sztucer)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o sr. 12 cm z blachy miedzia- |m
d.3.3|0583-01 nej
44,70 m 44,700
RAZEM 44,700
57/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzianej - dodatek |szt.
d.3.3|0583-04 za kolanko
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58 KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzianej - dodatek |szt.
d.3.3|0583-05 za zatamanie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej - dodatek za kotnierz| szt.
d.3.3/0583-06 przy rurze pvc
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR 7-12 Oczyszczenie zadaszenia z blachy na wiezy m2
d.3.3/0101-01
65,76 m?2 65,760
RAZEM 65,760
61|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.3.3/16 z.sz.5.15 |(poz.:50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60)
3.4 Balustrada balkonu i stacja transformatorowa
62/ KNR 7-12 Oczyszczenie balustrady balkonu m2
d.3.4/0101-02
4,05 m? 4,050
RAZEM 4,050
63/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji balustrady m?2
d.3.4/0105-02
4,05 m? 4,050
RAZEM 4,050
64|KNR 7-12 Malowanie balustrady farbami gruntujgcymi m2
d.3.4/0201-02
4,05 m? 4,050
RAZEM 4,050
65/KNR 7-12 Malowanie konstrukcji balustrady fartbg kryjacg antykorozyjng m2
d.3.4/0209-02
4,05 m? 4,050
RAZEM 4,050
66 KNR 7-12 Oczyszczenie powierzchni stacji transformatorowej m?2
d.3.4/0101-01
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
67/ KNR 7-12 Odttuszczanie powierzchni stacji transformatorowej m?2
d.3.4/0105-01
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
68/ KNR 7-12 Malowanie powierzchni stacji trasformatorowej farbami do gruntowania m?2
d.3.4/0201-01
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
69|KNR 7-12 Malowanie powierzchni stacji transformatorowej farbg kryjaca antykorozyjna m2
d.3.4/0209-01
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
70/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 6
d.3.4/16 z.sz.5.15 |(poz.:62,63,64,65,66,67,68,69)
3.5 Stolarka okienna wiezy
71/KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen w sposéb mechaniczny. Oczyszczenie m2
d.3.5/1310-03 przeszklenia ze starych, pokruszonych warstw kitu okien wiezy
10,1 m?2 10,100
RAZEM 10,100
72|KNR 19-01 | Oczyszczenie elementow stolarki okiennej z nawarstwien farby przy zastosowaniu |m?2
d.3.5/1310-03 metod chemicznych - okna wiezy
10,1 m?2 10,100
RAZEM 10,100
73|KNR 2-02 Uzupetnienie brakujgcego okitowania okien wiezy m2
d.3.5/1402-01
5,04 m?2 5,040
RAZEM 5,040
74/KNR 19-01  |Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna oraz pekniec i szczelin gotowym kitem z | m?2
d.3.5/0437-01 zywicy - przyjeto 60% powierzchni - okna wiezy

-5-
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10,1*0,6 m?2 6,060
RAZEM 6,060
75| TZKNBK XX |Szlifowanie stolarki przy uzyciu papierow $ciernych o granulaciji kolejno 100, 150 i | m?2
d.3.5/2901-01 240, w celu wygtadzenia powierzchni - okna wiezy
analogia Krotno$¢ = 3
10,1 m?2 10,100
RAZEM 10,100
76/KNR 19-01 | Malowanie okien wiezy farba kryjaca m2
d.3.5/1308-03 Krotno$¢ = 2
10,1 m?2 10,100
RAZEM 10,100
77/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 7
d.3.5/16 z.sz.5.15 |(poz.:71,72,73,74,75,76)
3.6 Roboty dodatkowe
78|KNR 0-25 Oczyszczenie tablic pamigtkowych m?2
d.3.6/0402-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
79 Montaz ptyty kamiennej na wience kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 0-25 Oczyszczenie skrzynek z brudéw i osadéw m?2
d.3.6/0402-01
1,91 m?2 1,910
RAZEM 1,910
81|KNR-W 2-19 |Wymiana drzwiczek skrzynek gazowych kpl.
d.3.6/0210-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82 Wymiana tablic informacyjnych przy drzwiach wej$ciowych kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 5-08 Montaz metalowych oston skrzynek instalacyjnych szt.
d.3.6/0404-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 7-12 Malowanie oston skrzynek instalacyjnych m2
d.3.6/0209-01
1,41 m?2 1,410
RAZEM 1,410
85 Uporzadkowanie i zamocowanie kabli na elewacji kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-31 Montaz tablic informacyjnych, afiszéw, szyldéw i uchwytéw do flag szt.
d.3.6/0703-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87/KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu kamer, czujnikéw alarmu szt.
d.3.6/0503-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
88|KNR AL-01 |Montaz nowych gtosnikow na wiezy szt.
d.3.6/0503-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89 Oczyszczenie istniejgcych lamp kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 Stylizowana lampa nad drzwiami elewaciji tylnej kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 Montaz instalacji elektrycznej do lamp systemu iluminacji kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 lluminacja $wietlna kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
93|KNR 4-01 Ptotki przecisniegowe miedziane m
d.3.6/0416-01
analogia
67,5 m 67,500
RAZEM 67,500
94|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 8
d.3.6/16 z.sz.5.15 |(poz.:85,86,87,88,89,90,91,92,93)

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 39733 Uzytkownik: Jacek Wectawowicz




