

Nr sprawy: RB-04/2022

Chorzów, dnia 14 lutego 2023 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej PZP, pn.: „**Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kwiatkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną**”.


Na podstawie art. 135 pkt. 3 oraz art. 137 ust. 1 i 4 ustawy PZP, Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej SWZ) w następujący sposób:

1. W Rozdziale XVI SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 29.05.2023 r. włącznie.
2. W Rozdziale XVII SWZ – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 01.03.2023 r. do godziny 11:00.
3. W Rozdziale XVII SWZ –TERMIN OTWARCIA OFERT pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2023 r. o godzinie 11:30.
4. Zmianie ulega załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne.
5. Zamawiający dołącza wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
6. Zamawiający dołącza Plik dokumentu pn.: 3_ RE_ Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Dąbrowa ul. Kwiatkowskiego

Pozostałe brzmienie SWZ wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

PRZEZ SZARZĄDU

Mr. Leszek Wenda