Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.12.2023

PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.12.2023
Przebudowa drog na terenie Gminy Grodziczno

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sagdowego (Www.ems.ms.gov.pl )

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacje 0 Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl )

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania I1P.271.1.12.2023. Postgpowanie przeprowadzono
zostalo na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22022 poz. 1710 z p6zn. zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2022 p0z.1710 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane zwigzane z inwestycja pn. ,,Przebudowa drog na terenie Gminy Grodziczno”;
z podziatem na czg$ci:
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Czesé 1. Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice — Zajaczkowo na odcinku Zajaczkowo —
Jakubkowo (dlugo$¢ odcinka - 0,521 km);

Cze$¢ 11. Przebudowa drogi wewnetrznej Mroczenko — Krzemieniewo (dlugo$é odcinka - 0,778
km);
(dalej jako ,,przedmiot umowy™).

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje, migdzy innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,
przebudowe jezdni — nowa nawierzchnia z asfaltobetonu, przebudowa zjazdow na posesje - nowa
nawierzchnia z asfaltobetonu, zagospodarowanie zieleni, oczyszczenie rowow drogowych, oznakowanie
drogi.

3. Przedmiotowe drogi posiadaja nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci zmiennej wynoszacej Srednio
okoto 4,6 m, pobocza zarosniete trawg. Planowana inwestycja przebiega przez tereny niezabudowane i
czesciowo przez teren zabudowane.

6. Nie ingeruje si¢ w istniejacg infrastruktur¢ podziemna.

7. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg spadkow
poprzecznych i1 podtuznych nawierzchni na pobocza i przylegle tereny oraz rowami przydroznymi.

8. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

9. Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i1 zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na

czas robot z uwzglgdnieniem ruchu samochodow ci¢zarowych, ciggnikoéw i maszyn rolniczych z
zastosowaniem ruchu wahadtowego, zapewniajacego staty dojazd do posesji i gruntow rolnych.

10.  Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowac zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robét. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej
przez siebie analizy i1 obliczeniach dostrzegl nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwosci
moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

11. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznos$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego
do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie 0 tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

12. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

13. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
14.  Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajgcego.

15.  Wszystkie materialy odpadowe powstate podczas realizacji inwestycji, zobowiazuja Wykonawce
do wskazania numeru bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na
podstawie art. 63 ustawy o odpadach, dokona utylizacji ich na wiasny koszt.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot i za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej
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lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly
spelniajg wymagania zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wtasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

18.  Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j jak i rowniez w niej nie ujgte, a bez ktoérych nie mozna
wykona¢ zamowienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wptynac¢ na
cen¢ zamowienia.

19.  Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamoéwienia bylaby niemozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

C) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkoéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow,
dotyczacych pracownikoéw 1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacjg techniczng.

20.  Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatdw lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub
rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacje przedmiotu zmowienia w zgodzie z
zapisami opisu przedmiotu zamdwienia i zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac rozwigzania rownowazne i
wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w
sposOb jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym
w opisie przedmiotu zamdéwienia W Stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych,
jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie
wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznos$ci zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to
bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w
aspekcie opisu przedmiotu zamowienia. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia
wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego
materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrgbnie arkusz poréwnawczy, w ktorym wskaze wymogi
zawarte w opisie przedmiotu zamowienia 1 cechy rownowaznosci.

21. Doktadny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ -
Wykonawcy winni przygotowac swoje oferty w oparciu o tre$¢ wskazanych tam dokumentow.

22. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 1 45a ustawy Prawo budowlane,

b) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

C) Kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIORB,
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d) Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

e) zapewnienie i biezgcego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdow, dojazdow i dojs¢ do
budynku w czasie realizacji robot, a w szczegdlnosci w trakcie roku szkolnego, jak rowniez w czasie
przerw w prowadzonych robotach,

f) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

9) Ponoszenie w razie konieczno$ci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow,
ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych dziatek
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

h) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot, pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

)] Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

)] Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jako$¢ robot lub termin ich zakonczenia,

k) Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

)] Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji

Zamawiajacego,

m) Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze] oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przygotowa¢ w dwéch
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nosniku
elektronicznym w formacie dwg i pdf,

n) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli s3 wymagane) niezbednych do wtasciwego 1 terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajacych
Zamawiajgcemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidow i inne — jesli wymaga tego prawo,
0) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

9)] Doprowadzenie terenu robdt do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

q) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak
tez udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

r Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty i urzadzenia, certyfikatow, kart gwarancyjnych,
S) Czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnosécia rozwiazan technicznych,

materiatlowych 1 uzytkowych z dokumentacjg projektowa.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do
dnia 31.10.2023 roku, ktory stanowi jednoczesnie termin zgloszenia Zamawiajgcemu wykonania robot
przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamowienia nie moze nastgpic
pozniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.
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2. Termin realizacji zamowienia zostal okreSlony konkretng datg, poniewaz przedmiot zamowienia
dofinansowany bedzie ze s$rodkow Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i obowigzuje
Zamawiajgcego termin rozliczenia dofinansowania.

3. Umowa bedzie obowigzywaé do dnia zakonczenia okresu gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, okreslonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy
§3

1. Wykonawca wykona osobiscie calos¢ zamdwienia.
lub

Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czgsci zamowienia:
a)  glowne czgéci zamodwienia, na ktore sktadajg sig:

lub
brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate cze¢Sci zamoOwienia, na ktore sktadaja sie:

................................................................................................................

lub
brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2 Podwykonawcy wykonajg nastepujace czeSci zamowienia:

) I PP ,

D)

3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastepujace czesSci zamowienia:
) PSP ,

D)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory

zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badZz dokonaé¢ zmiany umowy juz zawartej),
przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
(lub od daty zgloszenia Zamawiajgcemu realizacji czg¢éci zamowienia przez podwykonawce, dalszego
podwykonawcg), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien dolaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czg¢$ci zamdwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a ktorej projekt przestal Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie
z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do
zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego
projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badZz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.),
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badz jesli przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do
zawartej umowy, 0 ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajagcym oznacza
akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8. Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z
tytutu umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej

zmiany, jezeli:

a) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwykonawczych bedzie wyzsza,
niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bgdzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji,
upadtosci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci. Postanowienie takie musi miec
charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umoéw z
dalszym podwykonawca,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe byto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rgkojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte
postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza
zgode aby w czesci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), Swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1
k.c.)”,

h) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisoéw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10.  Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

11.  Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastagpi w oparciu o
protokot odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 0 uregulowaniu
przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty, przy czym:

a) brak oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

14.  Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

a) Nie dokonywaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ tej zaptaty, albo

b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

C) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o
podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ 1 terminowos¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zar6wno
Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wilasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4

1. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zaméwienia wystepuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (DZ. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6z. zm.).
2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg 0sob wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci
niezbedne do realizacji zamowienia:
a) Obstuga koparki i1 koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopdw 1 nasypow na terenie
budowy
b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie
budowy
C) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na
trasic wytwornia mas — teren budowy
d) Operowanie rozktadarka samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego
oraz mieszanki mineralno-asfaltowej

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zageszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z
mieszanek mineralno-asfaltowych
f) Reczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgceg0 W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawceg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci W trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zas§wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce W
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

S. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamdOwienia osob
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na rowni z
niespelnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
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2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli
dotyczy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,

C) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisoOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz., szczegdélowych

instrukcji  Zamawiajgcego oraz  wszystkich dotyczacych realizacji zamoOwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,

e) umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych w ich toku wyroboéw i materiatlow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej
realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materialow odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach
transportowych Zamawiajacemu; pozostale materialy z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ do utylizacji a dowod / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,

9) wykonanie czynnos$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,
h) wykonania przedmiotu umowy z materialtdow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), okazania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

i) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

)i dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatlow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokoldéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

K) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia budowy,
m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania 1 kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy), jezeli jest wymagany,

9)] dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem
lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robdt przez
Zamawiajgcego),

b) odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
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powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajacy. Strony sporzadzg oraz podpiszg protokot odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materiatdéw, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie.
Dostarczenie Zamawiajagcemu prawidlowej i kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego),

C) odbidér ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaiStniatych w okresie gwarancji i re¢kojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi) .

2. Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentoéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci
przekazanie:

a) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiardw powykonawczych),

b) koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c) aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f) dokumentow gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen 1
uzytych materiatow,

9) protokotow z badan materiatow i urzadzen,

h) innych dokumentow zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a

odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczegdlno$ci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie
realizacji zamowienia.

6. Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiagnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy
potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza dat¢
1 godzing odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odmowi¢ wyznaczenia
terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob kompletny.

8. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
9. Po usuni¢ciu wad, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okre§lonym w ust. 6 — 8, poprzez

zlozenie stosownego s$wiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
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10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie o$wiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych
przyczyn administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie
zostanie dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. W takim wypadku
Wykonawca, najpézniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie zlozenia operatu w
o$rodku dokumentacji geodezyjnej.

12. W przypadku wystapienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg okre$lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie
protokot konieczno$ci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce,
zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z uwzglednieniem cen
jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww.
dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sa stale do konca trwania
Umowy i nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca oswiadcza, iz odbyl wizj¢ lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy i zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wiasciwag kalkulacje wynagrodzenia i
wykonanie robot.

15.  Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bgdzie protokot koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreSlajacy ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot wedtug nowej technologii
(wielko$¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii
zostanie obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikow
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialtéw — wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materialow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony Kkosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stoSOWNego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno§¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznos$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robot) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone
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w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego protokole
inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i1 zysku zostang ustalone wedlug danych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatdéw wraz z kosztami zakupu ustalone zostana na poziomie §rednich cen
z kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, faktur za
zakup materiatow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu 0 normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacjg
wiasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
Nt (Zh): e e
VAT (Y01 ) e e
Brutto (Zh): oo
w tym cena za:
Cze¢$¢ 1. Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice — Zajaczkowo na odcinku Zajaczkowo —
Jakubkowo (dtugos¢ odcinka - 0,521 km);
Brutto (Zh): oo
Czgs¢ 11. Przebudowa drogi wewnetrznej Mroczenko — Krzemieniewo (dtugo$¢ odcinka - 0,778 km);
BIULtO (Zh): o

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci wszelkie koszty
robdt tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, pomiary, ubezpieczenia 1 inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedg faktury VAT wystawione przez Wykonawce po

wykonaniu robot i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego Z
wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robot, na zasadach
okreslonych w §6 umowy. Odrebne faktury dla kazdej czes$ci przedmiotu umowy.
S. Zaptata faktury nastapi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury i
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania rob6t (protokoét koncowy z wynikiem
pozytywnym), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nrrachunku: ... ...
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6. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawil fakture VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
8. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

9. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666 ze
zmianami), przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow  elektronicznych.  Platforma  Elektronicznego  Fakturowania  stosowana  przez
Zamawiajacego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10.  Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej platnosci
(splitpayment). Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwigzany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktérego wydzielony zostat rachunek
VAT.

11.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych oraz ztozenie stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ustepie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

13. Woystawienie faktury nastgpuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury
wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy bgda zwracane bez obowiazku ptatnosci.

14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Bialej LiScie na dzien, w
ktorym dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie 1 przypisanego do
Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarow i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci
za posrednictwem rachunku znajdujagcego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od

Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaplaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.1.
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5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadn0$¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos$¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo

C) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5%
warto$ci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosic¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9

1. Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto odrebnie dla poszczegolnych czegsci przedmiotu
zamowienia, zgodnie z podzialem zamowienia na czesci; w formie: ...,
w kwocie:
Cze$¢ 1. Przebudowa drogi gminnej nr 183001N Tylice — Zajaczkowo na odcinku Zajaczkowo —
Jakubkowo (dtugos¢ odcinka - 0,521 km);
Brutto (Zh): oo

Cze$¢ I1. Przebudowa drogi wewngtrznej Mroczenko — Krzemieniewo (dtugos¢ odcinka - 0,778 km);
Brutto (Z): oo e

2. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostale 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczeh z tytulu
gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po upltywie tego okresu.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedtuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. Wykonawca przedtuzy réwniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1

umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu przedluzenie obowigzujacej gwarancji (porgczenia) lub przedtozy nowa
gwarancj¢ (porgczenie) lub wplaci pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin
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niezbe¢dny do zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okoliczno$ci opisane W ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedhuzenie
obowigzujacej gwarancji/por¢czenia lub przedtozy nowa gwarancj¢ (poreczenie) lub wplaci pelng kwote
zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia do odbioru
usunigtej wady.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Poreczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

0. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 722022 r. poz. 1710 z pdZ.zm.).

11. Do gwarancji musza by¢ zalgczone dokumenty wykazujace uprawnienie osoéb podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

12.  Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5
lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13.  Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyplaty przystugujacych na podstawie umowy lub
przepisOw prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ Zzadanie wyptaty calosci lub czesci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w razie:

1) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosSci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac
kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi réwniez zawiera¢ klauzule 0 tresci ,,Wszelkie
spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegaja jurysdykcji sadow Polskich™.

Kary umowne

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:
1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokos$ci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
okreslonego w §2 ust. 1,

2) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w
zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §6 ust. 8,

3) zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(rgkojmi) — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy
rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,

4) niespelnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym
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w §4 ust. 2 — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy
osobodzien niespetniania wymogu,

5) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty.

3. Kary umowne z poszczeg6lnych tytutow podlegaja sumowaniu.

4. Strony postanawiaja, ze kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez koniecznos$ci odrebnego wezwania.

S. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, Zze zgadza si¢ na potracenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.

8. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem

Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢é kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogélnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej wysokosc
naliczonych kar umownych.

9. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwiazku
z nieprawidtowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegolnosci z tytutow wskazanych w ust.
11 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

10.  Kary umowne mogg by¢ potragcane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania beda wymagalne.

11.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust. 2 lit.
g), w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Konsorcjum
§11
1. Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
tworzac konsorcjum wykonawcow to wowczas:
1) Cztonkowie konSorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys;
2) Cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie

miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z
cztonkdéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rgkojmi;
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4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzil wylgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego
prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajgcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia
koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego
zgodnego wskazania przez cztonkow konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego
zostaje zastrzezona pod rygorem niewaznos$ci zmiany umowy konsorcjum;

5) Czlonkowie Konsorcjum s3 odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:
.................................... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rgkojmi na wykonane
roboty budowlane biegnacej od daty podpisania  protokotu  koncowego  wykonania
1 odbioru robot.

2. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku

odbioréw Zamawiajacy powzigt wiedz¢ 0 wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspoélnie ustali¢ inny termin na
usunigcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usunigcia wady wskazujgc termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zgdania w terminie 7 dni, uznaje sig¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.
6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,

Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
opo6znienie w usunig¢ciu wady, lub

2) odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zagdaé zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostalo juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub
4) Zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym

Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8. Wykonawca moze odmowi¢ usunigcia wady, takze w sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato si¢
z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9. Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi i gwarancji.
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10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i r¢kojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktorych mowa w §6 ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokolem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z r¢kojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1.  zestrony Zamawiajacego:

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy
§14
1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie
tam wskazanym.

2. Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisow prawa, moze
réwniez odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a) opdznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni, bez koniecznosci wyznaczania

dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,

C) op6znienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, W Szczegdlnosci
wykonania rob6t budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami
wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;

e) zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wiekszg niz 5 %
wartosci Umowy,

f) gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;

4)] w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajagcych odstapienie od umowy nalezy do decyzji

Zamawiajacego, ktorg bedzie podejmowat po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznos$ci przez Wykonawce
na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu okolicznosci.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstgpienia.
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5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:

a) wstrzyma dalsza realizacjc umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swoj

personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia
rob6t do daty przekazania go Zamawiajgcemu,

c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catag dokumentacj¢ techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjag umowy, aktualne na dzien
odstgpienia.

7. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla
celow wykonania robot. Podstawg do wyceny wykonanych robot i materiatow bedzie protokot
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego 1
Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 5 lit. a.
8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejS¢é na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢
realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobe trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt
zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt robot
zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust.
1 dla danej czeSci zamdwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest
zwr6ci¢ Zamawiajacemu t¢ roznicg.

10.  Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron moze nastapi¢ nie pozniej niz do 15.07.2023
roku.

Zmiany umowy

§15
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie:
1) wynagrodzenia;
2) terminu wykonania umowy;
3) sposobu realizacji umowy.
Zmiany moga nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1) wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 11 2 PZP,
2) koniecznoéci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robot

W poszczegdlnych branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
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uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nicobjetych zamowieniem
podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455
ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczgcia robdt z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni nieterminowego
przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka
ta ma lub bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych,

C) szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie

robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub specyfikacja
materiatowa.

Szczegdlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot to
ciggte i intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetréw stupa
wody na godzing, ktore uniemozliwig realizacje np.: robot ziemnych, przygotowawczych pod warstwy
konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i przedtozy dokumenty potwierdzajace
zaistnienie powyzszej okolicznosci umozliwiajgcej zmiang umowy, wskazujagc termin wydtuzenia
realizacji umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okolicznosci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatow badz niewybuchow i koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

9) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych
(w szczeg6lnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),

) wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia biedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

7) wystgpienia okolicznos$ci bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji, tj.
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8) wystgpienia koniecznos$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii

wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pozniejszej eksploatacii,

C) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan
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przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (skutkujgacych konieczno$cig zmiany lokalizacji
poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materialow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,
9) wystapienia mozliwo$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan

technicznych / technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci:
materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot — pozwalajagcych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu
zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie
jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem.
Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez

Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia ujgtych w przedmiarach

(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego)
wynikajagcych z wystagpienia w dokumentacji projektowej biedow lub brakow, polegajacych w
szczegolnosci na hiezgodno$ci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w
dokumentacji lub rozbieznos$ci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powziecia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty
si¢ zbedne,

e) koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych
w dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany

podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu
prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac
pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamoéwienia — wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawcg pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w
ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktérego
Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkoéw udzialu w postgpowaniu (z zastrzezeniem art. 123
PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkoéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot

dotychczasowy,
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13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia
jak 1 zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane

Zamawiajagcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia
(powstania/zaj$cia) okoliczno$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w
sktad ktoérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody. Wysokos$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowia zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone b¢da na podstawie aneksu do umowy
wg nastepujacych zasad: kosztorysem roznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z
oferty na dzien zlozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone bgdg w
Oparciu o ceny czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartalu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegélne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowigzujacego,
w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg te bedg stanowi¢ normy
zawarte w KNR - ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

10.  Zasady wskazane w ust. 9 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z cze$ci przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnoSci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

11.  Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokot konieczno$ci. W przypadku rezygnacji z czg$ci robodt, zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowaé jako prawo
dowolnej ze stron do roszczenia, ktorego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy.
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Ochrona danych osobowych
§16

1. Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno sa przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlno$ci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych
osobowych.
2. Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.
(56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;
3. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adres
email: iod@grodziczno.pl;
4. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj.
w celu realizacji niniejszej umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
0sobowych na podstawie przepisdw prawa.
6. Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:

2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

7. Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie
z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego

podejmowania decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 0 prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;
2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub cze$ci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (W tym technika
drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob,
aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
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5) udostgpnienie  odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia
im wykonania przedmiotu umowy lub usuni¢cia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkoéw technicznych.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob

trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwo$ci
rozwigzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go
pod rozstrzygniecie Sadu whasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci, przeniesé
na osobg trzecia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia
wlasnej wierzytelnosci z wierzytelno$ci Zamawiajacego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej] umowy, a w szczegdlnosci

przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902.), ktéra
podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie W trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imig i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego 0 zmianie formy prawnej
prowadzonej dzialalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego
sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz 0 zmianie siedziby firmy pod
rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
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§20
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zalgczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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