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Kosztorys Przedmiar
1 Rozdział Instalacje wewnętrzne
1.1 Element Wewnętrzna instalacja c.o.
1.1.1 Przeniesienie wymiennikowni do nowej lokalizacji wraz z podłączeniem do wewnętrznej 

instalacji grzewczej (zakres PEC)  wraz z wymianą dwóch pomp kpl. 1,00
1.1.2 Wpięcie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania kpl. 1,00
1.1.3 KNRW 

215/404/1
Rurociągi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-H o śr. 18 mm

m 487,00
1.1.4 KNRW 

215/404/1
Rurociągi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-H o śr. 20 mm

m 163,00
1.1.5 KNRW 

215/404/2
Rurociągi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-H o śr. 26 mm

m 128,00
1.1.6 KNRW 

215/404/3
Rurociągi w instalacjach c.o. - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-H o śr. 32 mm

m 20,00
1.1.7 KNRW 

215/401/6
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych

m 32,00
1.1.8 KNRW 

215/401/7
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych w 
kanale m 120,00

1.1.9 KNRW 
215/405/9

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm o połączeniach lutowanych
na ścianach w budynkach m 108,00

1.1.10 KNRW 
215/405/8

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych
na ścianach w budynkach m 20,00

1.1.11 KNRW 
215/405/7

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych
na ścianach w budynkach m 20,00

1.1.12 KNRW 
215/405/6

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych
na ścianach w budynkach m 20,00

1.1.13 KNRW 
215/405/5

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych
na ścianach w budynkach m 10,00

1.1.14 KNRW 
215/405/4

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych
na ścianach w budynkach m 130,00

1.1.15 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 487,00
1.1.16 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów śr. 26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m 128,00
1.1.17 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 163,00
1.1.18 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) m 20,00
1.1.19 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 130,00
1.1.20 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 10,00
1.1.21 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 20,00
1.1.22 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 20,00
1.1.23 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 20,00
1.1.24 KNR 34/101/12 Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m 108,00
1.1.25 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 600/600

szt. 4,00
1.1.26 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/600

szt. 8,00
1.1.27 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/700

szt. 6,00
1.1.28 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/500

szt. 3,00
1.1.29 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/1000

szt. 2,00
1.1.30 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/800

szt. 5,00
1.1.31 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 600/400

szt. 4,00
1.1.32 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/900

szt. 4,00
1.1.33 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/1100

szt. 1,00
1.1.34 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/1000

szt. 1,00
1.1.35 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 600/1100

szt. 2,00
1.1.36 KNRW 

215/418/2
Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 900/400

szt. 1,00
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1.1.37 KNRW 
215/418/2

Grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 600/500
szt. 1,00

1.1.38 KNRW 
215/418/6

Grzejniki stalowe dwupłytowe C 22 900/800
szt. 5,00

1.1.39 KNRW 
215/418/6

Grzejniki stalowe dwupłytowe C 22 600/1100
szt. 2,00

1.1.40 KNRW 
215/418/6

Grzejniki stalowe dwupłytowe C 22 600/700
szt. 3,00

1.1.41 KNRW 
215/418/6

Grzejniki stalowe dwupłytowe C 22 600/1000
szt. 2,00

1.1.42 KNRW 
215/432/1

Aparaty grzewcze LEO S2 BMS 11,1kW, typ naścienny
szt. 6,00

1.1.43 KNRW 
215/432/1

Aparaty grzewczo-wentylacyjne LEO L2 + LEO KML, typ naścienny
szt. 2,00

1.1.44 KNRW 
215/432/1

Destryfikator powietrza LEO DL BMS, montaż podstropowy (wraz z zewnętrznym modułem 
sterującym DRV D i czujnikiem temp. PT-1000) szt. 2,00

1.1.45 KNR 202/1210/2 Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 - zabezpieczenie 
aparatów grzewczo-wentylacyjnych i destryfikatorów m2 25,00

1.1.46 Zespół zaworów podłączeniowych do agregatów szt. 8,00
1.1.47 Zespół zaworów podłączeniowych do destryfikatorów szt. 2,00
1.1.48 Sterownik T-box z wyświetlaczem dotykowym, sterujący pracą aparatów i destryfikatorów szt. 1,00
1.1.49 Automatyka systemu - sterowanie pracą agregatów, destryfiaktorów i wentylatorów szt. 1,00
1.1.50 KNR 35/215/4 Głowice termostatyczne (np. HERZ TS) szt. 54,00
1.1.51 KNRW 

215/411/3
Zawór podpionowy o śr. nominalnej 25 mm

szt. 4,00
1.1.52 KNR 35/215/2 Zawory kulowe ze spustem ze złączką do węża kpl. 15,00
1.1.53 KNRW 

215/412/7
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt. 8,00
1.1.54 KNRW 

215/406/3
Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,00
1.1.55 KNRW 

215/436/1
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 54,00
1.1.56 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji m

Wyliczenie ilości robót:
#p3+#p4+#p5+#p6+#p7+#p8+#p9+#p10 0*(1258.000000)
+#p11+#p12+#p13+#p14 0,000000
korekta 1258.000000 1 258,000000

RAZEM: 1 258,000000 m 1 258,00
1.1.57 KNRW 

401/208/2
Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 
do 20 cm szt. 5,00

1.1.58 KNR 14/2011/1 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionów centralnego ogrzewania m2 11,20

1.1.59 Tuleje ochronne kpl. 5,00
1.1.60 Przejścia .poż. kpl. 3,00
1.2 Element Instalacja wodna
1.2.1 Wpięcie do istniejącej instalacji wody kpl. 2,00
1.2.2 KNRW 

215/404/1
Rurociągi instalacyjne- rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 15 mm

m 226,00
1.2.3 KNRW 

215/404/1
Rurociągi instalacyjne - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 20 mm

m 196,00
1.2.4 KNRW 

215/404/2
Rurociągi instalacyjne - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 25 mm

m 30,00
1.2.5 KNRW 

215/404/3
Rurociągi instalacyjne - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 32 mm

m 57,00
1.2.6 KNRW 

215/404/4
Rurociągi instalacyjne - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 40 mm

m 122,00
1.2.7 KNRW 

215/404/5
Rurociągi instalacyjne - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 50 mm

m 69,00
1.2.8 KNRW 

215/404/6
Rurociągi instalacyjne - rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT o śr. 65 mm

m 67,00
1.2.9 KNR 34/101/1 Otulina polietylenowa o strukturze zamkniętokomórkowej do rur wodociągowych DN15-32 

(np. Thermaflex) układanych w podłodze o gr.6mm m
Wyliczenie ilości robót:
#p62+#p63+#p64+#p65 0*(509.000000) 0,000000
korekta 509.000000 509,000000

RAZEM: 509,000000 m 509,00
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1.2.10 KNR 34/101/4 Otulina polietylenowa o strukturze zamkniętokomórkowej do rur wodociągowych DN 40-65 
(np. Thermaflex) układanych w podłodze o gr.9mm m

Wyliczenie ilości robót:
#p66+#p67+#p68 0*(258.000000) 0,000000
korekta 258.000000 258,000000

RAZEM: 258,000000 m 258,00
1.2.11 KNRW 

215/116/1
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 
mm szt. 103,00

1.2.12 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do wc
szt. 29,00

1.2.13 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm zawory do baterii umywalkowej, wannowej, 
zlewozmywakowej szt. 54,00

1.2.14 KNRW 
215/132/4

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 32 mm szt. 3,00

1.2.15 KNRW 
215/132/3

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 25 mm szt. 6,00

1.2.16 KNRW 
215/131/2

Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm
szt. 6,00

1.2.17 KNRW 
215/132/3

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm
szt. 4,00

1.2.18 KNRW 
215/132/4

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm
szt. 1,00

1.2.19 KNRW 
215/132/3

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm
szt. 4,00

1.2.20 KNRW 
215/132/4

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 32 mm
szt. 2,00

1.2.21 KNRW 
215/132/3

Zawór priorytetu
szt. 1,00

1.2.22 KNRW 
215/132/3

Cyrkulacyjne ograniczniki temperatury z automatycznym przespływem przy termicznej 
dezynfekcji do +70  st C (np. HERZ- ZTB411) szt. 4,00

1.2.23 KNRW 
215/140/3

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm + konsola montażówa
kpl. 1,00

1.2.24 Tuleje ochronne kpl. 4,00
1.2.25 KNRW 

215/137/2
Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

szt. 49,00
1.2.26 KNRW 

215/137/2
Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

szt. 5,00
1.2.27 KNRW 

215/137/9
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm

szt. 16,00
1.2.28 KNRW 

401/208/2
Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 
do 20 cm szt. 4,00

1.2.29 KNR 14/2011/1 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionów wodnych m2 11,20

1.2.30 KNR AT 
13/105/8

Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły
m 51,50

1.2.31 KNRW 
401/327/1

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
m 51,50

1.2.32 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 767,00

1.2.33 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) prób. 1,00

1.2.34 KNRW 
215/127/3

Płukanie instalacji
m

Wyliczenie ilości robót:
#p92 767.000000 767,000000

RAZEM: 767,000000 m 767,00
1.2.35 KNRW 

215/127/3
Płukanie instalacji

prób. 1,00
1.2.36 KNR 14/2011/1 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 

pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionów instalacji wodociągowej m2 10,00
1.3 Element Instalacja hydrantowa
1.3.1 KNRW 

215/108/7
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, w 
hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych m 10,00

1.3.2 KNRW 
215/108/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w 
hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych m 175,00

1.3.3 KNRW 
215/108/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w 
hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych m 33,00

1.3.4 KNRW 
215/108/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w 
hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych - zasilanie zestawu 
hydroforowego m 40,00
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1.3.5 KNRW 
215/126/5

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) m 258,00

1.3.6 KNRW 
215/126/5

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) prób. 1,00

1.3.7 KNRW 
215/138/1

Hydranty DN25 z półsztywnym wężem pożarowym o dł. 15 m + szafka hydrantowa 
naścienna szt. 5,00

1.3.8 Podłączenie istniejącego hydrantu do nowej instalacji szt. 6,00
1.3.9 KNRW 

215/144/3
Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia i utrzymania ciśnienia na instalacji 
hydrantowej Qmax=7,2 m3/h, ilość pomp 2 szt. kpl. 1,00

1.3.10 Badanie wydajności hydrantów szt. 11,00
1.4 Element Instalacja kanalizacyjna
1.4.1 Demontaż i zaślepienie istniejącej instalacji kanalizacji w remontowanych łazienkach kpl. 1,00
1.4.2 KNNR 3/101/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer. dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie 

suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3 21,00
1.4.3 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 10,00
1.4.4 KNR 218/501/1 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 7,20
1.4.5 KNRW 

215/203/4
Rurociągi z PVC kanalizacyjne  o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych m 24,10

1.4.6 KNRW 
215/203/5

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych m 15,00

1.4.7 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych m 25,00

1.4.8 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych m 30,00

1.4.9 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 52,00

1.4.10 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 75 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 40,00

1.4.11 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 81,00

1.4.12 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 29,00

1.4.13 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej. 54,00

1.4.14 KNRW 
215/212/3

Rury wywiewne PCV 110
szt. 7,00

1.4.15 KNRW 
215/222/1

Zawór napowietrzajacy z PVC kanalizacyjny o  sr. 110  mm
szt. 4,00

1.4.16 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 7,00

1.4.17 KNNR 4/142/4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm kpl. 7,00
1.4.18 KNRW 

215/230/2
Umywalka fajansowa typu 60cm z półpostumentem i zestawem odpływowym

kpl. 49,00
1.4.19 KNRW 

215/229/4
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 2-komorowe

szt. 2,00
1.4.20 KNRW 

215/229/4
Zlew techniczny

szt. 3,00
1.4.21 KNRW 

215/232/2
Brodzik wraz z kabiną natryskową

kpl. 16,00
1.4.22 KNRW 

215/233/3
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl. 29,00
1.4.23 KNR GEBERIT 

215/104/2
Pisuar porcelanowy wraz ze spłuczką

szt. 4,00
1.4.24 KNRW 

215/218/1
Wpusty ściekowe kanalizacyjne z suchym syfonem (blokada antyzapachowa)

szt. 15,00
1.4.25 KNR 401/208/4 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 

do 40 cm szt. 8,00
1.4.26 KNR 401/342/3 Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej m 28,50
1.4.27 KNR 401/325/4 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł m 28,50
1.4.28 KNR 14/2011/1 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 

pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa pionów instalacji kanalizacyjnej m2 10,40
1.5 Element Instalacja wentylacji
1.5.1 KNRW 

217/140/1
Wentylatory łazienkowe

szt. 52,00
1.5.2 KNRW 

217/152/1
Wywietrzaki dachowe zintegrowane WZs (k)630/DAs(k)315

szt. 3,00
1.5.3 KNRW 

217/150/3
Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów 315 mm, w układach 
bezkanałowych szt. 3,00
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1.5.4 KNRW 
217/133/3

Przepustnice jednopłaszczyznowe śr. 315 mm
szt. 3,00

1.5.5 KNRW 
217/150/3

Podstawy dachowe - pod wentylatory dachowe
szt. 3,00

1.5.6 KNRW 
217/150/3

Cokół dachowy - pod wentylatory dachowe
szt. 3,00
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2 Rozdział Kanalizacja sanitarna
2.1 Element Roboty ziemne
2.1.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 

gruncie kat.III m3 148,50
2.1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 

gruncie kat.III - wykopy pod studnie m3 12,60
2.1.3 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 

suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym m3 0,60
2.1.4 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 15,60
2.1.5 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka i zasypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 33,36
2.1.6 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich - obsypka studni

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

0*(7*0.8) 0,000000
korekta 5.600000 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,60
2.1.7 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 

3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m m3 107,04
2.1.8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 48,96
2.2 Element Montaż rurociągów
2.2.1 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

m 37,00
2.2.2 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

m 55,00
2.2.3 KNRW 

218/408/5
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

m 38,00
2.2.4 KNRW 

218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm

szt. 4,00
2.2.5 KNRW 

218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe 1000 mm

szt. 3,00
2.2.6 KNRW 

218/704/2
Próba wodna szczelności sieci z rur PVC

200m -1 prób. 1,00
2.2.7 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kanalizaacja sanitarna kpl. 1,00
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3 Rozdział Kanalizacja deszczowa
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 

gruncie kat.III m3 264,00
3.1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 

gruncie kat.III - wykopy pod studnie m3 34,20
3.1.3 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 

suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym m3 1,35
3.1.4 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 26,40
3.1.5 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka i zasypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 56,45
3.1.6 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich - obsypka studni

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

0*(19*0.8) 0,000000
korekta 15.200000 15,200000

RAZEM: 15,200000 m2 15,20
3.1.7 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 

3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m m3 181,50
3.1.8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 82,85
3.2 Element Montaż rurociągów
3.2.1 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

m 124,00
3.2.2 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

m 60,00
3.2.3 KNRW 

218/408/5
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

m 36,00
3.2.4 KNRW 

218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm

szt. 8,00
3.2.5 KNRW 

218/517/2
Studzienki kanalizacyjne systemowe 1000 mm

szt. 11,00
3.2.6 KNRW 

218/704/2
Próba wodna szczelności sieci z rur PVC

200m -1 prób. 2,00
3.2.7 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kanalizaacja deszczowa kpl. 1,00
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4 Rozdział Przyłącz wodociągowy
4.1 Element Roboty ziemne
4.1.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 

gruncie kat.III m3 37,40
4.1.2 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 

suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym m3 0,40
4.1.3 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 5,10
4.1.4 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka i zasypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

0*(5.33+6.80) 0,000000
korekta 12.130000 12,130000

RAZEM: 12,130000 m2 12,13
4.1.5 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 

3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m m3 6,80
4.1.6 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 17,23
4.2 Element Montaż rurociągów
4.2.1 KNRW 

218/109/1
Rury wodociągowe PE 100 SDR 11 śr. 65 mm

m 34,00
4.2.2 KNRW 

218/708/1
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

odc.200m 1,00
4.2.3 KNRW 

218/707/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m 1,00
4.2.4 KNRW 

218/706/1
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 prób. 1,00
4.2.5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - przyłącz wody kpl. 1,00



przedmiar robót ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 9

Przedmiar

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

5 Rozdział Przebudowa przyłącza ciepłowniczego
5.1 Element Roboty ziemne
5.1.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 

gruncie kat.III m3 27,20
5.1.2 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 

suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym m3 0,30
5.1.3 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 5,10
5.1.4 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka i zasypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10,57
5.1.5 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 

3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m m3 11,53
5.1.6 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 15,67
5.2 Element Montaż rurociągów
5.2.1 KNR 10/216/1 Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 88.9/160, grubość ścianek stalowych 3.2 mm m 68,00
5.2.2 KNRW 

220/503/2
Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm (grubość ścianki 
3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie złącz. 12,00

5.2.3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - przebudowa przyłącza ciepłowniczego kpl. 1,00
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6 Rozdział Przyłącze ciepłownicze do drugiego budynku szkoły
6.1 Element Roboty ziemne
6.1.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w 

gruncie kat.III m3 9,60
6.1.2 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 

suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym m3 0,20
6.1.3 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,80
6.1.4 KNR 218/501/3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka i zasypka

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,73
6.1.5 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 

3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m m3 4,07
6.1.6 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3 5,53
6.2 Element Montaż rurociągów
6.2.1 KNR 10/216/1 Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 88.9/160, grubość ścianek stalowych 3.2 mm m 24,00
6.2.2 KNRW 

220/503/2
Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm (grubość ścianki 
3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie złącz. 6,00

6.2.3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - przyłącz ciepłowniczy do nowego budynku 
szkoły kpl. 1,00



przedmiar robót ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 11

Przedmiar

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

7 Rozdział ROBOTY ELEKTRYCZNE
7.1 Element Zasilanie i tablice rozdzielcze
7.1.1 KNNR 5/1209/7 

(4)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 80 
mm otwór 1

7.1.2 KNNR 5/1209/11
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 60 
mm otwór 1

7.1.3 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły m2 1,85
7.1.4 Kalkulacja 

indywidualna
Komplet tablic rozdzielczych (RG + TLP-2, TP1, TP2) - materiał

kpl 1
7.1.5 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - montaż szt 4
7.1.6 KNNR 

5/1207/15
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, 
w cegle m 7

7.1.7 KNNR 
5/1207/12

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur 
RKLG28, RS37, w cegle m 39

7.1.8 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 47 mm m 7
7.1.9 KNNR 5/101/7 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 37 mm m 39
7.1.10 KNNR 5/201/6 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25 mm2 / LGs 25

m 35
7.1.11 KNNR 5/201/4 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6 mm2 / LGs 6

m 195
7.1.12 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm2 / 25 szt 10
7.1.13 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 szt 30
7.1.14 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 25 szt 10
7.1.15 KNNR 5/1203/3 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6 mm2 szt 30
7.1.16 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 4
7.2 Element Instalacje elektryczne wewnętrzne
7.2.1 KNNR 5/1209/4 

(2)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fi 40 
mm otwór 35

7.2.2 KNNR 5/1209/5 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi 40 
mm otwór 15

7.2.3 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur 
RKLG18, RS22, w cegle m 2 100

7.2.4 KNNR 
5/1207/12

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur 
RKLG28, RS37, w cegle m 90

7.2.5 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 
betonowe, do Fi 19 mm m 2 100

7.2.6 KNNR 5/101/7 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 37 mm m 90
7.2.7 KNNRS 5/303/5 

(2)
Przewody w rurach  / HDGs 2x1,5, rura samogasnąca fi18 - do wył. p.poż.

m 40
7.2.8 KNNR 5/201/2 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur,1,5 mm2 / DY1,5 m 3 800
7.2.9 KNNR 5/201/2 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 2,5 mm2 / DY2,5 m 2 700
7.2.10 KNNR 5/201/4 

(1)
Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6 mm2 / LY6

m 280
7.2.11 KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 szt 22
7.2.12 KNNR 5/1203/3 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6 mm2 szt 30
7.2.13 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa 1 kpl 86
7.2.14 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa 2 kpl 23
7.2.15 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa 3, 4, 5 kpl 87
7.2.16 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa 6 kpl 20
7.2.17 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa - reflektorki na ścianach zewnętrznych kpl 8
7.2.18 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa awaryjna 1 kpl 4
7.2.19 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa awaryjna 2 kpl 11
7.2.20 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa awaryjna 3 kpl 36
7.2.21 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa awaryjna 4 kpl 7
7.2.22 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa awaryjna 5 kpl 2
7.2.23 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa awaryjna 6 kpl 1
7.2.24 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna jednostronna kpl 38
7.2.25 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe / Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna dwustronna kpl 3
7.2.26 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny szt 454
7.2.27 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze / pod osprzęt szt 154
7.2.28 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze / rozgałęźne szt 300
7.2.29 KNNR 5/306/2 

(1)
Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy

szt 45
7.2.30 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 3
7.2.31 KNNR 5/306/4 

(1)
Łącznik pt 10A, 250V schodowy

szt 14
7.2.32 KNNR 5/306/7 

(1)
Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy

szt 2
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7.2.33 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V
szt 20

7.2.34 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 
przelotowe podwójne szt 70

7.2.35 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 
bryzgoszczelne podwójne szt 8

7.2.36 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg / wentylatorek łazienkowy - podłączenie szt 32
7.2.37 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg / wyłacznik p.poż. szt 1
7.2.38 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg / czujniki ruchu szt 12
7.2.39 Kalkulacja 

indywidualna
Tablica AKPiA wentylacji - materiał

kpl 1
7.2.40 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - montaż szt 1
7.2.41 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 24
7.2.42 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1
7.3 Element Instalacja odgromowa i miejscowe połaczenia wyrównawcze
7.3.1 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur 

RKLG18, RS22, w cegle m 220
7.3.2 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 

betonowe, do Fi 19 mm m 220
7.3.3 KNNR 5/201/3 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0 mm2 / DY4 - miejscowe połączenia 

wyrównawcze m 50
7.3.4 KNNR 5/201/4 

(2)
Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10 mm2 / DY10 - główne połączenie 
wyrównawcze m 170

7.3.5 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach / FeZn 25x4 m 35
7.3.6 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg / głowna szyna wyrównawcza szt 1
7.3.7 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg / ZU- zaciski uziemiające miejscowych połączeń 

wyrównawczych szt 27
7.3.8 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub 

konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2 szt 10
7.3.9 Kalkulacja 

indywidualna
Badania i pomiary instalacji odgromowej i uziemiającej

kpl 1
7.4 Element Instalacja gniazd logicznych
7.4.1 Kalkulacja 

indywidualna
Tablica LPD - materiał

kpl 1
7.4.2 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze/ LPD - montaż szt 1
7.4.3 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur 

RKLG18, RS22, w cegle m 780
7.4.4 KNNR 5/101/5 

(3)
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 20

m 780
7.4.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 / 

UTP kat 6 m 780
7.4.6 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt 12
7.4.7 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne szt 12
7.4.8 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg / zestaw gniazd 2xRJ45  w podwójnej ramce kpl 12
7.4.9 Kalkulacja 

indywidualna
Badania i pomiary

kpl 1
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8 Rozdział ROBOTY REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE - część istniejąca
8.1 Grupa PARTER
8.1.1 Element roboty rozbiórkowe - dach
8.1.1.1 KNR 404/403/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych m2

Wyliczenie ilości robót:
33.57*19.46 653,272200

RAZEM: 653,272200 m2 653,272
8.1.1.2 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

Wyliczenie ilości robót:
#p1 653.272000 653,272000

RAZEM: 653,272000 m2 653,272
8.1.1.3 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

Wyliczenie ilości robót:
#p1 653.272000 653,272000

RAZEM: 653,272000 m2 653,272
8.1.1.4 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p1 653.272000 653,272000

RAZEM: 653,272000 m2 653,272
8.1.1.5 KNR 404/506/5 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000
8.1.1.6 KNR 404/506/6 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 10,000
8.1.2 Element roboty rozbiórkowe
8.1.2.1 KNR 404/302/1 Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 

70 cm m3
Wyliczenie ilości robót:

22.79*0.3*0.4 2,734800
RAZEM: 2,734800 m3 2,735

8.1.2.2 KNR 4-04 
1101-02 1101-05
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość 10 km
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p7 2.735000 2,735000

RAZEM: 2,735000 m3 2,735
8.1.2.3 Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek opłat za umieszczenie odpadów z budowy 

na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p8 2.735000 2,735000

RAZEM: 2,735000 m3 2,735
8.1.2.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10,000
8.1.2.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 8,000
8.1.2.6 KNR 202/1019/8 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - 

demontaż skrzydeł drzwiowych
R = 1*0.7*0.9 = 0,630
M = 1,000
S = 1*0.7 = 0,700 m2 28,000

8.1.2.7 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

8.1.2.8 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
Wyliczenie ilości robót:

8*4,1*2,85 93,480000
2,4*0,85+2,4*1,65+0,85*1,45+2,55*0,85+1,15*1,1
5 10,722500

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 104,203500 m2 104,204
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8.1.2.9 KNR 202/1003/5 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa 
użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1,0-1,5 m2
R = 0.7*0.9 = 0,630
M = 1,000
S = 0,700 m2

Wyliczenie ilości robót:
6*1,8*1,2 12,960000
2,4*0,85+2,4*1,65+0,85*1,45+2,55*0,85+1,15*1,1
5 10,722500

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 23,683500 m2 23,684

8.1.2.10 KNR 
202/1003/10

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa 
użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 2,5-3,0 m2
R = 0,700   M = 0,000   S = 0,700 m2

Wyliczenie ilości robót:
8*4.1*2.85 93,480000

RAZEM: 93,480000 m2 93,480
8.1.2.11 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych

Demontaż parapetów zewn i wewn
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
1,8*6 10,800000
8*2,85 22,800000
1,65+1,45+0,85+1,15 5,100000

RAZEM: 38,700000 m 38,700
8.1.2.12 KNR 401/304/2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - DRZWI
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,4*3,1*2 0,992000
(2,45*0,85*6)*0,47 5,872650
{pom 1/3}(1,45*2,25-0,9*2,0)*0,47 0,687375
{pom 1/4}(1,45*2,1-0,9*2,0)*0,47 0,585150

RAZEM: 8,137175 m3 8,137
8.1.2.13 KNR 401/304/2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - OKNA
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
(1,8+0,5+0,88+1,02+2,04)*0,45*1,8 5,054400
(2,4*2,0)*0,3*2 2,880000
{okno pom 1/2}2,15*2,45*0,3*2 3,160500
{okno pom 1/1}2,45*2,15*0,54*3 8,533350
{okno pom 2/20}2,15*2,45*0,3*2 3,160500

RAZEM: 22,788750 m3 22,789
8.1.2.14 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
1,35*2,2*0,54 1,603800
0,9*2,0*0,3 0,540000

RAZEM: 2,143800 m3 2,144
8.1.2.15 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej dla otworów okiennych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
1.8*1.2*6*0.47 6,091200

RAZEM: 6,091200 m3 6,091
8.1.2.16 KNR 4-04 

1101-02 1101-05
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość 10 km
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p20+#p21 8.235000 8,235000

RAZEM: 8,235000 m3 8,235
8.1.2.17 Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek opłat za umieszczenie odpadów z budowy 

na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p22 8.235000 8,235000

RAZEM: 8,235000 m3 8,235
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8.1.2.18 KNR 202/120/9 Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
(1,8+0,5+0,88+1,02+2,04)*1,8 11,232000
(2,4*2,0)*2 9,600000
{pom 1/3}(1,45*2,25-0,9*2,0) 1,462500
{pom 1/4}(1,45*2,1-0,9*2,0) 1,245000
{okno pom 1/2}2,15*2,45*2 10,535000
{okno pom 1/1}2,45*2,15*3 15,802500
{okno pom 2/20}2,15*2,45*2 10,535000

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 60,413000 m2 60,413

8.1.2.19 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - tynki na zamurowniach
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p24*2 120.826000 120,826000

RAZEM: 120,826000 m2 120,826
8.1.2.20 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p25 120.826000 120,826000

RAZEM: 120,826000 m2 120,826
8.1.2.21 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3
Wyliczenie ilości robót:

(3,34*5+22,79)*3,1*0,15 18,362850
27,5*(1,2+4,1+1,01)*0,8-8*2,85*4,1 45,340000
16,07*2*(4,1+1,2)*0,34 57,916280
(5,73+0,6)*4,1*0,36 9,343080
(1,0+0,12+1,91+2,51+3*1,2)*2*0,2*3,2-6*0,8*2,0*
0,2{remont łazienek}*2 7,859200

RAZEM: 138,821410 m3 138,821
8.1.2.22 KNR 4-04 

1101-02 1101-05
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość 10 km
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p27 138.821000 138,821000

RAZEM: 138,821000 m3 138,821
8.1.2.23 Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek opłat za umieszczenie odpadów z budowy 

na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p28 138.821000 138,821000

RAZEM: 138,821000 m3 138,821
8.1.2.24 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

(2,35+3,55)*22,39 132,101000
{pom łazienek parter}16,2+16,33 32,530000
{pom łazienek piętro}16,2+16,33 32,530000

RAZEM: 197,161000 m2 197,161
8.1.2.25 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p30 197.161000 197,161000

RAZEM: 197,161000 m2 197,161
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8.1.3 Element ściany i sufity - roboty remontowe w istn, pomieszczeniach
8.1.3.1 NNRNKB 

202/184/1
(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków z betonu komórkowego o wys. 20 cm - 
transport materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(0,12+0,9+2,53+1,8+1,06+0,55+0,12+1,59)*3,1 26,877000
-0,8*2,0*2 -3,200000
3,34*3,1 10,354000
(0,79+1,16+1,0+0,37)*3,1 10,292000
-0,8*2,0 -1,600000
(0,92+0,6+0,2+0,9+0,72)*2*3,1+(1,0+0,12)*3,1 24,180000
-0,8*2,0*2 -3,200000
-3,34*3,1 -10,354000

RAZEM: 53,349000 m2 53,349
8.1.3.2 NNRNKB 

202/182/2
(z.VII) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu 
komórkowegoo gr. 17.5 cm - transport materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(1,1+1,0+1,57+1,0+9,68+1,0+1,36+1,0+3,44+1,0
+1,04)*3,1 71,889000
-0,9*2,0*5 -9,000000

RAZEM: 62,889000 m2 62,889
8.1.3.3 NNRNKB 

202/182/4
(z.VII) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu 
komórkowego o gr. 24 cm - transport materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(2,35+4,66)*3,1 21,731000
-2,35*2,2 -5,170000

RAZEM: 16,561000 m2 16,561
8.1.3.4 NNRNKB 

202/182/6
(z.VII) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu 
komórkowegoo gr. 40 cm - transport materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(2,35+0,18+3,55)*3,1 18,848000
-1,35*2,2 -2,970000

RAZEM: 15,878000 m2 15,878
8.1.3.5 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p25 120.826000 120,826000
#p32*2+#p33*2+#p34*2+#p35 281.476000 281,476000

RAZEM: 402,302000 m2 402,302
8.1.3.6 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p36 402.302000 402,302000

RAZEM: 402,302000 m2 402,302
8.1.3.7 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 

na ścianach
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
22,79*3,1 70,649000
-{okna}1,8*1,2*7 -15,120000

RAZEM: 55,529000 m2 55,529
8.1.3.8 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p38 55.529000 55,529000

RAZEM: 55,529000 m2 55,529
8.1.3.9 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p37 402.302000 402,302000
#p38 55.529000 55,529000
-#p46 -91.276000 -91,276000
-#p49 -280.064000 -280,064000

RAZEM: 86,491000 m2 86,491
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8.1.3.10 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p40 86.491000 86,491000

RAZEM: 86,491000 m2 86,491
8.1.3.11 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 

z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p41 86.491000 86,491000

RAZEM: 86,491000 m2 86,491
8.1.3.12 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom łazienek
parter}(2,51+1,67+1,25+1,25+1,82+2,4+1,91+0,1
2+1,0)*2*3,1-0,9*2,0*2 82,766000
{pom łazienek
piętro}(2,51+1,67+1,25+1,25+1,82+2,4+1,91+0,1
2+1,0)*2*3,1-0,9*2,0*2 82,766000

RAZEM: 165,532000 m2 165,532
8.1.3.13 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 

na ścianach m2
Wyliczenie ilości robót:
#p43 165.532000 165,532000

RAZEM: 165,532000 m2 165,532
8.1.3.14 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

Wyliczenie ilości robót:
#p43 165.532000 165,532000

RAZEM: 165,532000 m2 165,532
8.1.3.15 KNR 17/930/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  - nałożenie na podłoże 

farby gruntującej - pierwsza warstwa
wykonanie tynku żywicznego
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/27}22.79*2*2.2-0.9*2.0*5 91,276000

RAZEM: 91,276000 m2 91,276
8.1.3.16 KNR 17/930/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby

gruntującej - każda następna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p46 91.276000 91,276000

RAZEM: 91,276000 m2 91,276
8.1.3.17 KNR 17/930/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej ogrubości ok. 2.0 mm z 

gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p46 91.276000 91,276000

RAZEM: 91,276000 m2 91,276
8.1.3.18 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/20 WC}(1,06+0,55+1,8)*2*2,1-0,9*2,0 12,522000
{pom 1/21 WC}(1,59+1,8)*2*2,1-0,9*2,0 12,438000
{pom 1/23}(3,06+3,34)*2*2,1-0,9*2,0*2 23,280000
{pom 1/23 WC}(0,7+0,9+1,09)*2*2,1-0,8*2,0 9,698000
{pom 1/24 WC}(1,61+1,09)*2*2,1-0,8*2,0 9,740000
{pom 1/24}(3,53+3,34)*2*2,1-0,9*2,0-0,8*2,0 25,454000
{pom łazienek
parter}(2,51+1,67+1,25+1,25+1,82+2,4+1,91+0,1
2+1,0)*2*2,1-0,9*2,0*2+((1,91+0,12+1,0)*2*2,1-0,
9*2,0-0,8*2,0)*2+((1,0+0,12+1,25)*2*2,1)*2 93,466000
{pom łazienek
piętro}(2,51+1,67+1,25+1,25+1,82+2,4+1,91+0,1
2+1,0)*2*2,1-0,9*2,0*2+((1,91+0,12+1,0)*2*2,1-0,
9*2,0-0,8*2,0)*2+((1,0+0,12+1,25)*2*2,1)*2 93,466000

RAZEM: 280,064000 m2 280,064
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8.1.3.19 KNRW 
202/1029/5

Ścianki ustępowe w systemie np. LTT
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/23}(1,2*2)*2,1 5,040000
{pom 1/24}(1,2*2)*2,1 5,040000
{pom łazienek
parter}(1,91+0,12+1,0+2*1,25)*2,1*2 23,226000
{pom łazienek
piętro}(1,91+0,12+1,0+2*1,25)*2,1*2 23,226000

RAZEM: 56,532000 m2 56,532
8.1.3.20 ZKNR C 1/303/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną.

Gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej>
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/20 WC}(0,9+0,9)*2,0 3,600000
{pom 1/21 WC}(0,9+0,9)*2,0 3,600000
{pom 1/23}(0,9*3+0,9*3)*2,0 10,800000
{pom 1/24}(0,9*3+0,9*3)*2,0 10,800000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800
8.1.3.21 ZKNR C 1/303/7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia

elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p51 28.800000 28,800000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800
8.1.3.22 ZKNR C 

1/303/10
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną.
Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p51 28.800000 28,800000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800
8.1.3.23 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p59 261.920000 261,920000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
8.1.3.24 KNR 202/801/4 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach m2

Wyliczenie ilości robót:
#p54 261.920000 261,920000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
8.1.3.25 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na stropach na podłożu z tynku
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p54 261.920000 261,920000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
8.1.3.26 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p54 261.920000 261,920000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
8.1.3.27 KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p54 261.920000 261,920000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
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8.1.4 Element posadzki
8.1.4.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na 

gładko m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/1}25,02 25,020000
{pom 1/2}21,76 21,760000
{pom 1/3}25,42 25,420000
{pom 1/20}11,53 11,530000
{pom 1/21}10,08 10,080000
{pom 1/22}8,0 8,000000
{pom 1/23}11,96 11,960000
{pom 1/24}12,47 12,470000
{pom 1/25}8,23 8,230000
{pom 1/26}8,4 8,400000
{pom 1/27}53,99 53,990000
{pom łazienek parter}16,2+16,33 32,530000
{pom łazienek piętro}16,2+16,33 32,530000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
8.1.4.2 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - GRUBOŚĆ 

5CM
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p59 261.920000 261,920000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
8.1.4.3 KNR 2-02 

1106-03 1106-07
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze 
zbrojeniem siatką stalową
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p60 261.920000 261,920000

RAZEM: 261,920000 m2 261,920
8.1.4.4 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/20}11,53-2,43 9,100000
{pom 1/21}10,08-2,83 7,250000
{pom 1/22}8,0 8,000000
{pom 1/25}8,23 8,230000
{pom 1/26}8,4 8,400000

RAZEM: 40,980000 m2 40,980
8.1.4.5 KNR 202/1112/9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p62 40.980000 40,980000

RAZEM: 40,980000 m2 40,980
8.1.4.6 KNR 202/1113/7 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/20}3,34*2+2,6*2-0,9 10,980000
{pom 1/21}3,34*2+2,2*2-0,9 10,180000
{pom 1/22}2,5*2+3,34*2-0,9*2 9,880000
{pom 1/25}2,5*2+3,34*2-0,9*2 9,880000
{pom 1/26}2,4*2+3,55*2-0,9 11,000000

RAZEM: 51,920000 m 51,920
8.1.4.7 KNR 0-12 

1118-03 z.sz. 
5.3.d z.sz. 5.3.d

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".
R = 1,300   M = 1,030   S = 1,000

m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/1}25,02 25,020000
{pom 1/2}21,76 21,760000
{pom 1/3}25,42 25,420000
{pom 1/23}11,96 11,960000
{pom 1/24}12,47 12,470000
{pom 1/27}53,99 53,990000
{pom łazienek parter}16,2+16,33 32,530000
{pom łazienek piętro}16,2+16,33 32,530000

RAZEM: 215,680000 m2 215,680
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8.1.4.8 KNR 0-12 
1118-03 z.sz. 
5.3.a z.sz. 5.3.d 
z.sz. 5.3.a z.sz. 
5.3.d

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie 
mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo".
R = 1.2*1.3 = 1,560
M = 1,030
S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/20 WC}2,43 2,430000
{pom 1/21 WC}2,83 2,830000

RAZEM: 5,260000 m2 5,260
8.1.4.9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną 

- Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej - pomieszczenia mokre
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/20 WC}2,43 2,430000
{pom 1/21 WC}2,83 2,830000
{pom 1/23}11,96 11,960000
{pom 1/24}12,47 12,470000
{pom łazienek parter}16,2+16,33 32,530000
{pom łazienek piętro}16,2+16,33 32,530000

RAZEM: 94,750000 m2 94,750
8.1.4.10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia

elastyczną masą bitumiczną na powierzchni poziomej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p67 94.750000 94,750000

RAZEM: 94,750000 m2 94,750
8.1.4.11 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną 

- Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p67 94.750000 94,750000

RAZEM: 94,750000 m2 94,750
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9 Rozdział BUDOWA
9.1 Element ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
9.1.1 KNR 201/122/2 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3
Wyliczenie ilości robót:

(0,6+0,8+43,23+1,0+0,6)*(0,6+23,56+0,6)*(1,45+
0,1) 1 774,214940
(6,26+0,25+0,3+0,25+0,6)*(0,6+3,81+9,51+0,6)*(
1,45+0,1) 172,395960
(5,5+0,8+1,18+20,46+0,6)*(0,6+3,14+5,42+0,6)*(
1,45+0,1) 431,753120
(0,6+0,8+1,71+0,8+2,7+0,6+0,6)*(2,74+0,85+0,6)
*(1,45+0,1) 50,722045

PoleTrapezu(0,6+6,21;0,8+0,8+0,6;0,6+0 35.961000
,6+2,75+0,6+0,6)*(1,45+0,1) 35,961000

{starter słupa poz. 1.2
SF-2}(1,6+2*0,6)*(1,0+2*0,6)*3*(1,45+0,1) 28,644000
(1,35+0,6+0,6)*(0,6+0,6+2,75+0,6+0,6)*(1,45+0,1
) 20,355375
{poz. 1.3 -
SF-3}(1,0+2*0,6)*(1,0+2*0,6)*(1,45+0,1) 7,502000

RAZEM: 2 521,548440 m3 2 521,548
9.1.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o 

głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III m3
Wyliczenie ilości robót:

(2.9-0.5+3.76+0.12+0.6)*(22.79+0.6)*(1.45+0.1) 249,430960
RAZEM: 249,430960 m3 249,431

9.1.3 KNR 2-01 
0307-02 307-06 
307-06

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu III)
R = 0.955*0.8 = 0,764
M = 1,000
S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p70*20% 504.310000 504,310000

RAZEM: 504,310000 m3 504,310
9.1.4 KNR 2-01 

0206-04 
0214-03 
0214-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
R = 0,800   M = 1,000   S = 1,000

m3
Wyliczenie ilości robót:
#p70*80% 2017.238000 2 017,238000

RAZEM: 2 017,238000 m3 2 017,238
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9.1.5 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 1.1 SF-1}(1,6+2*0,1)*(2,4+2*0,1)*0,1*12 5,616000
{poz. 1.2 SF-2}(1,0+2*0,1)*(1,6+2*0,1)*0,1*4 0,864000
{poz. 1.3 SF-3}(1,0+2*0,1)*(1,0+2*0,1)*0,1*1 0,144000
{poz. 1.4 SF-4}(1,0+2*0,1)*(1,0+2*0,1)*0,1*9 1,296000
{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+3,06+0,8+6,21+6,21+2,74+3,3+2,04+0,
4+19,7+0,18+9,64+9,52+6,26+8,01+6,26+9,51+6,
26)*(0,8+2*0,1)*0,1 10,090000
{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+6,3+6,3+23,56+43,23-9,52+1,78+0,5)*(
0,8+2*0,1)*0,1 7,295000
{poz. 1.6 ława
Ł.F.2}(5,42+0,4+3,14+0,6+9,94+3,76+1,35+0,6+2,
76+0,6+1,35)*(0,6+2*0,1)*0,1 2,393600
{poz. 1.7 ława
Ł.F.3}(22,79+2,9+9,64)*(0,8+2*0,1)*0,1 3,533000
{poz. 1.8 ława
Ł.F.4}(5,1+1,8+0,3+0,6+1,44+3,11+0,24+1,8+9,52
+0,24+2,74+0,85)*(0,6+2*0,1)*0,1 2,219200
{poz. 1.9 ława
Ł.F.5}(8,01+0,24+5,16+0,24+7,53+0,24+9,52+0,3
+0,24)*(0,83+2*0,1)*0,1 3,242440
{poz. 1.10 belka
B.F.1}(5,15+0,24+2,17+2,17)*(0,3+2*0,1)*0,1 0,486500
{poserzenia i pod
kominy}((0,64+2*0,1)*(1,39+2*0,1)+(0,49+2*0,2+2
*0,1)*(0,24+2*0,2+2*0,1)+(1,14)*(0,24+2*0,2+2*0,
1)+0,94*0,64+0,89*0,89+0,89*0,64+0,89*0,89+0,
2*0,64+0,7*0,64)*0,1 0,654020

RAZEM: 37,833760 m3 37,834
9.1.6 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy

do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 1.6 ława
Ł.F.2}(5,42+0,4+3,14+0,6+9,94+3,76+1,35+0,6+2,
76+0,6+1,35)*(0,6)*0,4 7,180800
{poz. 1.8 ława
Ł.F.4}(5,1+1,8+0,3+0,6+1,44+3,11+0,24+1,8+9,52
+0,24+2,74+0,85)*(0,6)*0,4 6,657600
{poz. 1.10 belka
B.F.1}(5,15+0,24+2,17+2,17)*(0,3)*0,4 1,167600

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 15,007000 m3 15,007

9.1.7 KNR 202/202/2 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+3,06+0,8+6,21+6,21+2,74+3,3+2,04+0,
4+19,7+0,18+9,64+9,52+6,26+8,01+6,26+9,51+6,
26)*(0,8)*0,4 32,288000
{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+6,3+6,3+23,56+43,23-9,52+1,78+0,5)*(
0,8)*0,4 23,344000
{poz. 1.7 ława Ł.F.3}(22,79+2,9+9,64)*(0,8)*0,4 11,305600
{poz. 1.9 ława
Ł.F.5}(8,01+0,24+5,16+0,24+7,53+0,24+9,52+0,3
+0,24)*(0,83)*0,4 10,451360

RAZEM: 77,388960 m3 77,389
9.1.8 KNR 202/210/2 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z 

zastosowaniem pompy do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 1.11 beka B.F.2}(22.49)*(0.24)*1.41 7,610616
RAZEM: 7,610616 m3 7,611
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9.1.9 KNR 2-02 
0207-01 
0207-07 
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000

m2
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+3,06+0,8+6,21+6,21+2,74+3,3+2,04+0,
4+19,7+0,18+9,64+9,52+6,26+8,01+6,26+9,51+6,
26)*1,41 142,269000
{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+6,3+6,3+23,56+43,23-9,52+1,78+0,5)*
1,41 102,859500
{poz. 1.6 ława
Ł.F.2}(5,42+0,4+3,14+0,6+9,94+3,76+1,35+0,6+2,
76+0,6+1,35)*1,41 42,187200

RAZEM: 287,315700 m2 287,316
9.1.10 KNR 2-02 

0207-01 
0207-07 
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m2
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 1.7 ława Ł.F.3}(22,79+2,9+9,64)*1,41 49,815300
{poz. 1.8 ława
Ł.F.4}(5,1+1,8+0,3+0,6+1,44+3,11+0,24+1,8+9,52
+0,24+2,74+0,85)*1,41 39,113400
{poz. 1.9 ława
Ł.F.5}(8,01+0,24+5,16+0,24+7,53+0,24+9,52+0,3
+0,24)*1,41 44,386800
{poz. 1.11 beka B.F.2}(22,49)*1,41 31,710900

RAZEM: 165,026400 m2 165,026
9.1.11 KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem 

pompy do betonu
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 1.3 SF-3}(1,0)*(1,0)*0,4*1 0,400000
{poz. 1.4 SF-4}(1,0)*(1,0)*0,4*9 3,600000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000
9.1.12 KNR 202/204/8 Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie 

betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 1.1
SF-1}(1,6*2,4*0,4+0,8*1,6*0,4+0,6*0,3*1,2)*12 27,168000
{poz. 1.2 SF-2}(1,0*1,6*0,4+0,6*0,6*0,86)*4 3,798400

RAZEM: 30,966400 m3 30,966
9.1.13 KNR 202/208/3 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do 

przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 1.4 SF-4}(0.24)*(0.24)*1.41*9 0,730944

RAZEM: 0,730944 m3 0,731
9.1.14 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław 

fundamentowych betonowych m2
Wyliczenie ilości robót:
#p74/0.1 378.340000 378,340000

RAZEM: 378,340000 m2 378,340
9.1.15 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p83 378.340000 378,340000

RAZEM: 378,340000 m2 378,340
9.1.16 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p84 378.340000 378,340000

RAZEM: 378,340000 m2 378,340
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9.1.17 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 201.871000 A=201,871200
   {poz. 1.6 ława 

Ł.F.2}(5,42+0,4+3,14+0,6+9,94+3,76+1,35+0,6+2,
76+0,6+1,35)*0,4=11,968000

   {poz. 1.8 ława 
Ł.F.4}(5,1+1,8+0,3+0,6+1,44+3,11+0,24+1,8+9,52
+0,24+2,74+0,85)*0,4=11,096000

   {poz. 1.10 belka 
B.F.1}(5,15+0,24+2,17+2,17)*0,4=3,892000

   {poz. 1.5 ława 
Ł.F.1}(0,8+3,06+0,8+6,21+6,21+2,74+3,3+2,04+0,
4+19,7+0,18+9,64+9,52+6,26+8,01+6,26+9,51+6,
26)*0,4=40,360000

   {poz. 1.5 ława 
Ł.F.1}(0,8+6,3+6,3+23,56+43,23-9,52+1,78+0,5)*
0,4=29,180000

   {poz. 1.7 ława 
Ł.F.3}(22,79+2,9+9,64)*0,4=14,132000

   {poz. 1.9 ława 
Ł.F.5}(8,01+0,24+5,16+0,24+7,53+0,24+9,52+0,3
+0,24)*0,4*2=25,184000

   {poz. 1.3 SF-3}(1,0+1,0)*0,4*1=0,800000
   {poz. 1.4 SF-4}(1,0+1,0)*0,4*9=7,200000
   {poz. 1.1 

SF-1}((1,6+2,4)*0,4+(0,8+1,6)*0,4+(0,6+0,3)*1,2)*
12=43,680000

   {poz. 1.2 
SF-2}((1,0+1,6)*0,4+(0,6+0,6)*0,86)*4=8,288000

   {poz. 1.4 SF-4}(0,24+0,24)*1,41*9=6,091200
#p86A*2 403.742000 403,742000

RAZEM: 403,742000 m2 403,742
9.1.18 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p86 403.742000 403,742000

RAZEM: 403,742000 m2 403,742
9.1.19 KNR AT 

26/101/4
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 1.11 beka B.F.2}(22,49)*1,41 31,710900

#p78*2 574.632000 574,632000
#p79*2 330.052000 330,052000

RAZEM: 936,394900 m2 936,395
9.1.20 KNR 40/104/2 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej 

wodzie przesiąkającej - uszczelnienie ścian betonowych m2
Wyliczenie ilości robót:
#p88 936.395000 936,395000

RAZEM: 936,395000 m2 936,395
9.1.21 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m
Wyliczenie ilości robót:
#p88/1.41 664.110000 664,110000

RAZEM: 664,110000 m 664,110
9.1.22 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów,rowów 

itp.
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p88 936.395000 936,395000

RAZEM: 936,395000 m2 936,395
9.1.23 KNR 40/213/3 Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p88 936.395000 936,395000

RAZEM: 936,395000 m2 936,395
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9.1.24 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+3,06+0,8+6,21+6,21+2,74+3,3+2,04+0,
4+19,7+0,18+9,64+9,52+6,26+8,01+6,26+9,51+6,
26)*1,41 142,269000
{poz. 1.5 ława
Ł.F.1}(0,8+6,3+6,3+23,56+43,23-9,52+1,78+0,5)*
1,41 102,859500
{poz. 1.6 ława
Ł.F.2}(5,42+0,4+3,14+0,6+9,94+3,76+1,35+0,6+2,
76+0,6+1,35)*1,41 42,187200
{poz. 1.7 ława Ł.F.3}(22,79+2,9+9,64)*1,41 49,815300
{poz. 1.8 ława
Ł.F.4}(5,1+1,8+0,3+0,6+1,44+3,11+0,24+1,8+9,52
+0,24+2,74+0,85)*1,41 39,113400
{poz. 1.9 ława
Ł.F.5}(8,01+0,24+5,16+0,24+7,53+0,24+9,52+0,3
+0,24)*1,41 44,386800

RAZEM: 420,631200 m2 420,631
9.1.25 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 

warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
R = 0,800   M = 1,000   S = 0,800 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p70-#p74-#p75-#p76-#p77-#p78*0.3-#p 2222.209000
79*0.24-#p80-#p81-#p82 2 222,209000

RAZEM: 2 222,209000 m3 2 222,209
9.1.26 KNR 2-01 

0235-02 z.sz. 
2.5.2. 9907 z.sz.
2.5.2. 9907

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
R = 1.57*0.8 = 1,256
M = 1,000
S = 1.57*0.8 = 1,256 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p94 2222.209000 2 222,209000

RAZEM: 2 222,209000 m3 2 222,209
9.1.27 KNR 2-01 

0236-02 z.sz. 
2.5.2. 9907 z.sz.
2.5.2. 9907

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik 
zagęszczenia Js = 0.98
R = 1,570   M = 1,000   S = 1,570

m3
Wyliczenie ilości robót:
#p95 2222.209000 2 222,209000

RAZEM: 2 222,209000 m3 2 222,209
9.1.28 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wywóz do 5 
km
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p70-#p94 299.339000 299,339000

RAZEM: 299,339000 m3 299,339
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9.2 Grupa PARTER
9.2.1 Element ściany
9.2.1.1 KNR 16/150/4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o 

grubości 40 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

(12,6+23,06+33,62)*(9,0+0,1) 630,448000
PoleTrójkąta(23,06;16,71-9,0) 88.896000 88,896000

-{okna}(1,82*4,22*8+0,9*3,8*2+0,9*3,8*2+1,8*4,2
*2) -90,243200
-{drzwi}(1,1*2,1) -2,310000
(0,24+0,65+1,8+0,72+5,27+2,33+1,8+0,9+1,8+0,
9+1,1+0,67)*(3,1+0,1) 58,176000
-{okna}(1,8*1,2*3) -6,480000
-{drzwi}(1,0*2,0) -2,000000
(0,92+1,5+0,52+1,0+1,24+0,4+3,06+0,4+2,36+0,
9+2,19+2,09)*(3,1+0,1) 53,056000
-{okno}0,9*1,2 -1,080000
-{drzwi}1,95*2,2 -4,290000
(0,4+1,64+0,24+19,46+5,37+0,4+2,99+3,22)*(3,1
+0,1) 107,904000
-{okna}(0,9*3,4+1,8*1,2*2+2,7*1,2*3+2,7*1,2+1,2*
2,7) -23,580000
-{drzwi}1,35*2,2 -2,970000
(1,8+0,4+3,06+0,4+1,8)*(5,25-0,47+0,1+0,05){sci
any klatki schodowej 1/K2} 36,777800

RAZEM: 842,304600 m2 842,305
9.2.1.2 KNR 16/150/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o 

grubości 24 cm - zewnętrzne m2
Wyliczenie ilości robót:
PoleTrójkąta(23,06;16,71-9,0){pomiędzy 88.896000
pom 1/4 a 1/27} 88,896000

-{okna}(2,7*2,4) -6,480000
(5,63-1,8)*(5,25-0,47+0,1+0,05)*2{sciany klatki
schodowej 1/K2} 37,763800

RAZEM: 120,179800 m2 120,180
9.2.1.3 KNR 16/150/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o 

grubości 24 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

(43,86-33,62-0,4)*(9,0+0,1){pomiędzy pom 1/4 a
1/3}*2 179,088000
-{drzwi}(2,2*2,5+2,2*2,3) -10,560000
(22,26)*(9,0+0,1){pomiędzy pom 1/4 a 1/27} 202,566000
(43,86-12,6-0,4)*(9,0+0,1){pomiędzy pom 1/4 a
1/10}*2-(2,7*2*9,0) 513,052000
(2,36+0,9+2,19+2,38+3,06+0,4)*(3,1+0,1) 36,128000
-{drzwi}(0,9*2,0) -1,800000
(0,88+1,0+3,31)*(3,1+0,1) 16,608000

RAZEM: 935,082000 m2 935,082
9.2.1.4 KNR 202/609/8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki 

metalowej
dylatacja między ścianami m2

Wyliczenie ilości robót:
#p99 120.180000 120,180000

RAZEM: 120,180000 m2 120,180
9.2.1.5 KNR 16/150/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 24 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
{szyb windy}(1.8+2.04+1.8)*(3.1+0.1)-1.0*2.0 16,048000

RAZEM: 16,048000 m2 16,048
9.2.1.6 NNRNKB 

202/182/2
(z.VII) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu 
komórkowegoo gr. 17.5 cm - transport materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(6,37+0,29+2,19+0,24+4,23)*(2,9+0,1) 39,960000
(0,24+1,0+1,69+1,0+1,69+1,0+1,16+1,0+1,47+1,
0+3,74+1,0+1,71+1,0+1,3)*(3,1) 62,000000
-{drzwi}(0,9*2,0*7) -12,600000

RAZEM: 89,360000 m2 89,360
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9.2.1.7 NNRNKB 
202/184/1

(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" o wys. 20 cm - transport 
materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(2,44)*(3,1) 7,564000
-{drzwi}(1,35*2,2) -2,970000
(3,13+0,12+3,13+0,88+1,0+3,31+1,79+0,88+1,0+
3,31+0,88+1,0+3,31+1,49+1,11+0,12+1,84+0,99+
0,99+1,58+0,5+1,84+0,88+1,0+3,31)*3,1 122,109000
-{drzwi}(0,9*2,0*4+0,8*2) -8,800000

RAZEM: 117,903000 m2 117,903
9.2.1.8 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p98+#p99+#p100*2+#p102+#p103*2+# 3263.223000
p104*2 3 263,223000

RAZEM: 3 263,223000 m2 3 263,223
9.2.1.9 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p105 3263.223000 3 263,223000

RAZEM: 3 263,223000 m2 3 263,223
9.2.1.10 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p106 3263.223000 3 263,223000
-#p110 -119.772000 -119,772000
-#p113 -153.794000 -153,794000

RAZEM: 2 989,657000 m2 2 989,657
9.2.1.11 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p107 2989.657000 2 989,657000

RAZEM: 2 989,657000 m2 2 989,657
9.2.1.12 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 

z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p108 2989.657000 2 989,657000

RAZEM: 2 989,657000 m2 2 989,657
9.2.1.13 KNR 17/930/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby

gruntującej - pierwsza warstwa
wykonanie tynku żywicznego
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom
1/7}(1,0+0,52+1,5+2,38*2+0,35*2+2,09+0,9+2,36
-1,24-0,9-1,35)*2,2 22,748000
{pom 1/9
1/10}(3,32+0,3+2,45+18,22+4,66+0,81+2,19-1,2+
1,3+1,71+3,74+1,47+1,16+1,69+1,69+0,24+3,03+
2,04-1,0+0,24+0,35+0,35-2,2-2,4-2,4)*2,2 91,872000

{słupy}ObwódKołaD(0,3)*3,1+(3*0,24)*3, 5.152000
1 5,152000

RAZEM: 119,772000 m2 119,772
9.2.1.14 KNR 17/930/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby

gruntującej - każda następna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p110 119.772000 119,772000

RAZEM: 119,772000 m2 119,772
9.2.1.15 KNR 17/930/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z 

gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p110 119.772000 119,772000

RAZEM: 119,772000 m2 119,772
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9.2.1.16 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/11}(3,13*2+3,31*2+1,97*2)*2,1-0,9*2,0*3 29,922000
{pom 1/12}(2,19+1,79)*2*2,1-0,9*2,0 14,916000
{pom 1/13}(3,13*2+3,31*2+1,98*2)*2,1-0,9*2,0*3 29,964000
{pom
1/15}(3,3+1,0+1,09+1,68+0,12+1,5+0,99+1,5+1,1
1+1,49+1,18+1,0+0,88)*2,1-0,8*2,0*2 32,164000
{pom 1/16}(1,58+0,5+1,84)*2*2,1-0,9*2,0 14,664000
{pom
1/17}(3,3+1,0+1,09+1,68+0,12+1,5+0,99+1,5+1,1
1+1,49+1,18+1,0+0,88)*2,1-0,8*2,0*2 32,164000

RAZEM: 153,794000 m2 153,794
9.2.1.17 KNRW 

202/1029/5
Ścianki ustępowe w systemie np. LTT
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/11}(3,06+0,22+2*1,2)*2,1 11,928000
{pom 1/13}(3,06+0,22+2*1,2)*2,1 11,928000
{pom 1/15}1,04*2*2,1 4,368000
{pom 1/17}1,04*2*2,1 4,368000

RAZEM: 32,592000 m2 32,592
9.2.1.18 ZKNR C 1/302/5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/12}(0,9+0,9)*2,1 3,780000
{pom 1/15}(0,9+0,9+1,0)*2,1*2 11,760000
{pom 1/17}(0,9+0,9+1,0)*2,1*2 11,760000

RAZEM: 27,300000 m2 27,300
9.2.1.19 ZKNR C 1/304/5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia

emulsją bitumiczną na powierzchni pionowej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p115 27.300000 27,300000

RAZEM: 27,300000 m2 27,300
9.2.1.20 ZKNR C 1/304/8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną. 

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p115 27.300000 27,300000

RAZEM: 27,300000 m2 27,300
9.2.2 Element posadzki
9.2.2.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 1294.484000 A=1 294,483300
   43,86*22,26=976,323600
   (3,52*8,01)=28,195200
   PoleTrapezu(8,01;8,01-3,54;5,4+2,4-3,
52)

26.707000=26,707000

   5,16*(6,26+0,15+0,25)=34,365600
   (5,01+0,3+2,23)*(2,16+0,3+5,1+0,24)=58,812000
   (0,85+0,24+3,06)*(6,21)=25,771500
   (9,52+9,54)*(5,15+2,17)=139,519200
   1,56*(1,31+0,45+1,31)=4,789200
#p118a*0,2 258.897000 258,897000

RAZEM: 258,897000 m3 258,897
9.2.2.2 KNR 201/236/2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3
Wyliczenie ilości robót:
#p118 258.897000 258,897000

RAZEM: 258,897000 m3 258,897
9.2.2.3 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3
Wyliczenie ilości robót:
#p118a*0.1 129.448000 129,448000

RAZEM: 129,448000 m3 129,448
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9.2.2.4 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 976.324000 A=976,323600
   43,86*22,26=976,323600
#p121A*0,2 195.265000 195,265000

RAZEM: 195,265000 m3 195,265
9.2.2.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p118a 1294.484000 1 294,484000

RAZEM: 1 294,484000 m2 1 294,484
9.2.2.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 

na sucho - jedna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p118a 1294.484000 1 294,484000

RAZEM: 1 294,484000 m2 1 294,484
9.2.2.7 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - GRUBOŚĆ 5 

CM
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/5}47,03 47,030000
{pom 1/6}34,51 34,510000
{pom 1/7}8,9 8,900000
{pom 1/8}18,1 18,100000
{pom 1/9}28,31 28,310000
{pom 1/10}54,54 54,540000
{pom 1/11}13,53 13,530000
{pom 1/12}3,86 3,860000
{pom 1/13}13,46 13,460000
{pom 1/14}15,16 15,160000
{pom 1/15}12,11 12,110000
{pom 1/16}3,68 3,680000
{pom 1/17}12,11 12,110000
{pom 1/18}3,67 3,670000
{pom 1/19}15,41 15,410000
{pom 1/27}21,31 21,310000

RAZEM: 305,690000 m2 305,690
9.2.2.8 KNR 2-02 

1106-03 1106-07
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze 
zbrojeniem siatką stalową
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p124 305.690000 305,690000

RAZEM: 305,690000 m2 305,690
9.2.2.9 KNR 2-02 

1101-01 z.sz. 
5.4. 9913 z.sz. 
5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.

m3
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 973.930000 A=973,930000
   {pom 1/4}973,93=973,930000
#p126a*0,15 146.090000 146,090000

RAZEM: 146,090000 m3 146,090
9.2.2.10 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

Wyliczenie ilości robót:
#p126a 973.930000 973,930000

RAZEM: 973,930000 m2 973,930
9.2.2.11 KNR 202/1110/5 Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/4}973.93 973,930000

RAZEM: 973,930000 m2 973,930
9.2.2.12 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe m2
Wyliczenie ilości robót:
#p126a 973.930000 973,930000

RAZEM: 973,930000 m2 973,930
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9.2.2.13 NNRNKB 
202/1135/3

(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej
m2

Wyliczenie ilości robót:
#p128 973.930000 973,930000

RAZEM: 973,930000 m2 973,930
9.2.2.14 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/14}15,16 15,160000
{pom 1/18}3,67 3,670000
{pom 1/19}15,41 15,410000

RAZEM: 34,240000 m2 34,240
9.2.2.15 NNRNKB 202 

1130-02 1130-03
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm 
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p131 34.240000 34,240000

RAZEM: 34,240000 m2 34,240
9.2.2.16 KNR 202/1112/9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p132 34.240000 34,240000

RAZEM: 34,240000 m2 34,240
9.2.2.17 KNR 202/1113/7 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/14}2*5,19+3,0*2-0,9*2 14,580000
{pom 1/18}1,84*2+1,58*2+0,5*2-0,9 6,940000
{pom 1/19}3,0*2+5,19*2-0,9*2 14,580000

RAZEM: 36,100000 m 36,100
9.2.2.18 KNR 0-12 

1118-03 z.sz. 
5.3.a z.sz. 5.3.a

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie 
mniejsze od 10 m2.
R = 1.2*0.9 = 1,080
M = 1,000
S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/12}3,86 3,860000
{pom 1/16}3,68 3,680000
{pom 1/7}8,9 8,900000

RAZEM: 16,440000 m2 16,440
9.2.2.19 KNR 0-12 

1118-03 z.sz. 
5.3.d z.sz. 5.3.d

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".
R = 1,300   M = 1,030   S = 1,000

m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/5}47,03 47,030000
{pom 1/6}34,51 34,510000
{pom 1/11}13,53 13,530000
{pom 1/13}13,46 13,460000
{pom 1/15}12,11 12,110000
{pom 1/17}12,11 12,110000
{pom 1/8}18,1 18,100000
{pom 1/9}28,31 28,310000
{pom 1/10}54,54 54,540000
{pom 1/27}21,31 21,310000

RAZEM: 255,010000 m2 255,010
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9.2.2.20 KNR 0-12 
1119-02 z.sz. 
5.3.d z.sz. 5.3.d

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Układanie w 
"karo".
R = 1,300   M = 1,030   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
{pom
1/5}7,5+0,54+6,37+5,27+0,65+1,8+0,72-2,2+2,33
+1,8+0,9-0,18 25,500000
{pom 1/6}6,37*2+5,22*2-1,0 22,180000
{pom
1/8}3,06*2+(2,36+0,9+2,19)*2+1,79+1,35-0,9 19,260000
{pom 1/9
1/10}(3,32+0,3+2,45+18,22+4,66+0,81+2,19-1,2+
1,3+1,71+3,74+1,47+1,16+1,69+1,69+0,24+3,03+
2,04-1,0+0,24+0,35+0,35-2,2-2,4-2,4) 41,760000
{pom 1/27}3,06+0,24+1,8+0,29+2,0+2,0+5,63-1,8 13,220000

RAZEM: 121,920000 m 121,920
9.2.2.21 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną 

- Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej - pomieszczenia mokre
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/12}3,86 3,860000
{pom 1/11}13,53 13,530000
{pom 1/13}13,46 13,460000
{pom 1/15}12,11 12,110000
{pom 1/17}12,11 12,110000

RAZEM: 55,070000 m2 55,070
9.2.2.22 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia

elastyczną masą bitumiczną na powierzchni poziomej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p138 55.070000 55,070000

RAZEM: 55,070000 m2 55,070
9.2.2.23 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną 

- Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p138 55.070000 55,070000

RAZEM: 55,070000 m2 55,070
9.2.3 Element sufity
9.2.3.1 KNR 202/803/6 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p124 305.690000 305,690000

RAZEM: 305,690000 m2 305,690
9.2.3.2 NNRNKB 

202/1134/1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p141 305.690000 305,690000

RAZEM: 305,690000 m2 305,690
9.2.3.3 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na stropach na podłożu z tynku
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p141 305.690000 305,690000

RAZEM: 305,690000 m2 305,690
9.2.3.4 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 

z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p141 305.690000 305,690000

RAZEM: 305,690000 m2 305,690
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9.3 Grupa 1 PIĘTRO
9.3.1 Element ściany
9.3.1.1 KNR 16/150/4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o 

grubości 40 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

(0,12+1,2+0,4+1,2+0,25+5,27+12,82)*(1,33+0,14) 31,252200
PoleTrapezu(1,33+0,14;5,41;1,1+1,09+4, 22.910000
47) 22,910000

-{okna}(1,2*3,2*2) -7,680000
(0,4+1,16+34,3+1,08+0,82+0,44+4,36+0,82+0,4+
0,82+0,4+0,82+3,4+0,9+0,4+0,9+0,4+0,9+0,4+0,9
+0,4+0,9+4,7+0,9+0,4+0,9+0,4+0,9+2,11+2,09)*(
2,6+0,13) 184,875600
-{okno}(0,9*1,8*5+0,82*0,82*3+0,82*0,82*3+0,9*1
,8*5+0,9*0,9*3) -22,664400
(0,4+1,64+0,24+19,46+5,37+0,4+2,99+3,22)*(3,0
+0,14) 105,880800
-{okna}(0,9*3,4+1,5*1,5*5+1,2*2,7) -17,550000
(1,9+3,23+1,0-2,81)*(2,2+0,14) 7,768800

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 304,794000 m2 304,794

9.3.1.2 KNR 16/150/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o 
grubości 24 cm - zewnętrzne m2

Wyliczenie ilości robót:
(22,79)*(4,4+0,14) 103,466600
-{okna}(1,2*2,4*7) -20,160000
(6,41*2)*(4,4+0,14) 58,202800
-{okna}(0,9*1,35*8) -9,720000
(3,06+3,97+0,42+1,8+0,24+2,06+0,42+1,8+0,24+
1,53)*2,6{sciany klatki schodowej 1/K2} 40,404000
-{okno}1,5*1,65 -2,475000

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 169,719400 m2 169,719

9.3.1.3 KNR 16/150/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o 
grubości 24 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
(5,19+0,53+1,0+3,23)*(3,0+0,14) 31,243000
-{drzwi}0,9*2,0 -1,800000
(4,47+1,09+1,1)*(3,0+0,14) 20,912400
-{drzwi}1,0*2,3 -2,300000

RAZEM: 48,055400 m2 48,055
9.3.1.4 KNR 16/150/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o 

grubości 24 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

{szyb windy}(1,8+2,04+1,8)*(3,0+0,14)-1,0*2,0 15,709600
{szyb windy}(1,8+2,04+1,8)*(3,36)-1,0*2,0 16,950400

RAZEM: 32,660000 m2 32,660
9.3.1.5 NNRNKB 

202/182/2
(z.VII) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z z bloczków z betonu komórkowego o gr. 
17.5 cm - transport materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(2,93+1,0+0,95+1,0+1,9+1,0+1,47+1,0+5,06+1,0
+2,69)*(3,0+0,14) 62,800000
-{drzwi}(0,9*2,0*5) -9,000000

RAZEM: 53,800000 m2 53,800
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9.3.1.6 NNRNKB 
202/184/1

(z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków z bloczków z betonu komórkowego o wys. 
20 cm - transport materiałów żurawiem m2

Wyliczenie ilości robót:
(5,19+1,79+2,2)*(3,0) 27,540000
-{drzwi}(0,9*2,0) -1,800000
(5,19)*3,0 15,570000
(5,19)*3,0 15,570000
-{drzwi}(0,9*2,0) -1,800000
(2,08+1,79+1,1)*(3,0) 14,910000
-{drzwi}0,8*2,0 -1,600000
(5,19)*3,0 15,570000
(2,68+0,12+1,2+0,12+2,5+1,81+1,29+2,57)*3,0 36,870000
-{drzwi}(0,9*2,0*4+0,8*2,0) -8,800000
(22,39-1,9+1,0+3,23)*4,0 98,880000
-{okna}(4,0*1,5*2+2,4*1,5*2) -19,200000
-{drzwi}0,9*2,0 -1,800000
(6,13)*4,0 24,520000
-{okna}2,4*1,9*2 -9,120000

RAZEM: 205,310000 m2 205,310
9.3.1.7 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p145+#p146*2+#p148+#p149*2+#p150 1195.112000
*2 1 195,112000

RAZEM: 1 195,112000 m2 1 195,112
9.3.1.8 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p151 1195.112000 1 195,112000

RAZEM: 1 195,112000 m2 1 195,112
9.3.1.9 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p152 1195.112000 1 195,112000
-#p156 -334.554000 -334,554000
-#p159 -118.250000 -118,250000

RAZEM: 742,308000 m2 742,308
9.3.1.10 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p153 742.308000 742,308000

RAZEM: 742,308000 m2 742,308
9.3.1.11 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 

z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p154 742.308000 742,308000

RAZEM: 742,308000 m2 742,308
9.3.1.12 KNR 17/930/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby

gruntującej - pierwsza warstwa
wykonanie tynku żywicznego
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/1 i
2/15}(2,76-1,09-1,1+15,2-2,0-6,0-6,0+0,53+3,23+
3,24+2,19+2,69+5,06+1,47+1,9+0,95+2,93+3,03+
2,04-1,0)*2,2 66,066000
{pom 2/16  i
2/18}(22,39*2+1,0+3,23+1,9+3,23-0,9-2,81)*2,2 110,946000
{pom
2/21}(0,28+1,2+2,35+2,11+(34,3-3,97-0,42-1,8-0,
24-1,53)*2)*2,2+(1,62+1,62-1,0+1,53)*2,2 137,258000
{pom 2/19}(6,41*2-0,9*4)*2,2 20,284000

RAZEM: 334,554000 m2 334,554
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9.3.1.13 KNR 17/930/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby
gruntującej - każda następna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p156 334.554000 334,554000

RAZEM: 334,554000 m2 334,554
9.3.1.14 KNR 17/930/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z 

gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p156 334.554000 334,554000

RAZEM: 334,554000 m2 334,554
9.3.1.15 KNR 12/829/3 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom
2/3}(3,13*2+5,19*2+1,1*2+0,9*2)*2,1-0,9*2,0-0,8*
2,0*2 38,344000
{pom 2/4}(2,20+1,79)*2*2,1-0,9*2,0 14,958000
{pom
2/7}(3,3*2+5,19*2+0,98*2)*2,1-0,9*2,0-0,8*2,0*2 34,774000
{pom 2/8}(1,79+2,08)*2*2,1-0,9*2,0 14,454000
{pom 2/14}(2,03+2,57)*2*2,1-0,9*2,0*2 15,720000

RAZEM: 118,250000 m2 118,250
9.3.1.16 KNRW 

202/1029/5
Ścianki ustępowe w systemie np. LTT
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/7}(1,1*2)*2,1 4,620000
{pom 2/14}(1,1)*2,1 2,310000

RAZEM: 6,930000 m2 6,930
9.3.1.17 ZKNR C 1/302/5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 2/4}(0,9+0,9)*2,1 3,780000
{pom 2/7}(0,9+0,9+1,0)*2,1*2 11,760000
{pom 2/14}(0,9+0,9+1,0)*2,1*2 11,760000

RAZEM: 27,300000 m2 27,300
9.3.1.18 ZKNR C 1/304/5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia

emulsją bitumiczną na powierzchni pionowej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p161 27.300000 27,300000

RAZEM: 27,300000 m2 27,300
9.3.1.19 ZKNR C 1/304/8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną. 

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p161 27.300000 27,300000

RAZEM: 27,300000 m2 27,300
9.3.2 Element posadzki
9.3.2.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p195 472.863000 472,863000
#p200 43.305000 43,305000

RAZEM: 516,168000 m2 516,168
9.3.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 

na sucho - jedna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p164 516.168000 516,168000

RAZEM: 516,168000 m2 516,168
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9.3.2.3 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - GRUBOŚĆ 5 
CM
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p164 516.168000 516,168000

RAZEM: 516,168000 m2 516,168
9.3.2.4 KNR 2-02 

1106-03 1106-07
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze 
zbrojeniem siatką stalową
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p166 516.168000 516,168000

RAZEM: 516,168000 m2 516,168
9.3.2.5 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 2/5}13,73 13,730000
{pom 2/6}15,1 15,100000
{pom 2/20}64,88 64,880000

RAZEM: 93,710000 m2 93,710
9.3.2.6 NNRNKB 202 

1130-02 1130-03
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm 
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p168 93.710000 93,710000

RAZEM: 93,710000 m2 93,710
9.3.2.7 KNR 202/1112/9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p168 93.710000 93,710000

RAZEM: 93,710000 m2 93,710
9.3.2.8 KNR 202/1113/7 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m
Wyliczenie ilości robót:

{pom 2/5}3,13*2+5,19*2-0,9 15,740000
{pom 2/6}3,0*2+5,19*2-0,9*2 14,580000
{pom 2/20}10,63*2+6,13*2-0,9 32,620000

RAZEM: 62,940000 m 62,940
9.3.2.9 NNRNKB 

202/1135/1
(z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej

m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 2/2}98.45 98,450000
RAZEM: 98,450000 m2 98,450

9.3.2.10 KNR 0-12 
1118-03 z.sz. 
5.3.a z.sz. 5.3.a

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie 
mniejsze od 10 m2.
R = 1.2*0.9 = 1,080
M = 1,000
S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/4}3,86 3,860000
{pom 2/8}3,68 3,680000
{pom 2/9}5,08 5,080000
{pom 2/10}6,62 6,620000
{pom 2/11}5,64 5,640000
{pom 2/12}1,55 1,550000
{pom 2/13}6,15 6,150000
{pom 2/14}5,12 5,120000

RAZEM: 37,700000 m2 37,700
9.3.2.11 KNR 0-12 

1119-02 z.sz. 
5.3.a z.sz. 5.3.d 
z.sz. 5.3.a z.sz. 
5.3.d

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo".
R = 1.2*1.3 = 1,560
M = 1,030
S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/9}(2,68+1,0+0,97)*2-0,9 8,400000
{pom 2/10}(2,57+1,81+1,26)*2-0,9 10,380000
{pom
2/11}0,89+0,34+1,12+0,9+0,3+0,8+0,3+0,3+0,3 5,250000

RAZEM: 24,030000 m 24,030



przedmiar robót ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 36

Przedmiar

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

9.3.2.12 KNR 0-12 
1118-03 z.sz. 
5.3.d z.sz. 5.3.d

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".
R = 1,300   M = 1,030   S = 1,000

m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 2/1}18,89 18,890000
{pom 2/3}13,32 13,320000
{pom 2/7}12,11 12,110000
{pom 2/15}43,36 43,360000
{pom 2/16}39,3 39,300000
{pom 2/17}87,11 87,110000
{pom 2/18}11,45 11,450000
{pom 2/19}18,39 18,390000
{pom 2/21}95,2 95,200000

RAZEM: 339,130000 m2 339,130
9.3.2.13 KNR 0-12 

1119-02 z.sz. 
5.3.d z.sz. 5.3.d

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Układanie w 
"karo".
R = 1,300   M = 1,030   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
{pom
2/17}(0,53+0,9+3,21+3,8+0,84+4,6+4,18+0,34+2,
84+0,59+3,0)*2+0,59*2+0,84*2+0,74*2+0,72*2+0,
97*2-0,9 56,480000
{pom 2/18
2/16}(22,39*2+3,23+1,0+3,23+1,9-2,81) 51,330000
{pom 2/19}6,41*2 12,820000
{pom 2/1 i
2/15}(2,76-1,09-1,1+15,2-2,0-6,0-6,0+0,53+3,23+
3,24+2,19+2,69+5,06+1,47+1,9+0,95+2,93+3,03+
2,04-1,0) 30,030000
{pom 2/16}(22,39*2+1,0+3,23+1,9+3,23-0,9-2,81) 50,430000
{pom
2/21}(0,28+1,2+2,35+2,11+(34,3-3,97-0,42-1,8-0,
24-1,53)*2)*2,2+(1,62+1,62-1,0+1,53) 132,734000

RAZEM: 333,824000 m 333,824
9.3.2.14 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną 

- Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej - pomieszczenia mokre
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/13}6,15 6,150000
{pom 2/14}5,12 5,120000
{pom 2/3}13,32 13,320000
{pom 2/7}12,11 12,110000

RAZEM: 36,700000 m2 36,700
9.3.2.15 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia

elastyczną masą bitumiczną na powierzchni poziomej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p177 36.700000 36,700000

RAZEM: 36,700000 m2 36,700
9.3.2.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną 

- Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p177 36.700000 36,700000

RAZEM: 36,700000 m2 36,700
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9.3.3 Element sufity
9.3.3.1 KNR 202/803/6 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom 2/1}18,89 18,890000
{pom 2/2}98,45 98,450000
{pom 2/3}13,32 13,320000
{pom 2/4}3,86 3,860000
{pom 2/5}13,73 13,730000
{pom 2/6}15,1 15,100000
{pom 2/7}12,11 12,110000
{pom 2/8}3,68 3,680000
{pom 2/9}5,08 5,080000
{pom 2/10}6,62 6,620000
{pom 2/11}5,64 5,640000
{pom 2/12}1,55 1,550000
{pom 2/13}6,15 6,150000
{pom 2/14}5,12 5,120000
{pom 2/15}43,36 43,360000
{pom 2/17}87,11 87,110000
{pom 2/18}11,45 11,450000
{pom 2/19}18,39 18,390000
{pom 2/20}64,88 64,880000
{pom 2/21}95,2 95,200000

-#p184 -39.300000 -39,300000
-#p186 -86.182000 -86,182000

RAZEM: 404,208000 m2 404,208
9.3.3.2 NNRNKB 

202/1134/1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p180 404.208000 404,208000

RAZEM: 404,208000 m2 404,208
9.3.3.3 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na stropach na podłożu z tynku
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p180 404.208000 404,208000

RAZEM: 404,208000 m2 404,208
9.3.3.4 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 

z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p180 404.208000 404,208000

RAZEM: 404,208000 m2 404,208
9.3.3.5 KNR AT 

43/208/2
Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach i uchwytach bezpośrednich, 
pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/16}39.3 39,300000

RAZEM: 39,300000 m2 39,300
9.3.3.6 KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p184 39.300000 39,300000

RAZEM: 39,300000 m2 39,300
9.3.3.7 KNR AT 

43/202/2
Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych 
bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe m2

Wyliczenie ilości robót:
(4.33+6.3+4.33)*6.13-0.78*1.18*6 86,182400

RAZEM: 86,182400 m2 86,182
9.3.3.8 KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p186 86.182000 86,182000

RAZEM: 86,182000 m2 86,182
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9.4 Grupa STRYCH
9.4.1 Element ściany
9.4.1.1 KNR 16/150/4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 40 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
22.79*(16.65-12.74) 89,108900

RAZEM: 89,108900 m2 89,109
9.4.1.2 KNR 16/150/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 24 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
22,79*0,3 6,837000

PoleTrójkąta(0,53+4,41+0,11+1,6;12,74- 30.457000
8,16)*2 30,457000

22,79*(12,74-8,16) 104,378200
RAZEM: 141,672200 m2 141,672

9.4.1.3 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p188+#p189*2 372.453000 372,453000

RAZEM: 372,453000 m2 372,453
9.4.1.4 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p190 372.453000 372,453000

RAZEM: 372,453000 m2 372,453
9.4.2 Element posadzki
9.4.2.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe m2
Wyliczenie ilości robót:
#p201 254.147000 254,147000
#p206 116.341000 116,341000

RAZEM: 370,488000 m2 370,488
9.4.2.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho

- jedna warstwa m2
Wyliczenie ilości robót:
#p192 370.488000 370,488000

RAZEM: 370,488000 m2 370,488
9.4.2.3 KNR 202/1110/1 Podłoga z desek struganych grubości 25 mm m2

Wyliczenie ilości robót:
#p192 370.488000 370,488000

RAZEM: 370,488000 m2 370,488
9.5 Grupa KONSTRUKCJA
9.5.1 Element strop nad parterem
9.5.1.1 KNR 202/212/3 Stropy z pustaków typu DZ-4 na belkach prefabrykowanych

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
{poz.5 strop 98.442000
RECTOR}(6,66)*(2,39+2,2+2,96+0,49+0,
18+5,22+0,18+2,2)-PoleTrójkąta(3,72;3,7
2) 98,442000

{poz.5 strop RECTOR}(5,19)*(19,46) 100,997400
{poz.5 strop
RECTOR}(2,19)*(5,01+0,3+2,7+0,24+3,06+0,3+6
,61+2,35+0,18+4,48+1,5+0,81) 60,312600
{poz.5 strop RECTOR}(2,35+0,18+3,55)*(22,39) 136,131200
{poz.5 strop RECTOR}(6,0)*(7,13+0,4+2,74) 61,620000
{poz.5 strop RECTOR}(2,56)*(6,0) 15,360000

RAZEM: 472,863200 m2 472,863
9.5.1.2 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - nadbeton 

grubości 8 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p195 472.863000 472,863000

RAZEM: 472,863000 m2 472,863
9.5.1.3 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p195 472.863000 472,863000

RAZEM: 472,863000 m2 472,863
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9.5.1.4 KNR 401/201/1 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p195 472.863000 472,863000

RAZEM: 472,863000 m2 472,863
9.5.1.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p195 472.863000 472,863000

RAZEM: 472,863000 m2 472,863
9.5.1.6 KNR 202/216/1 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy 

do betonu m2
Wyliczenie ilości robót:

{poz.6.1  PŁ-1}(0,24+2,6+0,24)*(0,4+2,2) 8,008000
{poz.6.2 23.914000
PŁ-2}(0,24+3,06+0,24)*(2,76-0,4+0,9+2,
35)+PoleTrapezu(0,58;2,07;3,06) 23,914000

{poz.6.3
PŁ-3}(0,24+3,06+0,24+1,8+0,24)*(0,24+1,8) 11,383200

RAZEM: 43,305200 m2 43,305
9.5.2 Element strop nad piętrem
9.5.2.1 KNR 202/212/3 Stropy z pustaków typu DZ-4 na belkach prefabrykowanych

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{poz.5 strop RECTOR}5,19*19,46 100,997400
{poz.5 strop
RECTOR}2,19*(5,1+2,93+1,0+0,95+1,0+1,9+1,0+
1,47+1,0+5,06+1,0+2,69) 54,969000
{poz.5 strop RECTOR}2,39*(2,58+0,74+2,81) 14,650700
{poz.5 strop RECTOR}6,16*(3,63+6,3+0,82+2,81) 83,529600

RAZEM: 254,146700 m2 254,147
9.5.2.2 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - nadbeton 

grubości 8 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p201 254.147000 254,147000

RAZEM: 254,147000 m2 254,147
9.5.2.3 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p201 254.147000 254,147000

RAZEM: 254,147000 m2 254,147
9.5.2.4 KNR 401/201/1 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p201 254.147000 254,147000

RAZEM: 254,147000 m2 254,147
9.5.2.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p201 254.147000 254,147000

RAZEM: 254,147000 m2 254,147
9.5.2.6 KNR 202/216/1 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy 

do betonu m2
Wyliczenie ilości robót:

{poz.6.3
PŁ-3}(0,24+3,06+0,24+1,8+0,24)*(0,24+1,8) 11,383200
{poz.6.4  PŁ-4}(3,06)*(34,3) 104,958000

RAZEM: 116,341200 m2 116,341
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9.5.3 Element elementy konstrukcjyjne
9.5.3.1 KNR 202/210/2 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z 

zastosowaniem pompy do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 4.13.
B-13}(0,24+5,145+0,45+5,05+0,45+5,05+0,45+5,
145+0,24)*0,24*0,5*2 5,332800
{poz. 4.11.
B-11}(0,24+5,145+0,45+5,05+0,45+5,05+0,45+5,
145+0,24+4,585+0,45+0,985+0,24)*0,45*0,6*1 7,689600
{poz. 4.8. B-8}(0,24+5,1+0,24)*0,24*0,6*1 0,803520
{poz. 4.6. B-6}(0,24+5,77+0,24)*(0,24*0,3)*(1) 0,450000
{poz. 4.7.
B-7}(0,3+6,0+0,3+6,03+0,24)*0,24*0,87*2 5,374512
{poz. 4.4.
B-4}(0,24+5,01+0,3+2,7+0,24)*0,24*0,96*2 3,912192
{poz. 4.5.
B-5}(0,24+2,55+0,24+2,98+0,24)*0,24*0,3*(1) 0,450000
{poz. 4.15. B-15}(0,25+1,9+0,25)*0,24*0,26*1 0,149760
{poz. 4.14. B-14}(0,24+3,06+0,24)*0,24*0,3*1 0,254880
{poz. 4.16. B-16}(0,24+1,63+0,24)*0,24*0,3*1 0,151920
{poz. 4.17. B-17}(0,24+1,82)*(0,24*0,3)*1 0,148320
{poz. 4.1.
B-1}(0,25+2,35+0,25)*0,24*(0,3+0,26)*1 0,383040
{poz. 4.2. B-2}(0,24+2,2+0,24)*0,24*0,3*1 0,192960
{poz. 4.3.
B-3}(0,24+2,17+0,3+5,07+0,24)*0,24*0,6*1 1,154880
{poz. 4.9. B-9}(5,35+2*0,24)*0,24*0,3*2 0,839520
{poz. 4.10. B-10}(5,42+2*0,24)*0,24*0,3*4 1,699200
{poz. 4.12. B-12}(5,5)*0,45*0,6*(4) 5,940000
{poz. 4.18. B-18}(1,97)*0,24*0,3*1 0,141840
{poz. 4.18. B-18}(2,81+2*0,24)*0,24*0,3*2 0,473760

korekta 0.002000 0,002000
RAZEM: 35,544704 m3 35,545

9.5.3.2 KNR 202/210/3 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 
zastosowaniem pompy do betonu m3

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 7.1.
W-1}0,24*0,26*((5,77+1,31+0,45+1,3)*2+(2,76+0,
9+2,35+2,07)*2+19,46+5,19+2,19+19,46+6,0+9,5
*2+3,72*2+12,6+23,06+22,79+33,22+(0,66+7,13+
0,4+2,74)*2+3,76+5,77) 14,702688
{poz. 7.2. W-2}0,24*0,26*(22,79+6,42*2) 2,223312
{poz. 7.3. W-3}0,24*0,3*(22,79) 1,640880

RAZEM: 18,566880 m3 18,567
9.5.3.3 KNR 202/210/2 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z 

zastosowaniem pompy do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 7.5.
W-5}0,26*0,46*(33,22+23,06+12,6+0,4+3,63+6,3
+0,82+2,8+3,32+22,79+3,22+2,99+5,37+19,46*3,
47+5,27+9,5+43,86+19,46) 31,829890

RAZEM: 31,829890 m3 31,830
9.5.3.4 KNR 202/210/2 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z 

zastosowaniem pompy do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 8.5.1 N-5,1}(1,0+2*0,15)*0,25*0,47*2 0,305500
{poz. 8.12. N-12}(0,25+1,8+0,15)*0,46*0,66*(5) 3,339600
{poz. 8.13. N-13}(0,25+1,82+0,25)*1 2,320000

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 5,966100 m3 5,966
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9.5.3.5 NNRNKB 
202/186/1

(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych - transport materiałów 
żurawiem m

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 8.1. N-1}1,3*56 72,800000
{poz. 8.4. N-4}1,75*18 31,500000
{poz. 8.6. N-6}(1,3)*6 7,800000
{poz. 8.7. N-7}(1,5)*2 3,000000
{poz. 8.8. N-8}(2,0)*(18) 36,000000
{poz. 8.13. N-13}(2,25)*2 4,500000

RAZEM: 155,600000 m 155,600
9.5.3.6 NNRNKB 

202/186/2
(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych - transport materiałów 
żurawiem m

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 8.5. N-5}(1,5)*19 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,500
9.5.3.7 KNR BC 1/110/6 Nadproża YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 40 cm m

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 8.2. N-2}(2,3)*(5) 11,500000
{poz. 8.2.1 N-2,1}(6,0)*5 30,000000
{poz. 8.3. N-3}(3,2)*(4) 12,800000

RAZEM: 54,300000 m 54,300
9.5.3.8 KNR BC 1/110/6 Nadproża YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 8.10. N-10}(2,4)*2 4,800000
{poz. 8.11. N-11}(2,85)*1 2,850000
{poz. 8.14. N-14}(2,5)*(2) 5,000000

RAZEM: 12,650000 m 12,650
9.5.3.9 KNR 202/208/4 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do 

przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 2.5 S-5}0,24*0,24*(4,76+2,74)*(5) 2,160000
{poz. 2.6
S-6}0,24*0,24*(0,12+2,42+0,39+2,64+0,35)*1 0,340992
{poz. 2.3 S-3}(0,45*0,24)*(4,71+0,6)*(2) 1,146960
{poz. 2.3.1 S-3.1}0,24*0,45*(4,84+0,6)*1 0,587520

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 4,236472 m3 4,236

9.5.3.10 KNR 202/208/2 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu m3

Wyliczenie ilości robót:
{poz. 2.1
S-1}(0.6*0.3)*(9.0+0.14-0.9-0.1)*(6+6)+(0.5*0.6)*(
0.9+0.1)*(6+6) 21,182400

RAZEM: 21,182400 m3 21,182
9.5.3.11 KNR 202/209/2 Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1,5 m - z zastosowaniem 

pompy do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:
{poz. 2.4 0.490000
S-4}PoleKołaD(0,3)*(2,93+0,6+3,15+0,26
)*1 0,490000
{poz. 2.2 3.726000
S-2}PoleKołaD(0,45)*(5,26+0,6)*4 3,726000

RAZEM: 4,216000 m3 4,216
9.5.3.12 KNR 202/208/4 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do 

przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
Wyliczenie ilości robót:

{poz. 3.1 T-1}0,24*0,24*(9,0+0,1)*(14) 7,338240
{poz. 3.2 T-2}0,24*0,24*(3,75+0,19)*3 0,680832
{poz. 3.3 T-3}0,3*0,24*(3,29+0,26+3,14+0,27)*2 1,002240
{poz. 3.4 T-4}0,24*0,24*(5,41)*4 1,246464
{poz. 3.5 T-5}0,24*0,24*(5,41)*1 0,311616
{poz. 3.6 T-6}0,24*0,24*(5,41)*6 1,869696

RAZEM: 12,449088 m3 12,449
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9.5.3.13 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m

Wyliczenie ilości robót:
{nadproże stalowe Nst.-1}(1,3)*1*2 2,600000
{nadproże stalowe Nst.-2}(2,9)*1*2 5,800000

RAZEM: 8,400000 m 8,400
9.5.3.14 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

dla belek stalowych gniazd.
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 4.000000 A=4,000000
   {nadproze stalowe Nst-1}2=2,000000
   {nadproze stalowe Nst-2}2=2,000000
#p220A*2 8.000000 8,000000

RAZEM: 8,000000 gniazd. 8,000
9.5.3.15 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 

10 cm - poduszka betonowa pod belki stalowe szt.
Wyliczenie ilości robót:
#p220 8.000000 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,000
9.5.3.16 KNR 202/125/5 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem kg

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 9.000000 A=9,000000
   {nadproze stalowe 

Nst-1}2*(1,0+2*0,15)=2,600000
   {nadproze stalowe 

Nst-2}2*(2,9+2*0,15)=6,400000
#p222A*10,4 93.600000 93,600000

RAZEM: 93,600000 kg 93,600
9.5.3.17 KNR 202/282/4 Zamocowanie śrub w ceownikach i ścianach murowanych szt.

Wyliczenie ilości robót:
{nadproze stalowe Nst-1}2 2,000000
{nadproze stalowe Nst-2}4 4,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,000
9.5.3.18 KNR 401/324/5 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' m

Wyliczenie ilości robót:
#p219 8.400000 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,400
9.5.3.19 KNR 401/705/2 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub 

ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami m
Wyliczenie ilości robót:
#p224 8.400000 8,400000

RAZEM: 8,400000 m 8,400
9.5.4 Element zbrojenie dla całości
9.5.4.1 KNR 202/290/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 t 1,270
9.5.4.2 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 t 0,310
9.5.4.3 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 t 0,570
9.5.4.4 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 t 5,970
9.5.4.5 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16

mm i większej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 t 0,830

9.5.4.6 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16
mm i większej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 t 0,160

9.6 Grupa KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
9.6.1 Element więźba dachowa
9.6.1.1 Dachy z wiązarów deskowych -dźwigary z drewna klejonego - dach nad sala gimnastyczna i

częścia zaplecza m2
Wyliczenie ilości robót:

{dach nad sala
gimnastyczną}(1,46+13,09)*(0,9+0,4+43,86) 657,078000
{dach nad sala
gimnastyczną}(13,13)*(0,9+0,4+43,86) 592,950800
{dach nad sala
gimnastyczną}(9,07)*(0,9+0,4+15,66) 153,827200

RAZEM: 1 403,856000 m2 1 403,856



przedmiar robót ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 43

Przedmiar

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

9.6.1.2 Dachy drewniane - konstrukcją pod blache trapezową m2
Wyliczenie ilości robót:

(9,72+9,49)*6,42{przekrój B-B} 123,328200
9,19*22,79{przekrój C-C} 209,440100
(4,53+4,22)*34,3{przekrój D-D} 300,125000

PoleTrapezu(1,16;2,09;3,06+2*0,9) 7.898000 7,898000
(11,21+13,05)*0,9+5,37+2,99{przekrój D-D} 30,194000

RAZEM: 670,985300 m2 670,985
9.6.2 Element pokrycie dachu
9.6.2.1 KNR 205/1004/3 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną 

metodą tradycyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p232 1403.856000 1 403,856000

RAZEM: 1 403,856000 m2 1 403,856
9.6.2.2 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii dachowej na krokwiach

Folia paroprzepuszczalna
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p233 670.985000 670,985000

RAZEM: 670,985000 m2 670,985
9.6.2.3 KNR K 5/104/3 Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
#p233 670.985000 670,985000

RAZEM: 670,985000 m2 670,985
9.6.2.4 NNRNKB 

202/537/4
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną
trapezową na łatach m2

Wyliczenie ilości robót:
#p233 670.985000 670,985000

RAZEM: 670,985000 m2 670,985
9.6.2.5 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p237 670.985000 670,985000

RAZEM: 670,985000 m2 670,985
9.6.2.6 NNRNKB 

202/541/1
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
43,86*2*0,2 17,544000
22,76*2*0,2 9,104000
(2,99+5,37)*2*0,2 3,344000
34,3*2*0,2 13,720000
(19,46+12,6)*0,2 6,412000

RAZEM: 50,124000 m2 50,124
9.6.2.7 NNRNKB 

202/541/2
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
43,86*2*0,4 35,088000
22,76*2*0,4 18,208000
(2,99+5,37)*2*0,4 6,688000
34,3*2*0,4 27,440000
(19,46+12,6)*0,4 12,824000

RAZEM: 100,248000 m2 100,248
9.6.2.8 NNRNKB 

202/547/1
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - 
montaż rynien
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
43,86*2 87,720000
22,76 22,760000
(2,99+5,37)*2 16,720000
34,3*2 68,600000

RAZEM: 195,800000 m 195,800
9.6.2.9 NNRNKB 

202/421/2
(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach - przybicie deski czołowej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
#p241 195.800000 195,800000

RAZEM: 195,800000 m 195,800
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9.6.2.10 NNRNKB 
202/547/2

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - 
montaż lejów spustowych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt. 40,000

9.6.2.11 NNRNKB 
202/547/4

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - 
montaż denek rynnowych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20,000

9.6.2.12 NNRNKB 
202/550/4

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 180,000

9.6.2.13 NNRNKB 
202/550/8

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20,000

9.6.2.14 NNRNKB 
202/539/2

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
#p241 195.800000 195,800000

RAZEM: 195,800000 m 195,800
9.6.2.15 NNRNKB 

202/539/1
(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 100,920

9.6.3 Element zadaszenie nad wejściem
9.6.3.1 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 78.993000 A=78,993000
   10*(2,4+0,98+0,13)*1,03{wsp. 

nachylenia}=36,153000
   2,38*2*3*3{kpl}=42,840000
#p249A*0,08*0,16 1.011000 1,011000

RAZEM: 1,011000 m3 1,011
9.6.3.2 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 

nasyc.
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3 drew.

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 12.900000 A=12,900000
   (6,45)*2=12,900000
#p250A*0,16*0,18 0.372000 0,372000

RAZEM: 0,372000 m3 drew. 0,372
9.6.3.3 KNR 202/408/2 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 23.040000 A=23,040000
   2,56*(3)*3{kpl}=23,040000
#p251A*0,05*0,12 0.138000 0,138000

RAZEM: 0,138000 m3 0,138
9.6.3.4 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z 

tarcicy nasyconej m3 drew.
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 7.200000 A=7,200000
   1,2*2*3{kpl}=7,200000
#p252A*0,16*0,16 0.184000 0,184000

RAZEM: 0,184000 m3 drew. 0,184
9.6.3.5 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z 

tarcicy nasyconej m3 drew.
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 9.000000 A=9,000000
   1,5*2*3{kpl}=9,000000
#p253A*0,14*0,14 0.176000 0,176000

RAZEM: 0,176000 m3 drew. 0,176
9.6.3.6 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej m3 drew.
Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 10.000000 A=10,000000
   4*2,5=10,000000
#p254A*0,16*0,16 0.256000 0,256000

RAZEM: 0,256000 m3 drew. 0,256
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9.6.3.7 KNR 401/628/4 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami 
olejowymi
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p249A*(0,08+0,16)*2 37.917000 37,917000
#p250A*(0,16+0,18)*2 8.772000 8,772000
#p251A*(0,05+0,12)*2 7.834000 7,834000
#p252A*(0,16+0,16)*2 4.608000 4,608000
#p253A*(0,14+0,14)*2 5.040000 5,040000
#p254A*(0,16+0,16)*2 6.400000 6,400000

RAZEM: 70,571000 m2 70,571
9.6.3.8 KNR K 5/104/3 Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
(0,13+2,4+0,98)*(6,45) 22,639500
1,2*(2,38+2,38)*3{kpl} 17,136000

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 39,776500 m2 39,777

9.6.3.9 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
(0,13+2,4+0,98)*(6,45) 22,639500
1,2*(2,38+2,38)*3{kpl} 17,136000

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 39,776500 m2 39,777

9.6.3.10 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
m2 10,000

9.6.3.11 KNR 24/2015/1 Obudowa sufitu płytami gipsowo-włókninowymi m2
Wyliczenie ilości robót:
#p258 10.000000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000
9.6.4 Element daszki nad wejściem
9.6.4.1 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków jednospadowe m2 9,615
9.7 Grupa STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
9.7.1 Element okna
9.7.1.1 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt 101,000

9.7.1.2 KNR 202/126/4 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z
cegieł pojedynczych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt 66,000

9.7.1.3 NNRNKB 
202/1025/2

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,860

9.7.1.4 NNRNKB 
202/1025/3

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,080

9.7.1.5 NNRNKB 
202/1025/3

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
0.9*1.35*6 7,290000

RAZEM: 7,290000 m2 7,290
9.7.1.6 NNRNKB 

202/1025/4
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,860

9.7.1.7 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,060

9.7.1.8 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 13,680

9.7.1.9 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 13,680

9.7.1.10 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
0.9*1.8*10 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200
9.7.1.11 NNRNKB 

202/1025/4
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 6,480

9.7.1.12 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 20,160

9.7.1.13 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 6,480
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9.7.1.14 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 7,680

9.7.1.15 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 11,250

9.7.1.16 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 25,920

9.7.1.17 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
1.8*4.2*2 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120
9.7.1.18 NNRNKB 

202/1025/4
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 9,720

9.7.1.19 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,240

9.7.1.20 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,800

9.7.1.21 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
6.0*2.4*3 43,200000

RAZEM: 43,200000 m2 43,200
9.7.1.22 NNRNKB 

202/1025/4
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,272

9.7.1.23 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
1.5*1.65*2 4,950000

RAZEM: 4,950000 m2 4,950
9.7.1.24 NNRNKB 

202/1025/4
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,080

9.7.1.25 KNR 202/121/5 Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

{ściana okno O19}0.82*0.82*6 4,034400
RAZEM: 4,034400 m2 4,034

9.7.1.26 KNR 202/121/5 Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

{ściana okno O20}1.82*1.22*2 4,440800
RAZEM: 4,440800 m2 4,441

9.7.1.27 KNR 202/121/5 Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

{ściana okno O21}1.82*4.22*8 61,443200
RAZEM: 61,443200 m2 61,443

9.7.1.28 KNR 202/121/5 Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm m2
Wyliczenie ilości robót:

{ściana okno O22}0.82*1.22*1 1,000400
RAZEM: 1,000400 m2 1,000

9.7.1.29 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 12,000

9.7.1.30 NNRNKB 
202/1025/4

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
2.4*1.5*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200
9.7.1.31 NNRNKB 

202/1025/4
(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 9,120

9.7.1.32 KNRW 
202/1016/3

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2
m2

Wyliczenie ilości robót:
0.78*1.18*6 5,522400

RAZEM: 5,522400 m2 5,522
9.7.1.33 KNRW 

202/1016/3
Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2

m2
Wyliczenie ilości robót:

0.78*1.18*28 25,771200
RAZEM: 25,771200 m2 25,771
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9.7.1.34 KNRW 
202/1016/3

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2
m2

Wyliczenie ilości robót:
0.78*1.18*6 5,522400

RAZEM: 5,522400 m2 5,522
9.7.1.35 KNRW 

202/1016/7
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

9.7.1.36 KNRW 
202/1016/7

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

9.7.1.37 KNRW 
202/2119/2

Parapety, - PCV
m 117,780

9.7.1.38 KNR 202/1209/3 Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym m 22,260
9.7.2 Element drzwi
9.7.2.1 NNRNKB 

202/1026/6
(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50 m2

Wyliczenie ilości robót:
1.5*2.3*4 13,800000

RAZEM: 13,800000 m2 13,800
9.7.2.2 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 12,000
9.7.2.3 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

2.19*2.4*1 5,256000
RAZEM: 5,256000 m2 5,256

9.7.2.4 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,100

9.7.2.5 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,100

9.7.2.6 NNRNKB 
202/1026/6

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50 m2

Wyliczenie ilości robót:
2.35*2.3*1 5,405000

RAZEM: 5,405000 m2 5,405
9.7.2.7 NNRNKB 

202/1026/6
(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50 m2

Wyliczenie ilości robót:
1.9*2.3*1 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370
9.7.2.8 NNRNKB 

202/1026/6
(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50 m2

Wyliczenie ilości robót:
2.35*2.3*1 5,405000

RAZEM: 5,405000 m2 5,405
9.7.2.9 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 

fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,640

9.7.2.10 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,200

9.7.2.11 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 10,560

9.7.2.12 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 5,280

9.7.2.13 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 28,350

9.7.2.14 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 31,500

9.7.2.15 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
1.0*2.1*(7+7) 29,400000

RAZEM: 29,400000 m2 29,400
9.7.2.16 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 

fabrycznie wykończone
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 16,800
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9.7.2.17 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone
m2 4,200

9.7.2.18 KNRW 
202/1024/3

Prowadnice do drzwi przesuwnych
kpl. 2,000

9.7.2.19 KNR 202/1016/5 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi 
wzmocnionych i ppoż.
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt.

Wyliczenie ilości robót:
1+1{do drzwi zewn drewnianych} 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000
9.7.2.20 KNR 202/1015/1 Ościeżnice drewniane

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m
Wyliczenie ilości robót:

(1,0+2*2,1)*4 20,800000
(1,0+2*2,1)*2 10,400000
(0,9+2*2,1)*(8+7) 76,500000
(1,0+2*2,1)*(3+12) 78,000000
(1,0+2*2,1)*(7+7) 72,800000
(1,0+2*2,1)*(5+3) 41,600000
(1,0+2*2,1)*(2) 10,400000

RAZEM: 310,500000 m 310,500
9.8 Element TRZONY KOMINOWE
9.8.1 KNR K 2/107/2 Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA M murowane w trakcie wznoszenia 

ścian na klej m
Wyliczenie ilości robót:

{pom 1/5}2*12,97 25,940000
{pom 1/11}4*12,97 51,880000
{pom 1/14}1*12,97 12,970000
{pom 1/16}3*12,97 38,910000
{pom 1/17}2*12,97 25,940000
{pom 1/18}3*12,97 38,910000
{pom 1/20}4*13,22 52,880000
{pom 1/22}3*13,22 39,660000
{pom 1/24}2*13,22 26,440000
{pom 1/25}4*13,22 52,880000
{pom 2/2}5*(12,97-3,5) 47,350000
{pom 2/3}7*(12,97-3,5) 66,290000
{pom 2/6}4*(12,97-3,5) 37,880000
{pom 2/8}4*(12,97-3,5) 37,880000
{pom 2/10}5*(12,97-3,5) 47,350000
{pom 2/9}4*(12,97-3,5) 37,880000
{pom 2/17}(6+3+2+6)*(13,22-3,5) 165,240000
{pom 2/20}4*(13,22-3,5) 38,880000

RAZEM: 845,160000 m 845,160
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9.8.2 KNR 202/123/1 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 
ceg.
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/5}(0,54+0,29)*2,9 2,407000
{pom 1/11}(0,99+2*0,22)*3,1 4,433000
{pom 1/14}(1,04+0,42)*3,1 4,526000
{pom 1/16}(0,97+2*0,29)*3,1 4,805000
{pom 1/17}(1,04+2*0,29)*3,1 5,022000
{pom 1/18}(1,49+2*0,29)*3,1 6,417000
{pom 1/20}(0,55+0,072)*3,1 1,928200
{pom 1/22}(0,79+0,22)*3,1 3,131000
{pom 1/24}(0,34*2+0,6)*3,1 3,968000
{pom 1/25}(0,73+0,54+0,47+0,54+0,73)*3,1 9,331000
{pom 2/2}(0,29+1,34*2)*(12,97-3,5) 28,125900
{pom 2/3}(0,34+1,79)*2*(3,0+0,14) 13,376400
{pom 2/6}(1,04+2*0,47)*(3,0+0,14) 6,217200
{pom 2/8}(1,09+0,34)*2*(3+0,14) 8,980400
{pom 2/10}(1,29+0,34)*2*(3+0,14) 10,236400
{pom 2/9}(1,12+0,34)*2*(3+0,14) 9,168800
{pom
2/17}(0,59+0,84+0,59)*4,4+(0,84+0,74+0,34)*2*4,
4+(0,72*2+0,34)*4,4+(0,97+0,59+0,97)*4,4 44,748000
{pom 2/20}(0,49+2*0,34)*2*(4,0+0,14) 9,687600

korekta -0.001000 -0,001000
RAZEM: 176,507900 m2 176,508

9.8.3 KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p320 176.508000 176,508000

RAZEM: 176,508000 m2 176,508
9.8.4 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p321 176.508000 176,508000

RAZEM: 176,508000 m2 176,508
9.8.5 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - pod malowanie
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p321 176.508000 176,508000

RAZEM: 176,508000 m2 176,508
9.8.6 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 

z gruntowaniem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p321 176.508000 176,508000

RAZEM: 176,508000 m2 176,508
9.8.7 NNRNKB 

202/541/2
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wokół 
kominów
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/3}(0,34+1,79)*2*0,3 1,278000
{pom 2/2}(0,29+1,34)*2*0,3 0,978000
{pom 2/6}(1,04+0,47)*2*0,3 0,906000
{pom 2/8}(1,09+0,34)*2*0,3 0,858000
{pom 2/10}(1,29+0,34)*2*0,3 0,978000
{pom 2/9}(1,12+0,34)*2*0,3 0,876000
{pom
2/17}((0,59+0,84)*2+(0,84+0,74+0,34)*2+(0,72+0,
34)*2+(0,97+0,59)*2)*0,3 3,582000
{pom 2/20}(0,49+0,34)*2*0,3 0,498000

RAZEM: 9,954000 m2 9,954



przedmiar robót ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 50

Przedmiar

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

9.8.8 KNR 202/609/11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką 
metal.
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/3}(0,34+1,79)*2*(12,74-6,77) 25,432200
{pom 2/2}(0,29+1,34)*2*(12,97-6,77) 20,212000
{pom 2/6}(1,04+0,47)*2*(12,74-6,77) 18,029400
{pom 2/8}(1,09+0,34)*2*(12,74-6,77) 17,074200
{pom 2/10}(1,29+0,34)*2*(12,74-6,77) 19,462200
{pom 2/9}(1,12+0,34)*2*(12,74-6,77) 17,432400
{pom
2/17}((0,59+0,84)*2+(0,84+0,74+0,34)*2+(0,72+0,
34)*2+(0,97+0,59)*2)*(13,22-8,16) 60,416400
{pom 2/20}(0,49+0,34)*2*(13,22-8,16) 8,399600

korekta -0.001000 -0,001000
RAZEM: 186,457400 m2 186,457

9.8.9 KNR 23/931/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p326 186.457000 186,457000

RAZEM: 186,457000 m2 186,457
9.8.10 KNR 217/137/2 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych

R = 0.955*0.9 = 0,860
M = 1,000
S = 1,000 szt.

Wyliczenie ilości robót:
{pom 1/5}2 2,000000
{pom 1/11}4 4,000000
{pom 1/14}1 1,000000
{pom 1/16}3 3,000000
{pom 1/17}2 2,000000
{pom 1/18}3 3,000000
{pom 1/20}4 4,000000
{pom 1/22}3 3,000000
{pom 1/24}2 2,000000
{pom 1/25}4 4,000000
{pom 2/2}5 5,000000
{pom 2/3}7 7,000000
{pom 2/6}4 4,000000
{pom 2/8}4 4,000000
{pom 2/10}5 5,000000
{pom 2/9}4 4,000000
{pom 2/17}(6+3+2+6) 17,000000
{pom 2/20}4 4,000000

RAZEM: 78,000000 szt. 78,000
9.8.11 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - na 

kominach ponad dachem
R = 0.955*0.9 = 0,860
M = 1,000
S = 1,000 szt.

Wyliczenie ilości robót:
#p328*2 156.000000 156,000000

RAZEM: 156,000000 szt. 156,000
9.8.12 KNRW 

215/142/3
Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - wyczystki
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 szt.

Wyliczenie ilości robót:
#p328 78.000000 78,000000

RAZEM: 78,000000 szt. 78,000
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9.8.13 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{pom 2/3}(0,34*1,79) 0,608600
{pom 2/2}(0,29*1,34) 0,388600
{pom 2/6}(1,04*0,47) 0,488800
{pom 2/8}(1,09*0,34) 0,370600
{pom 2/10}(1,29*0,34) 0,438600
{pom 2/9}(1,12*0,34) 0,380800
{pom
2/17}((0,59*0,84)+(0,84+0,74)*0,34)+(0,72*0,34)+
(0,97*0,59) 1,849900
{pom 2/20}(0,49+0,34)*2*(13,22-8,16) 8,399600

korekta 0.003000 0,003000
RAZEM: 12,928500 m2 12,929

9.8.14 KNR 202/604/5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza 
warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p331 12.928000 12,928000

RAZEM: 12,928000 m2 12,928
9.8.15 KNR 202/604/6 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i 

następna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p332 12.928000 12,928000

RAZEM: 12,928000 m2 12,928
9.9 Element KLATKA SCHODOWA
9.9.1 KNR 202/218/2 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
{poz. 9.1. schody żelbetowe 14.075000
Sch-1}przeciwprostokątna(0,57+3,0;5,25
-3,5)*(0,24+3,06+0,24)/2*2 14,075000
przeciwprostokątna(3,0;1,75)*(0,24+3,06 6.147000
+0,24)/2 6,147000

3,06*1,8*2 11,016000
{poz. 9.2. schody żelbetowe 22.193000
Sch-2}przeciwprostokątna(0,24+2,54+0,2
4+3,0;5,25-3,5)*(0,24+3,06+0,24)/2*2 22,193000
przeciwprostokątna(0,5+1,8+0,24;1,75-0, 5.019000
49)*(0,24+3,06+0,24)/2 5,019000

2,04*3,06*2 12,484800
RAZEM: 70,934800 m2 70,935

9.9.2 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy
do betonu
Płyta gr, 12 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p334 70.935000 70,935000

RAZEM: 70,935000 m2 70,935
9.9.3 KNR 202/218/1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z 

zastosowaniem pompy do betonu
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
(8+11+11)*0,159*0,3*1,51*0,5 1,080405
(11+11+11)*0,159*0,3*1,51*0,5 1,188446

korekta -0.001000 -0,001000
RAZEM: 2,267851 m3 2,268
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9.9.4 KNR 202/218/7 Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
{poz.9.1.1 belka
BS-1}(0,24+3,06+0,24)*0,25*0,24*2 0,424800
{poz.9.1.2 belka
BS-2}(0,24+3,06+0,24)*0,25*0,24*2 0,424800
{poz.9.1.3 belka
BS-3}(0,24+3,06+0,24)*0,25*0,24*2 0,424800
{poz.9.1.1 belka
BS-1}(0,24+3,06+0,24)*0,25*0,24*2 0,424800
{poz.9.1.2 belka
BS-2}(0,24+3,06+0,24)*0,25*0,24*1 0,212400

RAZEM: 1,911600 m3 1,912
9.9.5 KNR 202/811/2 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p334 70.935000 70,935000

RAZEM: 70,935000 m2 70,935
9.9.6 KNR 2-02 

1505-01 z.sz.5.3
z.sz.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 
bez gruntowania - biegi i sufity - klatki schodowe
R = 1.15*0.9 = 1,035
M = 1,000
S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p334 70.935000 70,935000

RAZEM: 70,935000 m2 70,935
9.9.7 NNRNKB 

202/1134/1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p334 70.935000 70,935000

RAZEM: 70,935000 m2 70,935
9.9.8 KNR 12/1120/4 Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:

{pom
1/K2}10,67+(8+11+11)*(0,159+0,3)*1,51+8,84 40,302700
{pom 1/K1}7,23+(11+11+11)*(0,159+0,3)*1,48 29,647560

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 69,951260 m2 69,951

9.9.9 KNR 12/1119/5 Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
{klatka 2.711000
1/K2}przeciwprostokątna(8*0,3;1,75-0,49
) 2,711000
{klatka 3.735000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;3,5-1,75
) 3,735000
{klatka 3.735000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;5,25-3,5
) 3,735000

{klatka 1/K2}(2,78*2+3,06)+(1,8*2+3,06)*2 21,940000
{klatka 10.419000
1/K1}przeciwprostokątna(3,0;3,5-1,75)*3 10,419000

RAZEM: 42,540000 m 42,540
9.9.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na 

gładko m2
Wyliczenie ilości robót:
#p334 70.935000 70,935000

RAZEM: 70,935000 m2 70,935
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9.9.11 KNR 17/930/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby
gruntującej - pierwsza warstwa
wykonanie tynku żywicznego
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
{klatka 5.963000
1/K2}przeciwprostokątna(8*0,3;1,75-0,49
)*2,2 5,963000
{klatka 8.218000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;3,5-1,75
)*2,2 8,218000
{klatka 8.218000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;5,25-3,5
)*2,2 8,218000

{klatka
1/K2}(2,78*2+3,06)*2,2+(1,8*2+3,06)*2,2*2 48,268000

{klatka 22.923000
1/K1}przeciwprostokątna(3,0;5,25-3,5)*2,
2*3 22,923000

{klatka 1/K1}(3,06+1,8*2)*2,2 14,652000
RAZEM: 108,242000 m2 108,242

9.9.12 KNR 17/930/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby
gruntującej - każda następna warstwa
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p344 108.242000 108,242000

RAZEM: 108,242000 m2 108,242
9.9.13 KNR 17/930/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z 

gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p344 108.242000 108,242000

RAZEM: 108,242000 m2 108,242
9.9.14 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o 

masie do 10 kg
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
{klatka 2.711000
1/K2}przeciwprostokątna(8*0,3;1,75-0,49
) 2,711000
{klatka 3.735000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;3,5-1,75
) 3,735000
{klatka 3.735000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;5,25-3,5
) 3,735000

{klatka 1/K2}1,6 1,600000
{klatka 10.419000
1/K1}przeciwprostokątna(3,0;3,5-1,75)*3 10,419000

{klatka 1/K1}1,6 1,600000
RAZEM: 23,800000 m 23,800

9.9.15 KNR 202/1208/3 Pochwyt stalowy na wspornikach m
Wyliczenie ilości robót:
{klatka 2.711000
1/K2}przeciwprostokątna(8*0,3;1,75-0,49
) 2,711000
{klatka 3.735000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;3,5-1,75
) 3,735000
{klatka 3.735000
1/K2}przeciwprostokątna(11*0,3;5,25-3,5
) 3,735000
{klatka 10.419000
1/K1}przeciwprostokątna(3,0;3,5-1,75)*3 10,419000

RAZEM: 20,600000 m 20,600
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10 Rozdział ELEWACJA
10.1 Element Element
10.1.1 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze 

nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

Wyliczenie ilości robót:
#p98 842.305000 842,305000
#p145 304.794000 304,794000
#p146 169.719000 169,719000

RAZEM: 1 316,818000 m2 1 316,818
10.1.2 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze 

nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2

Wyliczenie ilości robót:
#p349 1316.818000 1 316,818000

RAZEM: 1 316,818000 m2 1 316,818
10.1.3 KNR 23/933/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze 

nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 535.700000 A=535,700000
   {okna}(0,9+2*0,9)*6+(0,9+2*1,2)*1+(0,9+2*1,35)*

2+(0,9+2*1,35)*8+(0,9+2*3,4)*1+(0,9+2*3,8)*4+(0
,9+2*3,8)*4+(0,9+2*1,8)*10+(2,7+2*2,4)*1+(1,2+2
*2,4)*8+(1,2+2*2,7)*2+(1,2+2*3,2)*2+(1,5+2*1,5)*
5+(1,8+2*1,2)*12+(1,8+2*4,2)*2+(2,7+2*1,2)*2+(2
,7+2*1,2)*1+(2,0+2*2,4)*1+(6,0+2*2,4)*3+(1,78+2
*2,4)*1+(1,5+2*1,65)*2+(1,2+2*0,9)*1+(0,82+2*0,
82)*6+(1,82+2*1,22)*2+(1,82+2*4,22)*8+(0,82+2*
1,22)*1=535,700000

#p351a*0,15 80.355000 80,355000
RAZEM: 80,355000 m2 80,355

10.1.4 KNR 23/933/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze 
nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 6.100000 A=6,100000
   {drzwi}(1,5+2*2,3)=6,100000
#p352A*0,15 0.915000 0,915000

RAZEM: 0,915000 m2 0,915
10.1.5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie m2
Wyliczenie ilości robót:

22,79*8,27 188,473300
-(1,8*1,2*6+1,2*2,4*7) -33,120000

RAZEM: 155,353300 m2 155,353
10.1.6 KNR 23/2614/1 Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw 

klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z 
gotowej suchej mieszanki m2

Wyliczenie ilości robót:
#p353 155.353000 155,353000

RAZEM: 155,353000 m2 155,353
10.1.7 KNR 23/2614/4 Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki m2

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 67.200000 A=67,200000
   (1,8+2*1,2)*6+(1,2+2*2,4)*7=67,200000
#p355a*0,2 13.440000 13,440000

RAZEM: 13,440000 m2 13,440
10.1.8 KNR 902/116/1 Ocieplanie od spodu stropów garaży, piwnic i przejazdów przez klejenie płyt - z 

wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 5 cm m2 132,398
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10.1.9 NNRNKB 
202/541/1

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
Obliczenia pomocnicze = 140.220000 A=140,220000
   {okna}(0,9)*6+(0,9)*1+(0,9)*2+(0,9)*8+(0,9)*1+(0,

9)*4+(0,9)*4+(0,9)*10+(2,7)*1+(1,2)*8+(1,2)*2+(1,
2)*2+(1,5)*5+(1,8)*12+(1,8)*2+(2,7)*2+(2,7)*1+(2,
0)*1+(6,0)*3+(1,78)*1+(1,5)*2+(1,2)*1+(0,82)*6+(
1,82)*2+(1,82)*8+(0,82)*1=140,220000

#p357a*0,3 42.066000 42,066000
RAZEM: 42,066000 m2 42,066

10.1.10 KNRW 
202/1036/1

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
PoleTrójkąta(23,06;16,71-9,41)*2 168.338000 168,338000

23,06*1,0 23,060000
RAZEM: 191,398000 m2 191,398

10.1.11 KNRW 
202/1036/4

Boazerie panelowe
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p358 191.398000 191,398000

RAZEM: 191,398000 m2 191,398
10.1.12 KNR 401/629/5 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego m2

Wyliczenie ilości robót:
#p358 191.398000 191,398000

RAZEM: 191,398000 m2 191,398
10.1.13 KNR 2-02 

1506-07 z.sz. 
5.1. 9917 z.sz. 
5.1. 9917

Dwukrotne malowanie - drewna Na wysokości 5 - 10 m.
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p358 191.398000 191,398000

RAZEM: 191,398000 m2 191,398
10.1.14 KNRW 

202/1036/9
Boazerie - lakierowanie dwukrotne

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p358 191.398000 191,398000

RAZEM: 191,398000 m2 191,398
10.1.15 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p349+#p351+#p352+#p353+#p356 1685.839000 1 685,839000

RAZEM: 1 685,839000 m2 1 685,839
10.1.16 Czas pracy rusztowań grupy 1 m-g 1 085,262
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11 Rozdział ROBOTY ZEWNĘTRZNE
11.1 Element schody wejściowe i pochylnie
11.1.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)

R = 0.955*0.9 = 0,860
M = 1,000
S = 1,000 m3 4,000

11.1.2 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kat. III-IV
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 10,000

11.1.3 KNR 2-31 
0114-05 
0114-060114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p366 10.000000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000
11.1.4 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p366 10.000000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000
11.1.5 KNR 11/320/2 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 

mm z wypełnieniem spoin piaskiem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p366 10.000000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000
11.1.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 10,500

11.1.7 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:
#p370 10.500000 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500
11.2 Element opaska żwirowa
11.2.1 KNR 231/101/7 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV 

głębokości 20 cm
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2 102,210

11.2.2 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kat. III-IV
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p372 102.210000 102,210000

RAZEM: 102,210000 m2 102,210
11.2.3 KNR 2-31 

0202-05 
0202-060202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p372 102.210000 102,210000

RAZEM: 102,210000 m2 102,210
11.3 Element drenaż opaskowy
11.3.1 KNR 201/610/7 Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego 

kruszywa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 197,606

11.3.2 KNR 209/107/5 Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o śr.przewodów 110 mm w 
gruncie kat.III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 170,350

11.3.3 KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem 
ręcznym m2

Wyliczenie ilości robót:
(6.41+3.0+22.79+3.22+2.99+5.37+19.7+3.06+15.
66+5.27+3.72+3.47+12.6+23.06+33.62+6.41)*1.4
5 247,007500

korekta 0.001000 0,001000
RAZEM: 247,008500 m2 247,009

11.3.4 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 170,350
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12 Rozdział DOSTAWA I MONTAZ WINDY
12.1 Element Element
12.1.1 dostawa i montaż windy wg dyr. maszynowej przystosowanej do przewozu osób 

niepełnosprawnych o następujących parametrach:  

Norma                                              dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Udźwig                                             350 kg
Prędkość                                          0,14 m/s
Ilość przystanków/dojść                   3/3
Wysokość podnoszenia                   4,75 m
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 1,000

12.1.2 ofertę na dostawę i montaż windy wg dyr. maszynowej przystosowanej do przewozu osób 
niepełnosprawnych o następujących parametrach:  

Norma                                              dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Udźwig                                             350 kg
Prędkość                                          0,14 m/s
Ilość przystanków/dojść                   2/2
Wysokość podnoszenia                   4,75 m
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 1,000
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13 Rozdział NAWIERZCHNIE WOKÓŁ BUDYNKU
13.1 Element plac manewrowy - 14
13.1.1 KNR 2-31 

0101-01 
0101-020101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 43 cm

m2 436,680
13.1.2 KNR 2-31 

0114-05 
0114-060114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p381 436.680000 436,680000

RAZEM: 436,680000 m2 436,680
13.1.3 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
#p382 436.680000 436,680000

RAZEM: 436,680000 m2 436,680
13.1.4 KNR 11/317/3 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2
Wyliczenie ilości robót:
#p381 436.680000 436,680000

RAZEM: 436,680000 m2 436,680
13.1.5 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m 79,000
13.1.6 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

Wyliczenie ilości robót:
0.3*0.2*#p385 4.740000 4,740000

RAZEM: 4,740000 m3 4,740
13.1.7 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

Wyliczenie ilości robót:
#p385 79.000000 79,000000

RAZEM: 79,000000 m 79,000
13.2 Element parking i droga wewnętrzna - 15
13.2.1 KNR 2-31 

0101-01 
0101-020101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 43 cm

m2 333,810
13.2.2 KNR 2-31 

0114-05 
0114-060114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p388 333.810000 333,810000

RAZEM: 333,810000 m2 333,810
13.2.3 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
#p389 333.810000 333,810000

RAZEM: 333,810000 m2 333,810
13.2.4 KNR 11/317/3 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2
Wyliczenie ilości robót:
#p388 333.810000 333,810000

RAZEM: 333,810000 m2 333,810
13.2.5 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m 93,000
13.2.6 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

Wyliczenie ilości robót:
0.3*0.2*#p392 5.580000 5,580000

RAZEM: 5,580000 m3 5,580
13.2.7 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

Wyliczenie ilości robót:
#p392 93.000000 93,000000

RAZEM: 93,000000 m 93,000
13.3 Element droga wewnętrzna - 16
13.3.1 KNR 2-31 

0101-01 
0101-020101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 43 cm

m2 103,250
13.3.2 KNR 2-31 

0114-05 
0114-060114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p395 103.250000 103,250000

RAZEM: 103,250000 m2 103,250
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13.3.3 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2
Wyliczenie ilości robót:
#p396 103.250000 103,250000

RAZEM: 103,250000 m2 103,250
13.3.4 KNR 11/317/3 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2
Wyliczenie ilości robót:
#p395 103.250000 103,250000

RAZEM: 103,250000 m2 103,250
13.3.5 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m 62,000
13.3.6 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

Wyliczenie ilości robót:
0.3*0.2*#p399 3.720000 3,720000

RAZEM: 3,720000 m3 3,720
13.3.7 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

Wyliczenie ilości robót:
#p399 62.000000 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,000
13.4 Element chodnik - strona wschodnia wzdłuz parkingu
13.4.1 KNR 2-31 

0101-07 
0101-080101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV 
głębokości 34 cm

m2 91,270
13.4.2 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kat. III-IV
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p402 91.270000 91,270000

RAZEM: 91,270000 m2 91,270
13.4.3 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
#p402 91.270000 91,270000

RAZEM: 91,270000 m2 91,270
13.4.4 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p402 91.270000 91,270000

RAZEM: 91,270000 m2 91,270
13.4.5 KNR 11/320/2 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 

mm z wypełnieniem spoin piaskiem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p402 91.270000 91,270000

RAZEM: 91,270000 m2 91,270
13.4.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 93,000
13.4.7 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 93,000
13.5 Element dojście do sali gimnastycznej (przy łączniku)
13.5.1 KNR 2-31 

0101-07 
0101-080101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV 
głębokości 34 cm

m2 49,110
13.5.2 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kat. III-IV
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p409 49.110000 49,110000

RAZEM: 49,110000 m2 49,110
13.5.3 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
#p409 49.110000 49,110000

RAZEM: 49,110000 m2 49,110
13.5.4 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p409 49.110000 49,110000

RAZEM: 49,110000 m2 49,110
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13.5.5 KNR 11/320/2 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 
mm z wypełnieniem spoin piaskiem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p409 49.110000 49,110000

RAZEM: 49,110000 m2 49,110
13.5.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 13,000
13.5.7 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 13,000
13.6 Element dojście do sali gimnastycznej (naroznik północno-zachodni)
13.6.1 KNR 2-31 

0101-07 
0101-080101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV 
głębokości 34 cm

m2 8,030
13.6.2 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kat. III-IV
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p416 8.030000 8,030000

RAZEM: 8,030000 m2 8,030
13.6.3 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

Wyliczenie ilości robót:
#p416 8.030000 8,030000

RAZEM: 8,030000 m2 8,030
13.6.4 KNR 231/114/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2
Wyliczenie ilości robót:
#p416 8.030000 8,030000

RAZEM: 8,030000 m2 8,030
13.6.5 KNR 11/320/2 Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 

mm z wypełnieniem spoin piaskiem
R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m2

Wyliczenie ilości robót:
#p416 8.030000 8,030000

RAZEM: 8,030000 m2 8,030
13.6.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 3,000
13.6.7 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

R = 0,900   M = 1,000   S = 1,000 m 3,000
13.7 Element wyburzenie placu pod budynkiem - nawierzchnia asfaltowa
13.7.1 KNR 2-31 

0801-03 
0801-040801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm

m2 1 044,100
13.7.2 KNR 2-31 

0803-03 
0803-040803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm

m2
Wyliczenie ilości robót:
#p423 1044.100000 1 044,100000

RAZEM: 1 044,100000 m2 1 044,100
13.7.3 KNR 4-01 

0108-09 
0108-10 
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3
Wyliczenie ilości robót:
#p423*(0.2+0.06) 271.466000 271,466000

RAZEM: 271,466000 m3 271,466
13.8 Element prace ziemne - wykończeniowe
13.8.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 71,310

13.8.2 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1.0 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p426 71.310000 71,310000

RAZEM: 71,310000 m3 71,310
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13.8.3 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3

Wyliczenie ilości robót:
#p426 71.310000 71,310000

RAZEM: 71,310000 m3 71,310
13.8.4 KNR 221/202/2 Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 713,100
13.8.5 KNR 2-01 

0510-01 
0510-02 
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

m2 713,100
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14 Rozdział Wyposażenie
14.1 Element Wyposażenie sali gimnastycznej
14.1.1 Kalkulacja 

własna
Wyposażenie

kpl 1,000
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15 Rozdział Rozbiórka komina
15.1 Element Rozbiórka komina
15.1.1 Kalkulacja 

własna
Przesunięce garażu blaszanego

kpl 2
15.1.2 KNKRB 2/1502/

3 analogia
Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego wysokość rusztowania do 20 m

m2
Wyliczenie ilości robót:

2,00*3*20 120,000000
2*14 28,000000

RAZEM: 148,000000 m2 148,000
15.1.3 KNP 2/318/4 (2) 

analogia
Montaż i demontaż ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, 
ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki m

Wyliczenie ilości robót:
22*4-12 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000
15.1.4 ZRE 1/305/1 Montaż i demontaż zsypu mb 20
15.1.5 KNKRB 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien. m3

Wyliczenie ilości robót:
20*2,00*0,18*4 28,800000

RAZEM: 28,800000 m3 28,800
15.1.6 KNRW 

401/109/13
Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, ceglanych, 
na odległość 1˙km m3 28,8

15.1.7 KNRW 
401/109/16

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km bez względu na rodzaj 
konstrukcji m3 28,8

15.1.8 Kalkulacja 
własna

Utylizacja rozbieranych elementów
m3 28,8

15.1.9 KNKRB 2/503/3 
(1)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej krawędzie balkonów i logi
m2

Wyliczenie ilości robót:
0,3*4 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200
15.1.10 KNNR 2/302/2 

(1)
Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych

m3
Wyliczenie ilości robót:

0,6*1,2*0,12 *2 0,172800
RAZEM: 0,172800 m3 0,173

15.1.11 KNR 214/1201/1
analogia

Rozbiórka ogrodzenia drewnianego, przekroj do 400˙cm2
m 5

15.1.12 KNR 201/111/1 
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po robotach budowlanych
m2

Wyliczenie ilości robót:
(22*22)-(12*8) 388,000000

RAZEM: 388,000000 m2 388,000
15.1.13 KNR 503/1401/4 Usunięcie krzewów twardych m2 15


