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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uliczna sygnalizacja świetlna wraz z siecią kanalizacji kablowej, konstrukcjami wsporczymi, osprzętem sygnalizacyjnym i urządzeniem
sterowniczym, urządzeniami detecji uczestników ruchu siecią kablową ułożoną w kanalizacji kablowej oraz linią zasilającą  
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Przedmiar branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Czanieckiego (przy pomniku Papieża) w Stargardzie - Ro-
boty elektryczne

1 ROZBIÓKA I OTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1 Rozbiórka i odtworzenie chodników z kostki betonowej

1
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0511-02 z.o.
2.13. 9902-
03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę
Materiał z rozbiórki

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1.1

KNR 2-31
0511-02 z.o.
2.13. 9902-
03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

2 BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
2.1 Budowa studni podszafkowej

5
d.2.1

KNR 5-01
0408-02
analogia

Budowa studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczków)
w gruncie kat. III

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogłebieniem
6

d.2.2
KNR 5-01
0402-02
analogia 

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie
kat.III

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.2.2

KNR 5-01
0501-02
analogia 

Pogłębienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatów w gruncie
kat. III

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

2.3 Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia
8

d.2.3
KNR 5-01
0402-02

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelementowej) prefabrykowanej w grun-
cie kat. III

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym
2.4.1 1x50

9
d.2.
4.1

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w gruncie kat. III, 1 warstwa w
ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji

m

4+1 m 5,000
RAZEM 5,000

2.4.2 2x100
10

d.2.
4.2

KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

2.5 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubościennej 2x fi 110mm pod drogą
11

d.2.5
KNNR 5
0724-02 z.
sz.2.14.
9902-03 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
Krotność = 2

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2.5

KNNR 5
0723-02 z.
sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

m

9+4+8,5+2 m 23,500
RAZEM 23,500
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Przedmiar branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2.5
KNNR 5
0723-05 z.
sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - do-
datek za każdą następną rurę w wiązce - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h)

m

23,5 m 23,500
RAZEM 23,500

3 LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ POMIAROWĄ ZASILANIA
14

d.3
KNR 5-15
0914-03

Wykop pod fundament prefabrykowany szafki pomiarowej zasilania (SPZ) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNR 5-15
0919-01

Montaż szafki pomiarowej zasilania (SPZ) na gotowym fundamenice szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

17
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.
do 0.4 m
Krotność = 2

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

18
d.3

KNR 5-10
0303-01
analogia 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

19
d.3

KNR 5-01
0602-11
analogia 

Ręczne wciąganie kabla YKY 2x10 mm2 do kanalizacji kablowej w otwór częś-
ciowo zajęty

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

20
d.3

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

21
d.3

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce pośredniej za-
silania (SPZ) i sterowniku

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

22
d.3

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.3

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomu poziomego przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

24
d.3

KNR 5-10
0114-02

Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

25
d.3

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego prętowego w gruncie kat. III kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

26
d.3

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
27

d.3
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
28

d.3
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

4 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
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Przedmiar branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.1 Montaż masztu sygnalizacji 4,05 m
30

d.4.1
KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
fundamentu masztu sygnalizacji świetlnej
(0,2 m3/szt)
Krotność = 0,2

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

31
d.4.1

KNR 5-10
1101-01

Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.4.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III
(0,2 m3/szt.)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

33
d.4.1

KNR 4-01
0108-08
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
14 km.
(0,2 m3/szt)
Krotność = 2,8

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

34
d.4.1

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.4.1

KNR 5-10
1105-01

Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu bramy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.4.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YLY 4x0,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup i wysięgnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotność = 12,5

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4.2 Montaż słupa wysięgnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
37

d.4.2
KNR 2-01
0707-05

Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupa sygnalziacji świetlnej
(4,725 m3/szt)
Krotność = 4,725

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4.2

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3,6

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4.2

KNR 4-01
0108-08
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km -
14 km.
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3,6

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.4.2

KNNR 2
0105-02
analogia

Ustawienie w wykopie zespołu kotwiącego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.4.2

KNR 2-02
1704-11
analogia

Mieszanka betonu zwykłego C 16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 -
konsystencja półciekła - grupa kruszywa II
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3,6

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.4.2

KNR 5-10
0709-03

Mechaniczne stawianie słupa sygnalizacji śietlnej o masie do 480 kg w gruncie
kat.I-III

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.4.2

KNR 5-10
1002-04
analogia

Montaż wysięgnika rurowego (do L=10,0 m) o ciężarze  do 200kg na słupie
sygnalizacji świetlnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4.2

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej szt.
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Przedmiar branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
5 MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIĘGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI

5.1 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku/ryglu bramy
45

d.5.1
KNR 5-10
1102-04
analiza włas-
na

Montaż wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED na wysięgniku szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

46
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na wysięgniku szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysięg-
niku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.5.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YDY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup i wysięgnik/rygiel
(12,5 m/latarnię)
Krotność = 12,5

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.2 Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
49

d.5.2
KNR 5-10
1102-04
analogia

Montaż wspornika detektora szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

50
d.5.2

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.5.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(5,5 m/detektor)
Krotność = 5,5

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.3 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
52

d.5.3
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie/słupie
(2 konsole/latarnię)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

53
d.5.3

KNR 5-10
1104-04

Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x300mm LED szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.5.3

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.4 Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
55

d.5.4
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie
(2 konsole/latarnię)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

56
d.5.4

KNR 5-10
1104-03

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akus-
tycznym na maszcie/słupie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.5.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

58
d.5.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotność = 3,5

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.5 Montaż przycisku na maszcie/słupie
59

d.5.5
KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji świetlnej szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
60

d.5.5
KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 6x1,0 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(1,0 m/przycisk)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
61

d.6
KNR 5-01
0602-07
analogia

Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

62
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji
kablowej

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

63
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji
kablowej

m

139 m 139,000
RAZEM 139,000

64
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji
kablowej

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

7 MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
65

d.7 wycena indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.7 wycena indy-

widualna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.7

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.7

KNR 5-10
0605-02

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez
pancerza o ilości żył do 4

szt.

2*8 szt. 16,000
RAZEM 16,000

69
d.7

KNR 5-10
0605-03

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez
pancerza o ilości żył do 8

szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

70
d.7

KNR 4-03
1205-01

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
71

d.7
KNR 4-03
1205-02

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar następny pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
72

d.7
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
73

d.7
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

3 pomiar
.

3,000

RAZEM 3,000
74

d.7
KNP 18 D13
1357-06
wycena indy-
widualna

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Czanieckiego (przy pomniku Papieża) w Stargardzie - Ro-
boty elektryczne

1 ROZBIÓKA I OTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1 Rozbiórka i odtworzenie chodników z kostki betonowej

1
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 25,000 m2

m2

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 15 km
przedmiar  = 5,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 4,3000 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5t

0,5+14*0,02=0,78 m-g/m3
m-g 3,9000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNR 2-31
0511-02 z.o.
2.13. 9902-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 131-230 pojazdów na godzinę
Materiał z rozbiórki
przedmiar  = 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342*1,2=1,48104 r-g/m2
r-g 29,6208 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0788 m3/m2
m3 1,5760 0,0000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,2340 0,0000 0,00

4* woda
0,026 m3/m2

m3 0,5200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 2,6000 0,0000 0,00

7* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
0,025 m-g/m2

m-g 0,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNR 2-31
0511-02 z.o.
2.13. 9902-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 131-230 pojazdów na godzinę
przedmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342*1,2=1,48104 r-g/m2
r-g 7,4052 0,0000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1,025 m2/m2
m2 5,1250 0,0000 0,00

3* piasek
0,0788 m3/m2

m3 0,3940 0,0000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,0585 0,0000 0,00

5* woda
0,026 m3/m2

m3 0,1300 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 0,6500 0,0000 0,00

8* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
0,025 m-g/m2

m-g 0,1250 0,0000 0,00

- 8 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Rozbiórka i odtworzenie chodników z kostki betonowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROZBIÓKA I OTWORZENIE NAWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
2.1 Budowa studni podszafkowej

5
d.2.1

KNR 5-01
0408-02
analogia

Budowa studni kablowych podszafkowych SKS
z kostki betonowej (bloczków) w gruncie kat. III
przedmiar  = 1,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

46,11*0,955=44,03505 r-g/stud.
r-g 44,0351 0,0000 0,00

-- M --
2* rama Rc 600x1000

2 szt./stud.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* pokrywa pełna 500x500
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

4* pokrywa z wywietrznikiem 500x500
1 szt/stud.

szt 1,0000 0,0000 0,00

5* fundament betonowy sterownika sygnalizacji
1 szt/stud.

szt 1,0000 0,0000 0,00

6* bloczki betonowe
50 szt/stud.

szt 50,0000 0,0000 0,00

7* cement 25
0,026 t/stud.

t 0,0260 0,0000 0,00

8* piasek
0,15 m3/stud.

m3 0,1500 0,0000 0,00

9* woda
0,026 m3/stud.

m3 0,0260 0,0000 0,00

-- S --
10* samochód skrzyniowy do 5 t

2,65 m-g/stud.
m-g 2,6500 0,0000 0,00

11* samochód samowyładowczy 5t
3,46 m-g/stud.

m-g 3,4600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni podszafkowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogłebieniem
6

d.2.2
KNR 5-01
0402-02
analogia 

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroeleme-
towej) prefabrykowanej w gruncie kat.III
przedmiar  = 2,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

(31,39*0,5=15,695)*0,955=14,988725 r-g/stud.
r-g 29,9775 0,0000 0,00

-- M --
2* studnia SKR-1

1 szt./stud.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* cement 25
0,012 t/stud.

t 0,0240 0,0000 0,00

4* piasek
0,02 m3/stud.

m3 0,0400 0,0000 0,00

5* woda
0,008 m3/stud.

m3 0,0160 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,2 m-g/stud.
m-g 2,4000 0,0000 0,00

7* samochód samowyładowczy 5t
3,69 m-g/stud.

m-g 7,3800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.2.2

KNR 5-01
0501-02
analogia 

Pogłębienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-
1 z prefabrykatów w gruncie kat. III
przedmiar  = 2,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

(6,5*0,5=3,25)*0,955=3,10375 r-g/stud.
r-g 6,2075 0,0000 0,00

-- M --
2* element studni SKR-1 "20"

2 szt/stud.
szt 4,0000 0,0000 0,00

3* cement 25
0,004 t/stud.

t 0,0080 0,0000 0,00

4* piasek
0,002 m3/stud.

m3 0,0040 0,0000 0,00

5* woda
0,002 m3/stud.

m3 0,0040 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0,65 m-g/stud.
m-g 1,3000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni SKR-1 wraz z pogłebieniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia
8

d.2.3
KNR 5-01
0402-02

Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemen-
towej) prefabrykowanej w gruncie kat. III
przedmiar  = 1,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

31,39*0,955=29,97745 r-g/stud.
r-g 29,9775 0,0000 0,00

-- M --
2* studnia SKR-1

1 szt./stud.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* piasek
0,02 m3/stud.

m3 0,0200 0,0000 0,00

4* cement 25
0,012 t/stud.

t 0,0120 0,0000 0,00

5* woda
0,008 m3/stud.

m3 0,0080 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1,2 m-g/stud.
m-g 1,2000 0,0000 0,00

7* samochód samowyładowczy 5t
3,69 m-g/stud.

m-g 3,6900 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni SKR-1 bez pogłębienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym
2.4.1 1x50

9
d.2.
4.1

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm
w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu
kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu
kanalizacji
przedmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,9581*0,955=0,914986 r-g/m
r-g 4,5749 0,0000 0,00

-- M --
2* rura fi 50

1,02 m/m
m 5,1000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0071 m-g/m
m-g 0,0355 0,0000 0,00

4* ubijak spalinowy 50 kg
0,0925 m-g/m

m-g 0,4625 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

1x50
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Paweł Madejski



Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4.2 2x100
10

d.2.
4.2

KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i
zieleńcach z rur 2x D 110/3,7 w gruncie kat. III,
1 warstwa w ciągu , 2 rury w warstwie, 2 otwory
w ciągu
przedmiar  = 3,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,5881*0,955=1,516636 r-g/m
r-g 5,3082 0,0000 0,00

-- M --
2* rura HDPE 110/3,7

2,04 m/m
m 7,1400 0,0000 0,00

3* złączka 110
0,32 szt/m

szt 1,1200 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0127 m-g/m
m-g 0,0445 0,0000 0,00

5* ubijak spalinowy 50 kg
0,183 m-g/m

m-g 0,6405 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

2x100
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach wykopem otwarym
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubościennej 2x fi 110mm pod drogą
11

d.2.5
KNNR 5
0724-02 z.sz.
2.14. 9902-03

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia prze-
ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.III-IV - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
Krotność = 2
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,73*1,20*2=11,352 r-g/szt
r-g 22,7040 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.2.5

KNNR 5
0723-02 z.sz.
2.14. 9902-03

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej
o śr. 110 mm pod drogą - roboty obok czynne-
go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar  = 23,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,93*1,20=2,316 r-g/m
r-g 54,4260 0,0000 0,00

-- M --
2* rura fi 110/6,3

1,04 m/m
m 24,4400 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,026 m-g/m
m-g 0,6110 0,0000 0,00

4* dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem
spalinowym 250 t
0,599 m-g/m

m-g 14,0765 0,0000 0,00

5* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
0,599 m-g/m

m-g 14,0765 0,0000 0,00

6* zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
0,599 m-g/m

m-g 14,0765 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.2.5

KNNR 5
0723-05 z.sz.
2.14. 9902-03

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej
o śr. 110 mm pod drogą - dodatek za każdą
następną rurę w wiązce - roboty obok czynne-
go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar  = 23,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,47*1,20=1,764 r-g/m
r-g 41,4540 0,0000 0,00

-- M --
2* rura fi 110/6,3

1,04 m/m
m 24,4400 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0152 m-g/m
m-g 0,3572 0,0000 0,00

4* dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem
spalinowym 250 t
0,6274 m-g/m

m-g 14,7439 0,0000 0,00

5* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
0,6274 m-g/m

m-g 14,7439 0,0000 0,00

6* zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
0,6274 m-g/m

m-g 14,7439 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 15 -
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Przedmiar branża elektryczna PODSUMOWANIE

Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubościennej 2x fi 110mm pod drogą
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ POMIAROWĄ ZASILANIA
14

d.3
KNR 5-15
0914-03

Wykop pod fundament prefabrykowany szafki
pomiarowej zasilania (SPZ)
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

12,4*0,955=11,842 r-g/szt.
r-g 11,8420 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,22 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,0000 0,00

3* ubijak spalinowy 50 kg
0,25 m-g/szt.

m-g 0,2500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.3

KNR 5-15
0919-01

Montaż szafki pomiarowej zasilania (SPZ) na
gotowym fundamenice
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,4*0,955=6,112 r-g/szt.
r-g 6,1120 0,0000 0,00

-- M --
2* szafka pomiarowo-zasilająca

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

1,3 m-g/szt.
m-g 1,3000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.3

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5852*0,955=0,558866 r-g/m
r-g 5,5887 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m
na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0132*0,955*2=0,025212 r-g/m
r-g 0,2521 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

0,056*2=0,112 m3/m
m3 1,1200 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5t

0,008*2=0,016 m-g/m
m-g 0,1600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.3

KNR 5-10
0303-01
analogia 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy
do 75 mm w wykopie
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1342*0,955=0,128161 r-g/m
r-g 1,2816 0,0000 0,00

-- M --
2* rury osłonowe DVR D50

1,04 m/m
m 10,4000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0039 m-g/m
m-g 0,0390 0,0000 0,00

- 17 -
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0,0055 m-g/m

m-g 0,0550 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.3

KNR 5-01
0602-11
analogia 

Ręczne wciąganie kabla YKY 2x10 mm2 do
kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty
przedmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 3,9838 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 3x10mm2

1,04 m/m
m 15,6000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 0,5250 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.3

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie
kat. III
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3223*0,955=0,307797 r-g/m
r-g 3,0780 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.3

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6mm2 w fun-
damentach, szafce pośredniej zasilania (SPZ) i
sterowniku
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0625*0,955=0,059688 r-g/m
r-g 0,5969 0,0000 0,00

-- M --
2* opaski kablowe OKi

0,05 szt./m
szt. 0,5000 0,0000 0,00

3* kabel YKY 3x6mm2
1 m/m

m 10,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
m-g 0,0670 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.3

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowe-
go o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
r-g 4,0110 0,0000 0,00

-- M --
2* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* opaski kablowe OKi
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.3

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomu poziomego przy głębokości wy-
kopu 0.6 m w gruncie kat. III
przedmiar  = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m
r-g 8,6400 0,0000 0,00

-- M --
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* bednarka ocynkowana
1,04 m/m

m 9,3600 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/m
m-g 0,5400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.3

KNR 5-10
0114-02

Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce
SZP i fundamencie
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1333*0,955=0,127302 r-g/m
r-g 0,3819 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód LgY 16mm2

1,04 m/m
m 3,1200 0,0000 0,00

3* złącze krzyżowe
1 szt/m

szt 3,0000 0,0000 0,00

4* opaski kablowe OKi
0,08 szt./m

szt. 0,2400 0,0000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067 m-g/m
m-g 0,0201 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.3

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego
prętowego w gruncie kat. III
przedmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/kpl.
r-g 1,2900 0,0000 0,00

-- M --
2* pręt uziemiający 3m (2x1,5m) fi 16

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,0000 0,00

3* złącze krzyżowe
1 szt/kpl.

szt 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,3000 0,0000 0,00

5* wibromłot spalinowy do 4 kW
0,21 m-g/kpl.

m-g 0,6300 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.3

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.
r-g 1,2400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar.
r-g 1,3000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)
przedmiar  = 1,000 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (następna próba)
przedmiar  = 1,000 prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 0,2700 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ POMIAROWĄ ZASILANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
4.1 Montaż masztu sygnalizacji 4,05 m
30

d.4.1
KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w grun-
cie kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentu
masztu sygnalizacji świetlnej
(0,2 m3/szt)
Krotność = 0,2
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,9931*0,955*0,2=0,571682 r-g/szt
r-g 1,1434 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.4.1

KNR 5-10
1101-01

Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z funda-
mentem prefabrykowanym
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,07*0,955=1,97685 r-g/szt.
r-g 3,9537 0,0000 0,00

-- M --
2* maszt sygnalizacyjny L=4,05 m.

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* fundament prefabrykowany masztu
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,71 m-g/szt.
m-g 1,4200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.4.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
(0,2 m3/szt.)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/szt
r-g 2,0400 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5t

0,63 m-g/szt
m-g 1,2600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.4.1

KNR 4-01
0108-08
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km - 14 km.
(0,2 m3/szt)
Krotność = 2,8
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5t

0,03*2,8=0,084 m-g/szt
m-g 0,1680 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.4.1

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygna-
lizacji świetlnej
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
r-g 2,0055 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa zaciskowa

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.4.1

KNR 5-10
1105-01

Montaż detektora ruchu na wysięgniku/ryglu
bramy
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,92*0,955=2,7886 r-g/szt.
r-g 5,5772 0,0000 0,00

-- M --
2* Detektor mikrofalowy......

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,2800 0,0000 0,00

4* podnośnik montażowy PMH samochodowy
1,17 m-g/szt.

m-g 2,3400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.4.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YLY 4x0,5mm2 z udzia-
łem podnośnika samochodowego w słup i wy-
sięgnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotność = 12,5
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,092*0,955*12,5=1,09825 r-g/szt
r-g 2,1965 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YLY 4x0,5mm2

1,04*12,5=13 m/szt
m 26,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* podnośnik montażowy PMH samochodowy

0,046*12,5=0,575 m-g/szt
m-g 1,1500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż masztu sygnalizacji 4,05 m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Montaż słupa wysięgnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
37

d.4.2
KNR 2-01
0707-05

Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie
kat. III wraz z zasypaniem dla słupa sygnalzia-
cji świetlnej
(4,725 m3/szt)
Krotność = 4,725
przedmiar  = 1,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,0536*0,955*4,725=13,778988 r-g/m3
r-g 13,7790 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.4.2

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3,6
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,02*3,6=3,672 r-g/szt
r-g 3,6720 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5t

0,63*3,6=2,268 m-g/szt
m-g 2,2680 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.4.2

KNR 4-01
0108-08
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km - 14 km.
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3,6
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5t

0,03*3,6=0,108 m-g/szt
m-g 0,1080 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.4.2

KNNR 2
0105-02
analogia

Ustawienie w wykopie zespołu kotwiącego
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

19,1*0,1=1,91 r-g/szt
r-g 1,9100 0,0000 0,00

-- M --
2* zespół kotwiący 600

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.4.2

KNR 2-02
1704-11
analogia

Mieszanka betonu zwykłego C 16/20 w warun-
kach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja
półciekła - grupa kruszywa II
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3,6
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,29*3,6=4,644 r-g/szt
r-g 4,6440 0,0000 0,00

-- M --
2* beton C 16/20

1*3,6=3,6 m3/szt
m3 3,6000 0,0000 0,00

-- S --
3* betoniarka 250 dm3

0,42*3,6=1,512 m-g/szt
m-g 1,5120 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42
d.4.2

KNR 5-10
0709-03

Mechaniczne stawianie słupa sygnalizacji śietl-
nej o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,52*0,955=5,2716 r-g/szt.
r-g 5,2716 0,0000 0,00

-- M --
2* słup sygnalizacyjny 322 (do L=10,0 m)

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* żuraw samochodowy 4 t

1,45 m-g/szt.
m-g 1,4500 0,0000 0,00

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0,45 m-g/szt.

m-g 0,4500 0,0000 0,00

5* przyczepa dłużycowa do 4.5 t
0,4 m-g/szt.

m-g 0,4000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.4.2

KNR 5-10
1002-04
analogia

Montaż wysięgnika rurowego (do L=10,0 m) o
ciężarze  do 200kg na słupie sygnalizacji świet-
lnej
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,12*0,955*2,50=2,674 r-g/szt.
r-g 2,6740 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,22 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,0000 0,00

3* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0,55 m-g/szt.

m-g 0,5500 0,0000 0,00

4* żuraw samochodowy 4 t
0,6 m-g/szt.

m-g 0,6000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.4.2

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnali-
zacji świetlnej
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
r-g 1,0028 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa zaciskowa

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż słupa wysięgnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna PODSUMOWANIE

MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIĘGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
5.1 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku/ryglu bramy
45

d.5.1
KNR 5-10
1102-04
analiza włas-
na

Montaż wspornika do latarni sygnalizacyjnej
3x300mm LED na wysięgniku
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,92*0,955=0,8786 r-g/szt
r-g 1,7572 0,0000 0,00

-- M --
2* uchwyt wysięgnikowy

1 szt./szt
szt. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,09 m-g/szt
m-g 0,1800 0,0000 0,00

4* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0,92*0,5=0,46 m-g/szt

m-g 0,9200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

46
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED
ogólnej na wysięgniku
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,53*0,955=3,37115 r-g/szt.
r-g 6,7423 0,0000 0,00

-- M --
2* latarnia 3x300mm LED ogólna

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

3* mocowanie do latarni fi 300 pod uchwyt wy-
siegnikowy
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,23 m-g/szt.
m-g 0,4600 0,0000 0,00

5* podnośnik montażowy PMH samochodowy
1,41 m-g/szt.

m-g 2,8200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygna-
lizacyjnej 3x300mm na wysięgniku
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,53*0,955=3,37115 r-g/szt.
r-g 6,7423 0,0000 0,00

-- M --
2* ekran kontrastowy perforowany

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,23 m-g/szt.
m-g 0,4600 0,0000 0,00

4* podnośnik montażowy PMH samochodowy
1,41 m-g/szt.

m-g 2,8200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.5.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YDY 4x1,5mm2 z udzia-
łem podnośnika samochodowego w słup i wy-
sięgnik/rygiel
(12,5 m/latarnię)
Krotność = 12,5
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,092*0,955*12,5=1,09825 r-g/szt
r-g 2,1965 0,0000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* przewód YDY 4x1,5 mm2
1,04*12,5=13 m/szt

m 26,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* podnośnik montażowy PMH samochodowy

0,046*12,5=0,575 m-g/szt
m-g 1,1500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku/ryglu bramy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
49

d.5.2
KNR 5-10
1102-04
analogia

Montaż wspornika detektora
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,92*0,955=0,8786 r-g/szt
r-g 1,7572 0,0000 0,00

-- M --
2* wspornik detektora nadjezdniowego do moco-

wania na maszcie/słupie
1 szt./szt

szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,09 m-g/szt
m-g 0,1800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.5.2

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/
słupie
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
r-g 4,9851 0,0000 0,00

-- M --
2* Detektor mikrofalowy......

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,2800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.5.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(5,5 m/detektor)
Krotność = 5,5
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*5,5=0,1683 r-g/szt
r-g 0,3366 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 4x1,5 mm2

1,04*5,5=5,72 m/szt
m 11,4400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.3 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
52

d.5.3
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na
maszcie/słupie
(2 konsole/latarnię)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,52*0,955=1,4516 r-g/szt
r-g 2,9032 0,0000 0,00

-- M --
2* konsola do mocowania na masztach

2 szt./szt
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,19 m-g/szt
m-g 0,3800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.5.3

KNR 5-10
1104-04

Montaż latarni sygnalizacyjnej  3x300mm LED
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,19*0,955=3,04645 r-g/szt.
r-g 6,0929 0,0000 0,00

-- M --
2* latarnia 3x300mm LED ogólna

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,23 m-g/szt.
m-g 0,4600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

54
d.5.3

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
r-g 0,2142 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 4x1,5 mm2

1,04*3,5=3,64 m/szt
m 7,2800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.4 Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
55

d.5.4
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na
maszcie
(2 konsole/latarnię)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,52*0,955=1,4516 r-g/szt
r-g 2,9032 0,0000 0,00

-- M --
2* konsola do mocowania na masztach

2 szt./szt
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,19 m-g/szt
m-g 0,3800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

56
d.5.4

KNR 5-10
1104-03

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED
pieszej z sygnalizatorem akustycznym na
maszcie/słupie
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
r-g 4,9851 0,0000 0,00

-- M --
2* latarnia 2x200mm LED piesza

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

3* sygnalizator dźwiękowy akustyczny
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,2800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

57
d.5.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3,5
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
r-g 0,2142 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5mm2

1,04*3,5=3,64 m/szt
m 7,2800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

58
d.5.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotność = 3,5
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
r-g 0,2142 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5mm2

1,04*3,5=3,64 m/szt
m 7,2800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar branża elektryczna PODSUMOWANIE

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.5 Montaż przycisku na maszcie/słupie
59

d.5.5
KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż przycisku pieszego na maszcie sygna-
lizacji świetlnej
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
r-g 4,9851 0,0000 0,00

-- M --
2* przycisk pieszego

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 0,2800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.5.5

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 6x1,0 mm2 w
maszt sygnalizacyjny na ziemi
(1,0 m/przycisk)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0306 r-g/szt
r-g 0,0612 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód YDY 6x1,0 mm2

1,04 m/szt
m 2,0800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż przycisku na maszcie/słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIĘGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
61

d.6
KNR 5-01
0602-07
analogia

Ręczne wciąganie przewodu DY 4,0mm2 w
wolny otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 72,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2664*0,955=0,254412 r-g/m
r-g 18,3177 0,0000 0,00

-- M --
2* przewód DY 4,0mm2

1,04 m/m
m 74,8800 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 2,5200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

62
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 w
częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 37,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 9,8267 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 38,4800 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 1,2950 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

63
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w
częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 139,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 36,9165 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 144,5600 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 4,8650 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

64
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 6x1,0mm2 w
częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej
przedmiar  = 37,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
r-g 9,8267 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY 6x1,0mm2

1,04 m/m
m 38,4800 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,035 m-g/m
m-g 1,2950 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar branża elektryczna PODSUMOWANIE

WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
65

d.7 wycena indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji oprogramowania ste-
rownika sygnalizacji
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

66
d.7 wycena indy-

widualna

Projektowanie logiki sterowania i programowa-
nie sterownika sygnalizacji
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

67
d.7

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej
na gotowym fundamencie
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,4*0,955=3,247 r-g/szt.
r-g 3,2470 0,0000 0,00

-- M --
2* szafa sterownicza

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,79 m-g/szt.
m-g 0,7900 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

68
d.7

KNR 5-10
0605-02

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli syg-
nalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o
ilości żył do 4
przedmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955=0,96455 r-g/szt.
r-g 15,4328 0,0000 0,00

-- M --
2* opaski kablowe OKi

1 szt./szt.
szt. 16,0000 0,0000 0,00

3* oznaczniki niepalne na przewody
4,2 szt./szt.

szt. 67,2000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

69
d.7

KNR 5-10
0605-03

Montaż głowic kablowych - obróbka kabli syg-
nalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o
ilości żył do 8
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,64*0,955=1,5662 r-g/szt.
r-g 6,2648 0,0000 0,00

-- M --
2* opaski kablowe OKi

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* oznaczniki niepalne na przewody
8,4 szt./szt.

szt. 33,6000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

70
d.7

KNR 4-03
1205-01

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pier-
wszy
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/pomiar.
r-g 1,2400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

71
d.7

KNR 4-03
1205-02

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar na-
stępny
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/pomiar.
r-g 0,5600 0,0000 0,00
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Przedmiar branża elektryczna

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar.
r-g 0,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

73
d.7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej
przedmiar  = 3,000 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar.
r-g 0,8400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

74
d.7

KNP 18 D13
1357-06
wycena indy-
widualna

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 7 grup sygnalizacyjnych
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

320*0,2=64 r-g/kpl.
r-g 64,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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