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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uliczna sygnalizacja $wietlna wraz z siecig kanalizacji kablowej, konstrukcjami wsporczymi, osprzetem sygnalizacyjnym i urzgdzeniem
sterowniczym, urzgdzeniami detecji uczestnikdw ruchu siecig kablowg utozong w kanalizacji kablowej oraz linig zasilajgcg
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Przedmiar branza elektryczna

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Wzbudzana sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Czanieckiego (przy pomniku Papieza) w Stargardzie - Ro-
boty elektryczne

1 ROZBIOKA | OTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1 Rozbidrka i odtworzenie chodnikéw z kostki betonowej
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- | m2
d.1.1{0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtosé 15 km
0108-12
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1{0511-02 z.0. |mentowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |Materiat z rozbiérki
03
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1{0511-02 z.0. |mentowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
03
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
2 BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ
21 Budowa studni podszafkowej
5|/KNR 5-01 Budowa studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczkéw) |stud.
d.2.1|0408-02 w gruncie kat. 11l
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem
6|KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie |stud.
d.2.2/0402-02 kat.1lI
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 5-01 Pogtebienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatéw w gruncie stud.
d.2.2/0501-02 kat. Il
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia
8/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelementowej) prefabrykowanej w grun- |stud.
d.2.3/0402-02 cie kat. Ill
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24 Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach wykopem otwarym
2.4.1 1x50
9/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w gruncie kat. lll, 1 warstwaw |m
d.2./0106-01 ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwoér w ciggu kanalizacji
4.1
4+1 m 5,000
RAZEM 5,000
2.4.2 2x100
10|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach z rur 2x D 110/3,7w |m
d.2./0106-02 gruncie kat. I, 1 warstwa w ciggu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu
4.2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
25 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubosciennej 2x fi 110mm pod droga
11|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- szt
d.2.5|/0724-02 z. [niem w gruncie nienawodnionym kat.lll-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
sz.2.14. (131-230 poj/h)
9902-03 (2m3/stanowisko)
Krotnos¢ = 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg - ro- |m
d.2.5|0723-02 z.  |boty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
sz.2.14.
9902-03
9+4+8,5+2 m 23,500
RAZEM 23,500
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13|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg - do- |m
d.2.5|0723-05 z. |datek za kazda nastepnag rure w wigzce - roboty obok czynnego pasa jezdni
sz.2.14. (131-230 poj/h)
9902-03
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
3 LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA POMIAROWA ZASILANIA
14/KNR 5-15 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki pomiarowej zasilania (SPZ) szt.
d.3/0914-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 5-15 Montaz szafki pomiarowej zasilania (SPZ) na gotowym fundamenice szt.
d.3/0919-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer.dnado 0,4 mw |m
d.3|0701-0201 |gruncie kat. llI
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. |m
d.3/0301-01 do0.4m
Krotnos¢ = 2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3/0303-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 2x10 mm2 do kanalizacji kablowej w otwor czes- |m
d.3|0602-11 ciowo zajety
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
20|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI m
d.3|0704-0202
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce posredniej za- |m
d.3/0108-01 silania (SPZ) i sterowniku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytlowego o przekroju do 16 mm2 na szt.
d.3/0604-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 5-10 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. IlI m
d.3/0809-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie m
d.3/0114-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uziomu pionowego pretowego w gruncie kat. lll kpl.
d.3/0809-11
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
d.3(1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3{1202-01 go napigcia .
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3(1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3/1305-02
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
4 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI

-4-
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4.1 Montaz masztu sygnalizacji 4,05 m
30|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla |szt
d.4.1|/0707-02 fundamentu masztu sygnalizacji $wietlnej
analogia (0,2 m3/szt)
Krotnos¢ = 0,2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 5-10 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z fundamentem prefabrykowanym szt.
d.4.1{1101-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |szt
d.4.1/0108-06 kat. Il
analogia (0,2 m3/szt.)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |szt
d.4.1/0108-08 14 km.
analogia (0,2 m3/szt)
Krotnos¢ = 2,8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w maszcie sygnalizacji $wietlnej szt.
d.4.1{1001-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 5-10 Montaz detektora ruchu na wysiegniku/ryglu bramy szt.
d.4.1{1105-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YLY 4x0,5mm2 z udziatem podnosnika samochodowe- |szt
d.4.1|1004-02 go w stup i wysiegnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotnos¢ = 12,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
37|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla |m3
d.4.2|/0707-05 stupa sygnalziacji $wietinej
(4,725 m3/szt)
Krotnos¢ = 4,725
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |szt
d.4.2/0108-06 kat. Il
analogia (3,6 m3/szt.)
Krotnos¢ = 3,6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |szt
d.4.2/0108-08 14 km.
analogia (3,6 m3/szt.)
Krotnos¢ = 3,6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40(KNNR 2 Ustawienie w wykopie zespotu kotwigcego szt
d.4.2/0105-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyktego C 16/20 w warunkach przecietnych ; cement 35 - |szt
d.4.2|1704-11 konsystencja péiciekia - grupa kruszywa Il
analogia (3,6 m3/szt.)
Krotnos¢ = 3,6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupa sygnalizacji Sietinej o masie do 480 kg w gruncie |szt.
d.4.2{0709-03 kat.I-1ll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 5-10 Montaz wysiegnika rurowego (do L=10,0 m) o cigzarze do 200kg na stupie szt.
d.4.2|1002-04 sygnalizacji $wietlnej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w stupie sygnalizacji swietinej szt.
d.4.2/1001-03
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIEGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
5.1 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogdlnej na wysiegniku/ryglu bramy
45|KNR 5-10 Montaz wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED na wysiegniku szt
d.5.1{1102-04
analiza wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdlnej na wysiegniku szt.
d.5.1/1105-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 5-10 Montaz ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysieg- |szt.
d.5.1/1105-02 niku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 z udziatem podnos$nika samochodowe- |szt
d.5.1|1004-02 go w stup i wysiegnik/rygiel
(12,5 m/latarnie)
Krotnos¢ = 12,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.2 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie
49|KNR 5-10 Montaz wspornika detektora szt
d.5.2{1102-04
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 5-10 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie szt.
d.5.2{1104-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.2{1004-03 (5,5 m/detektor)
analogia Krotnos¢ = 5,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.3 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogéinej na maszcie /stupie
52|/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie/stupie szt
d.5.3/1102-02 (2 konsole/latarnie)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53|/KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED szt.
d.5.3{1104-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.3/1004-03 (3,5 m/latarnie)
analogia Krotnos¢ = 3,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.4 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/stupie
55/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie szt
d.5.4/1102-02 (2 konsole/latarnie)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56|/KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akus- |szt.
d.5.4/1104-03 tycznym na maszcie/stupie
szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.4/1004-03 (3,5 m/latarnie)
analogia Krotnos¢ = 3,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.4/1004-03 (3,5 m/sygnalizator akustyczny)
analogia Krotnos¢ = 3,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.5 Montaz przycisku na maszcie/stupie
59|KNR 5-10 Montaz przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji $wietinej szt.
d.5.5{1104-03
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 6x1,0 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.5{1004-03 (1,0 m/przycisk)
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
61|KNR 5-01 Reczne wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwér kanalizacji kablowej |m
d.6/0602-07
analogia
72 m 72,000
RAZEM 72,000
62|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 3x1,5mm2 w czesciowo zajety otwoér kanalizacji [m
d.6/0602-11 kablowej
analogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
63|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji |m
d.6(/0602-11 kablowej
analogia
139 m 139,000
RAZEM 139,000
64|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwoér kanalizacji |m
d.6/0602-11 kablowej
analogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
7 MONTAZ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY | PRACE ROZUCHOWE
65 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizac;ji kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie szt.
d.7(1106-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez |szt.
d.7|0605-02 pancerza o ilosci zyt do 4
2*8 szt. 16,000
RAZEM 16,000
69|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez |szt.
d.7/0605-03 pancerza o ilosci zyt do 8
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70/KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar
d.7(1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar nastepny pomiar
d.7(1205-02 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.7(1205-05 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j pomiar
d.7(1205-06 .
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
74|/KNP 18 D13 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych kpl.
d.7(1357-06
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar branza elektryczna

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Wzbudzana sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Czanieckiego (przy pomniku Papieza) w Stargardzie - Ro-
boty elektryczne

1 ROZBIOKA | OTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1 Rozbiodrka i odtworzenie chodnikéw z kostki betonowej
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.1.1|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
przedmiar = 25,000 m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
0108-12 przedmiar = 5,000 m3
R -
1* robocizna r-g 4,3000 0,0000 0,00
0,86 r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5t m-g 3,9000 0,0000 0,00
0,5+14*0,02=0,78 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.1|/0511-02 z.0. |grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
2.13. 9902-03 |kowej 131-230 pojazdéw na godzine
Materiat z rozbiorki
przedmiar = 20,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 29,6208/ 0,0000 0,00
1,2342*1,2=1,48104 r-g/m2
M-
2" piasek m3 1,6760| 0,0000 0,00
0,0788 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0,2340( 0,0000 0,00
0,0117 t/m2
4 woda m3 0,5200| 0,0000 0,00
0,026 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 2,6000( 0,0000 0,00
0,13 m-g/m2
7 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 0,5000( 0,0000 0,00
0,025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.1]0511-02 z.0. |grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
2.13. 9902-03 |kowej 131-230 pojazdéw na godzing
przedmiar = 5,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 7,4052| 0,0000 0,00
1,2342*1,2=1,48104 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 5,1250, 0,0000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 0,3940| 0,0000 0,00
0,0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0,0585| 0,0000 0,00
0,0117 t/m2
5* woda m3 0,1300| 0,0000 0,00
0,026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 0,6500( 0,0000 0,00
0,13 m-g/m2
8 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 0,1250( 0,0000 0,00

0,025 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Madejski




Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Madejski

PODSUMOWANIE

Rozbidérka i odtworzenie chodnikéw z kostki betonowej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ROZBIOKA | OTWORZENIE NAWIERZCHNI

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM




Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ
21 Budowa studni podszafkowej
5/KNR 5-01 Budowa studni kablowych podszafkowych SKS |stud
d.2.1/0408-02 z kostki betonowej (bloczkéw) w gruncie kat. IIl | .
analogia przedmiar = 1,000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 44,0351| 0,0000 0,00
46,11*0,955=44,03505 r-g/stud.
M-
2" rama Rc 600x1000 szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
2 szt./stud.
3* pokrywa petna 500x500 szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1 szt./stud.
4* pokrywa z wywietrznikiem 500x500 szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/stud.
5* fundament betonowy sterownika sygnalizaciji szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/stud.
6* bloczki betonowe szt 50,0000{ 0,0000 0,00
50 szt/stud.
7 cement 25 t 0,0260| 0,0000 0,00
0,026 t/stud.
8* piasek m3 0,1500{ 0,0000 0,00
0,15 m3/stud.
9~ woda m3 0,0260| 0,0000 0,00
0,026 m3/stud.
~S -
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,6500( 0,0000 0,00
2,65 m-g/stud.
11* samochdd samowytadowczy 5t m-g 3,4600| 0,0000 0,00
3,46 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni podszafkowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem
6|KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroeleme- |stud
d.2.2|0402-02 towej) prefabrykowanej w gruncie kat.lll .
analogia przedmiar = 2,000 stud.
R -
1* robocizna r-g 29,9775/ 0,0000 0,00
(31,39%0,5=15,695)*0,955=14,988725 r-g/stud.
M -
2* studnia SKR-1 szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./stud.
3* cement 25 t 0,0240| 0,0000 0,00
0,012 t/stud.
4* piasek m3 0,0400| 0,0000 0,00
0,02 m3/stud.
5* woda m3 0,0160| 0,0000 0,00
0,008 m3/stud.
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,4000 0,0000 0,00
1,2 m-g/stud.
7* samochod samowytadowczy 5t m-g 7,3800 0,0000 0,00
3,69 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR 5-01 Pogtebienie 0 2x20 cm studni kablowych SKR- |stud
d.2.2|0501-02 1 z prefabrykatéw w gruncie kat. 11l .
analogia przedmiar = 2,000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 6,2075| 0,0000 0,00
(6,5*0,5=3,25)*0,955=3,10375 r-g/stud.
M-
2" element studni SKR-1 "20" szt 4,0000| 0,0000 0,00
2 szt/stud.
3* cement 25 t 0,0080| 0,0000 0,00
0,004 t/stud.
4 piasek m3 0,0040| 0,0000 0,00
0,002 m3/stud.
5* woda m3 0,0040| 0,0000 0,00
0,002 m3/stud.
~S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,3000( 0,0000 0,00
0,65 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.3 Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia
8|KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemen- |stud
d.2.3|0402-02 towej) prefabrykowanej w gruncie kat. 11| .
przedmiar = 1,000 stud.
R -
1* robocizna r-g 29,9775/ 0,0000 0,00
31,39%0,955=29,97745 r-g/stud.
M -
2 studnia SKR-1 szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./stud.
3* piasek m3 0,0200( 0,0000 0,00
0,02 m3/stud.
4* cement 25 t 0,0120{ 0,0000 0,00
0,012 t/stud.
5* woda m3 0,0080( 0,0000 0,00
0,008 m3/stud.
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2000 0,0000 0,00
1,2 m-g/stud.
7* samochod samowytadowczy 5t m-g 3,6900 0,0000 0,00
3,69 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
24 Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach wykopem otwarym
2.41 1x50
9/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm m
d.2./0106-01 w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu
4.1 kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwoér w ciggu
kanalizacji
przedmiar = 5,000 m
~R -
1* robocizna r-g 4,5749| 0,0000 0,00
0,9581*0,955=0,914986 r-g/m
M-
2" rura fi 50 m 5,1000, 0,0000 0,00
1,02 m/m
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0355| 0,0000 0,00
0,0071 m-g/m
4* ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,4625| 0,0000 0,00
0,0925 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
1x50
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Madejski




Przedmiar branza elektryczna

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach wykopem otwarym

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2.4.2 2x100
10/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i m
d.2./0106-02 zielencach z rur 2x D 110/3,7 w gruncie kat. I,
4.2 1 warstwa w ciggu , 2 rury w warstwie, 2 otwory
w ciggu
przedmiar = 3,500 m
R -
1* robocizna r-g 5,3082 0,0000 0,00
1,5881*0,955=1,516636 r-g/m
M -
2 rura HDPE 110/3,7 m 7,1400| 0,0000 0,00
2,04 m/m
3* zlgczka 110 szt 1,1200( 0,0000 0,00
0,32 szt/m
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0445| 0,0000 0,00
0,0127 m-g/m
5* ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,6405| 0,0000 0,00
0,183 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
2x100
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
25 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubosciennej 2x fi 110mm pod droga
11/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia prze- | szt
d.2.5|0724-02 z.sz. |ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
2.14. 9902-03 |nienawodnionym kat.llI-1V - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 22,7040 0,0000 0,00
4,73*1,20*2=11,352 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej| m
d.2.5/0723-02 z.sz. |o $r. 110 mm pod drogg - roboty obok czynne-
2.14. 9902-03 |go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar = 23,500 m
R -
1* robocizna r-g 54,4260 0,0000 0,00
1,93*1,20=2,316 r-g/m
M -
2* rura fi 110/6,3 m 24,4400/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6110 0,0000 0,00
0,026 m-g/m
4* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 14,0765| 0,0000 0,00
spalinowym 250 t
0,599 m-g/m
5* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek- |m-g 14,0765| 0,0000 0,00
tryczna 250 atm
0,599 m-g/m
6* zespot pragdotworezy, trojfazowy, przewozny m-g 14,0765| 0,0000 0,00
0,599 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej| m
d.2.5|0723-05 z.sz. |0 $r. 110 mm pod drogg - dodatek za kazda
2.14. 9902-03 |nastepng rure w wigzce - roboty obok czynne-
go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar = 23,500 m
~R -
1* robocizna r-g 41,4540| 0,0000 0,00
1,47*1,20=1,764 r-g/m
M-
2" rura fi 110/6,3 m 24,4400/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3572| 0,0000 0,00
0,0152 m-g/m
4* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 14,7439| 0,0000 0,00
spalinowym 250 t
0,6274 m-g/m
5* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek- |m-g 14,7439| 0,0000 0,00
tryczna 250 atm
0,6274 m-g/m
6* zespot pradotworczy, tréjfazowy, przewozny m-g 14,7439| 0,0000 0,00
0,6274 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-15-
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Przedmiar branza elektryczna PODSUMOWANIE

Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubosciennej 2x fi 110mm pod drogg

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA POMIAROWA ZASILANIA

3
14|KNR 5-15 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki | szt.
3

d.3/0914-03 pomiarowej zasilania (SPZ)
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 11,8420 0,0000 0,00
12,4*0,955=11,842 r-g/szt.
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2200 0,0000 0,00
0,22 m-g/szt.
3* ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,2500{ 0,0000 0,00
0,25 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
15|KNR 5-15 Montaz szafki pomiarowej zasilania (SPZ) na | szt.
d.3|0919-01 gotowym fundamenice
przedmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6,1120| 0,0000 0,00
6,4*0,955=6,112 r-g/szt.
M-
2 szafka pomiarowo-zasilajgca szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,3000( 0,0000 0,00
1,3 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci m
d.3|0701-0201 do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI
przedmiar = 10,000 m

R -
1* robocizna r-g 5,5887| 0,0000 0,00
0,5852*0,955=0,558866 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubo$ci2x0.1m | m
d.3|0301-01 na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2

przedmiar = 10,000 m

R -
1* robocizna r-g 0,2521 0,0000 0,00
0,0132*0,955*2=0,025212 r-g/m
M -
2* piasek m3 1,1200{ 0,0000 0,00
0,056*2=0,112 m3/m
~-S--
3* samochod samowytadowczy 5t m-g 0,1600 0,0000 0,00
0,008*2=0,016 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy m
d.3|0303-01 do 75 mm w wykopie
analogia przedmiar = 10,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,2816/ 0,0000 0,00
0,1342*0,955=0,128161 r-g/m
M-
2 rury ostonowe DVR D50 m 10,4000/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0390( 0,0000 0,00
0,0039 m-g/m

-17 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Madejski




Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0550( 0,0000 0,00
0,0055 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19/KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 2x10 mm2 do m
d.3/0602-11 kanalizacji kablowej w otwor czesciowo zajety
analogia przedmiar = 15,000 m
R -
1* robocizna r-g 3,9838| 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M -
2* kabel YKY 3x10mm2 m 15,6000, 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5250 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie| m
d.3|0704-0202 kat. Il
przedmiar = 10,000 m
~R -
1* robocizna r-g 3,0780| 0,0000 0,00
0,3223*0,955=0,307797 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x6mm2 w fun- m
d.3/0108-01 damentach, szafce posredniej zasilania (SPZ) i
sterowniku
przedmiar = 10,000 m
~R -
1* robocizna r-g 0,5969| 0,0000 0,00
0,0625*0,955=0,059688 r-g/m
M-
2* opaski kablowe OKi szt. 0,5000( 0,0000 0,00
0,05 szt./m
3* kabel YKY 3x6mm2 m 10,0000, 0,0000 0,00
1 m/m
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0670| 0,0000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytowe- | szt.
d.3/0604-01 go o przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
przedmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4,0110{ 0,0000 0,00
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
M-
2 uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* opaski kablowe OKi szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000{ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR 5-10 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wy-| m
d.3/0809-02 kopu 0.6 m w gruncie kat. Il
przedmiar = 9,000 m
R -
1* robocizna r-g 8,6400 0,0000 0,00
0,96 r-g/m
M -
- 18 -
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 bednarka ocynkowana m 9,3600( 0,0000 0,00
1,04 m/m
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5400( 0,0000 0,00
0,06 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 16mm2 w szafce m
d.3/0114-02 SZP i fundamencie
przedmiar = 3,000 m
R -
1* robocizna r-g 0,3819| 0,0000 0,00
0,1333*0,955=0,127302 r-g/m
M -
2* przewdd LgY 16mm2 m 3,1200, 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* ztgcze krzyzowe szt 3,0000 0,0000 0,00
1 szt/m
4* opaski kablowe OKi szt. 0,2400{ 0,0000 0,00
0,08 szt./m
~-S--
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0201 0,0000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25/KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uziomu pionowego kpl.
d.3|0809-11 pretowego w gruncie kat. ll|
przedmiar = 3,000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1,2900( 0,0000 0,00
0,43 r-g/kpl.
M-
2 pret uziemiajgcy 3m (2x1,5m) fi 16 szt 3,0000| 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
3* zlgcze krzyzowe szt 3,0000| 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3000{ 0,0000 0,00
0,1 m-g/kpl.
5* wibromtiot spalinowy do 4 kW m-g 0,6300f 0,0000 0,00
0,21 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego po-
d.3/1205-01 przedmiar = 1,000 pomiar. miar
R -
1* robocizna r-g 1,2400 0,0000 0,00
1,24 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
27|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.3|1202-01 go obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
przedmiar = 1,000 pomiar.
~R -
1* robocizna r-g 1,3000( 0,0000 0,00
1,3 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasi- | pré
d.3/1305-01 lania (pierwsza préba) b.
przedmiar = 1,000 préb.
R -
1* robocizna r-g 0,3300 0,0000 0,00
0,33 r-g/prob.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
29|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasi- | pré
d.3/1305-02 lania (nastepna préba) b.
przedmiar = 1,000 préb.
R -
1* robocizna r-g 0,2700 0,0000 0,00
0,27 r-g/préb.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA POMIAROWA ZASILANIA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
4.1 Montaz masztu sygnalizacji 4,05 m
30|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,0 m w grun- | szt
d.4.1|/0707-02 cie kat. lll wraz z zasypaniem dla fundamentu
analogia masztu sygnalizacji $wietlnej
(0,2 m3/szt)
Krotnos$¢ = 0,2
przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 1,1434 0,0000 0,00
2,9931*0,955*0,2=0,571682 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31/KNR 5-10 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z funda- | szt.
d.4.1/1101-01 mentem prefabrykowanym
przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3,9537| 0,0000 0,00
2,07*0,955=1,97685 r-g/szt.
M-
2 maszt sygnalizacyjny L=4,05 m. szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* fundament prefabrykowany masztu szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,4200( 0,0000 0,00
0,71 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | szt
d.4.1|0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
analogia (0,2 m3/szt.)
przedmiar = 2,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,0400( 0,0000 0,00
1,02 r-g/szt
~S -
2 samochdéd samowytadowczy 5t m-g 1,2600( 0,0000 0,00
0,63 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | szt
d.4.1|0108-08 mi - za kazdy nastepny 1 km - 14 km.
analogia (0,2 m3/szt)
Krotnos$¢ = 2,8
przedmiar = 2,000 szt
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5t m-g 0,1680 0,0000 0,00
0,03*2,8=0,084 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|/KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w maszcie sygna- | szt.
d.4.1/1001-03 lizacji $wietlnej
przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,0055| 0,0000 0,00
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
M-
2" listwa zaciskowa szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400( 0,0000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
35|KNR 5-10 Montaz detektora ruchu na wysiegniku/ryglu szt.
d.4.1/1105-01 bramy
przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,5772 0,0000 0,00
2,92%0,955=2,7886 r-g/szt.
M -
2* Detektor mikrofalowy...... kpl. 2,0000 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2800 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 2,3400, 0,0000 0,00
1,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36/KNR 5-10 Wcigganie przewodu YLY 4x0,5mm2 z udzia- | szt
d.4.1/1004-02 tem podnos$nika samochodowego w stup i wy-
siegnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotnos$¢ = 12,5
przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 2,1965| 0,0000 0,00
0,092*0,955*12,5=1,09825 r-g/szt
M -
2 przewdd YLY 4x0,5mm2 m 26,0000/ 0,0000 0,00
1,04*12,5=13 m/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 1,1500, 0,0000 0,00
0,046*12,5=0,575 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Montaz masztu sygnalizacji 4,05 m
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4.2 Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
37|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie | m3
d.4.2|0707-05 kat. 11l wraz z zasypaniem dla stupa sygnalzia-
cji Swietlnej
(4,725 m3/szt)
Krotnos¢ = 4,725
przedmiar = 1,000 m3
~R -
1* robocizna r-g 13,7790| 0,0000 0,00
3,0536*0,955*4,725=13,778988 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | szt
d.4.2|0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
analogia (3,6 m3/szt.)
Krotnos$¢ = 3,6
przedmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 3,6720 0,0000 0,00
1,02*3,6=3,672 r-g/szt
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5t m-g 2,2680 0,0000 0,00
0,63*3,6=2,268 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | szt
d.4.2|/0108-08 mi - za kazdy nastepny 1 km - 14 km.
analogia (3,6 m3/szt.)
Krotnos¢ = 3,6
przedmiar = 1,000 szt
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,17080( 0,0000 0,00
0,03*3,6=0,108 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40|KNNR 2 Ustawienie w wykopie zespotu kotwigcego szt
d.4.2|0105-02 przedmiar = 1,000 szt
analogia
R -
1* robocizna r-g 1,9100 0,0000 0,00
19,1*0,1=1,91 r-g/szt
M -
2* zespot kotwigcy 600 szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,0000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41|KNR 2-02 Mieszanka betonu zwykiego C 16/20 w warun- | szt
d.4.2|1704-11 kach przecigtnych ; cement 35 - konsystencja
analogia potciekta - grupa kruszywa |
(3,6 m3/szt.)
Krotnos$¢ = 3,6
przedmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 4,6440 0,0000 0,00
1,29*3,6=4,644 r-g/szt
M -
2* beton C 16/20 m3 3,6000, 0,0000 0,00
1*3,6=3,6 m3/szt
~-S--
3* betoniarka 250 dm3 m-g 1,5120| 0,0000 0,00
0,42*3,6=1,512 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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jedn.
42|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupa sygnalizac;ji Sietl- | szt.
d.4.2|0709-03 nej o masie do 480 kg w gruncie kat.I-1ll
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,2716| 0,0000 0,00
5,52*0,955=5,2716 r-g/szt.
M -
2* stup sygnalizacyjny 322 (do L=10,0 m) szt. 1,0000, 0,0000 0,00
1 szt./szt.
-8 -
3* zuraw samochodowy 4 t m-g 1,4500 0,0000 0,00
1,45 m-g/szt.
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4500 0,0000 0,00
0,45 m-g/szt.
5* przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 0,4000 0,0000 0,00
0,4 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR 5-10 Montaz wysiegnika rurowego (do L=10,0 m) o | szt.
d.4.2|1002-04 ciezarze do 200kg na stupie sygnalizacji $wiet-
analogia Inej
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,6740 0,0000 0,00
1,12*0,955*2,50=2,674 r-g/szt.
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2200 0,0000 0,00
0,22 m-g/szt.
3* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 0,5500 0,0000 0,00
0,55 m-g/szt.
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 0,6000 0,0000 0,00
0,6 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w stupie sygnali- | szt.
d.4.2|/1001-03 zacji $wietlnej
przedmiar = 1,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,0028| 0,0000 0,00
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
M-
2 listwa zaciskowa szt. 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0200( 0,0000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Przedmiar branza elektryczna PODSUMOWANIE

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5 MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIEGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
5.1 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogéinej na wysiegniku/ryglu bramy
45|KNR 5-10 Montaz wspornika do latarni sygnalizacyjnej szt
d.5.1/1102-04 3x300mm LED na wysiegniku
analiza wias- |przedmiar = 2,000 szt
na
R -
1* robocizna r-g 1,7572 0,0000 0,00
0,92*0,955=0,8786 r-g/szt
M -
2* uchwyt wysiegnikowy szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1800 0,0000 0,00
0,09 m-g/szt
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 0,9200 0,0000 0,00
0,92*0,5=0,46 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
46|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED | szt.
d.5.1/1105-02 ogdlnej na wysiegniku
przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6,7423| 0,0000 0,00
3,53*0,955=3,37115 r-g/szt.
M-
2 latarnia 3x300mm LED ogdlna kpl. 2,0000( 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
3* mocowanie do latarni fi 300 pod uchwyt wy- szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
siegnikowy
2 szt./szt.
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4600 0,0000 0,00
0,23 m-g/szt.
5* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 2,8200, 0,0000 0,00
1,41 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
47|KNR 5-10 Montaz ekranu kontrastowego do latarni sygna-| szt.
d.5.1/1105-02 lizacyjnej 3x300mm na wysiggniku
przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6,7423| 0,0000 0,00
3,53*0,955=3,37115 r-g/szt.
M-
2 ekran kontrastowy perforowany kpl. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4600( 0,0000 0,00
0,23 m-g/szt.
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 2,8200( 0,0000 0,00
1,41 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 z udzia- | szt
d.5.1|1004-02 tem podnos$nika samochodowego w stup i wy-
siegnik/rygiel

(12,5 m/latarnie)
Krotno$¢ = 12,5
przedmiar = 2,000 szt

~R--
1* robocizna r-g 2,1965| 0,0000 0,00
0,092*0,955%12,5=1,09825 r-g/szt

M-

-26 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Madejski




Przedmiar branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2" przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 26,0000{ 0,0000 0,00
1,04*12,5=13 m/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,0000{ 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 1,1500( 0,0000 0,00
0,046%12,5=0,575 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogdinej na wysiegniku/ryglu bramy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5.2 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie
49|KNR 5-10 Montaz wspornika detektora szt
d.5.2{1102-04 przedmiar = 2,000 szt
analogia
R -
1* robocizna r-g 1,7572 0,0000 0,00
0,92*0,955=0,8786 r-g/szt
M -
2* wspornik detektora nadjezdniowego do moco- | szt. 2,0000 0,0000 0,00
wania na maszcie/stupie
1 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1800( 0,0000 0,00
0,09 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
50|KNR 5-10 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/ | szt.
d.5.2{1104-03 stupie
analogia przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,9851 0,0000 0,00
2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
M -
2* Detektor mikrofalowy...... kpl. 2,0000 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2800 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
51/KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 4x1,5 mm2 w szt
d.5.2/1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
analogia (5,5 m/detektor)
Krotnos¢ = 5,5
przedmiar = 2,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 0,3366| 0,0000 0,00
0,0306*5,5=0,1683 r-g/szt
M-
2" przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 11,4400, 0,0000 0,00
1,04*5,5=5,72 m/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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5.3 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogélnej na maszcie /stupie
52|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na szt
d.5.3{1102-02 maszcie/stupie
(2 konsole/latarnie)
przedmiar = 2,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,9032| 0,0000 0,00
1,562*0,955=1,4516 r-g/szt
M-
2" konsola do mocowania na masztach szt. 4,0000| 0,0000 0,00
2 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3800( 0,0000 0,00
0,19 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
53|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED | szt.
d.5.3{1104-04 przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6,0929| 0,0000 0,00
3,19%0,955=3,04645 r-g/szt.
M-
2 latarnia 3x300mm LED ogdlna kpl. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4600( 0,0000 0,00
0,23 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
54| KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 4x1,5 mm2 w szt
d.5.3|1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
analogia (3,5 m/latarnig)
Krotnos$¢ = 3,5
przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,2142 0,0000 0,00
0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
M -
2* przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 7,2800, 0,0000 0,00
1,04*3,5=3,64 m/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdinej na maszcie /stupie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5.4 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/stupie
55|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na szt
d.5.4/1102-02 maszcie
(2 konsole/latarnie)
przedmiar = 2,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,9032| 0,0000 0,00
1,562*0,955=1,4516 r-g/szt
M-
2" konsola do mocowania na masztach szt. 4,0000| 0,0000 0,00
2 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2,0000( 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3800( 0,0000 0,00
0,19 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
56|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED | szt.
d.5.4{1104-03 pieszej z sygnalizatorem akustycznym na
maszcie/stupie
przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4,9851| 0,0000 0,00
2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
M-
2* latarnia 2x200mm LED piesza kpl. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
3* sygnalizator dzwiekowy akustyczny szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2800( 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
57|KNR-W 5-10 |Wciaganie przewodéw YDY 3x1,5 mm2 w szt
d.5.4/1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
analogia (3,5 m/latarnig)
Krotnos$¢ = 3,5
przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,2142 0,0000 0,00
0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
M -
2* przewdd YDY 3x1,5mm2 m 7,2800, 0,0000 0,00
1,04*3,5=3,64 m/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
58 KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 3x1,5 mm2 w szt
d.5.4/1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
analogia (3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotnos¢ = 3,5
przedmiar = 2,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 0,2142| 0,0000 0,00
0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
M-
2* przewod YDY 3x1,5mm2 m 7,2800| 0,0000 0,00
1,04*3,5=3,64 m/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Przedmiar branza elektryczna PODSUMOWANIE

Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/stupie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5.5 Montaz przycisku na maszcie/stupie
59|KNR 5-10 Montaz przycisku pieszego na maszcie sygna- | szt.
d.5.5{1104-03 lizacji Swietlnej
analogia przedmiar = 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,9851 0,0000 0,00
2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
M -
2* przycisk pieszego kpl. 2,0000{ 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2800 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60|/KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 6x1,0 mm2 w szt
d.5.5/1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
analogia (1,0 m/przycisk)
przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,0612 0,0000 0,00
0,0306 r-g/szt
M -
2* przewdd YDY 6x1,0 mm2 m 2,0800| 0,0000 0,00
1,04 m/szt
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Montaz przycisku na maszcie/stupie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIEGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
61|KNR 5-01 Reczne wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w m
d.6/0602-07 wolny otwér kanalizacji kablowej
analogia przedmiar = 72,000 m
R -
1* robocizna r-g 18,3177 0,0000 0,00
0,2664*0,955=0,254412 r-g/m
M -
2* przewdd DY 4,0mm2 m 74,8800/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,5200 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
62|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 3x1,5mm2 w m
d.6|0602-11 czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
analogia przedmiar = 37,000 m
~R -
1* robocizna r-g 9,8267| 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M-
2" kabel YKY 3x1,5mm2 m 38,4800/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,2950/ 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
63|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w m
d.6/0602-11 czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
analogia przedmiar = 139,000 m
R -
1* robocizna r-g 36,9165/ 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M -
2* kabel YKY 4x1,5mm2 m 144,5600| 0,0000 0,00
1,04 m/m
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4,8650 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
64|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w m
d.6|0602-11 czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
analogia przedmiar = 37,000 m
~R -
1* robocizna r-g 9,8267| 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M-
2" kabel YKY 6x1,0mm2 m 38,4800/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,2950/ 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7 MONTAZ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY | PRACE ROZUCHOWE
65 Wykonanie dokumentacji oprogramowania ste- | kpl.
d.7|wycena indy- [rownika sygnalizacji
widualna przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
66 Projektowanie logiki sterowania i programowa- | kpl.
d.7|wycena indy- |nie sterownika sygnalizacji
widualna przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
67|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej| szt.
d.7/1106-01 na gotowym fundamencie

przedmiar = 1,000 szt.

R -
1* robocizna r-g 3,2470 0,0000 0,00
3,4*0,955=3,247 r-g/szt.
M -
2* szafa sterownicza szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7900 0,0000 0,00
0,79 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
68| KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli syg- | szt.
d.7|0605-02 nalizacyjnych wielozytlowych bez pancerza o
ilosci zyt do 4

przedmiar = 16,000 szt.

R -
1* robocizna r-g 15,4328| 0,0000 0,00
1,01*0,955=0,96455 r-g/szt.
M -
2* opaski kablowe OKi szt. 16,0000, 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* oznaczniki niepalne na przewody szt. 67,2000/ 0,0000 0,00
4,2 szt./szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
69|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli syg- | szt.
d.7/0605-03 nalizacyjnych wielozytlowych bez pancerza o
ilosci zyt do 8

przedmiar = 4,000 szt.

R -
1* robocizna r-g 6,2648| 0,0000 0,00
1,64*0,955=1,5662 r-g/szt.
M -
2 opaski kablowe OKi szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* oznaczniki niepalne na przewody szt. 33,6000/ 0,0000 0,00
8,4 szt./szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
70/KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pier- | po-
d.7|1205-01 wszy miar
przedmiar = 1,000 pomiar. .
~“R--
1* robocizna r-g 1,2400( 0,0000 0,00
1,24 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
71/KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar na- | po-
d.7/1205-02 stepny miar
przedmiar = 1,000 pomiar. .
R -
1* robocizna r-g 0,5600 0,0000 0,00

0,56 r-g/pomiar.
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
72|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony prze- po-
d.7/1205-05 ciwporazeniowej miar
przedmiar = 1,000 pomiar.
~“R--
1* robocizna r-g 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
73|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony prze- | po-
d.7/1205-06 ciwporazeniowe;j miar
przedmiar = 3,000 pomiar.
R -
1* robocizna r-g 0,8400 0,0000 0,00
0,28 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
74|/KNP 18 D13 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie | kpl.
d.7|1357-06 do 7 grup sygnalizacyjnych
wycena indy- |przedmiar = 1,000 kpl.
widualna
R -
1* robocizna r-g 64,0000 0,0000 0,00
320%0,2=64 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
MONTAZ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY | PRACE ROZUCHOWE

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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