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Numer pisma: 7378/TTDSIKU/P/2023/TK
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa gminnej drogi

wewnetrznej na dz. nr 109/90, 109/3, 5/8 obr 0003 Chréstnik w m. Chrdstnik

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej przebudowy gminnej drogi wewnetrznej na dz. nr 109/90,

109/3, 5/8 obr 0003 Chréstnik w m. Chrostnik, dziatajagc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016r.,, poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL")
nalezy:

1.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wykazanych w zataczniku do pisma
poprzez

e  prace przy istniejacej linii doziemnej wykonywac recznie pod nadzorem

e doziemna linie telekomunikacyjna, =zabezpieczy¢é poprzez =zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej;

¢  zachowac normatywne przykrycie doziemne;j sieci teletechnicznej;

¢ w strefie projektowanych wykopow doziemna linie teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

e istniejacy sie¢ doziemna nie moze by¢ zlokalizowana pod projektowanymi kraweznikami, obrzezami lub
fundamentami projektowanych urzadzen

e istniejace studnie/zasobnik kablowe nie moga by¢ zlokalizowane w projektowanych zjazdach

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone roznice
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pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostana udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20; sprawe prowadzi
Tomasz Kedra e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokofu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiorow koncowych, wzdér wniosku o nadzér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:
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Orange Polska S.A.
ul. Jagielloriska 34
96-100 Skierniewice

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywng
email: ZZSS.Prace.Planowe @orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robot - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;
e  harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe);

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zfozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokot Odbioru
Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Whascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komaorkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przylacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna przekaza¢ do Dziatu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowacC sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W



dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegodlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 11.
Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkow Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Starszy Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Wysokos$¢ optat

2. 1 egz. planu sytuacyjnego.



