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1.0 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. INFORMACJE WSTEPNE.
1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogdlnej ST sg wymagania wspdélne dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
»Otwarta Strefa Aktywnosci przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.1

1.1.3. Inwestor

Gmina Somonino

1.1.4. Adres inwestycji

dz. nr 328/36 Somonino, Gmina Somonino

1.1.5. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

* CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
¢ CPV - 45236100-2 — Wyréwnanie nawierzchni obiektéw sportowych

¢ CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

* CPV - 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
* CPV - 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztatltowania placéw zabaw

* CPV - 37535200-9 - Wyposazenie placéw zabaw

* CPV - 37410000-5 - Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

* CPV - 37416000-7 - Sprzet wypoczynkowy

* CPV - 45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1.2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.
1.2.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego.

Gmina Somonino jako Zamawiajacy dla projektowanego zamowienia nadat nastepujacag nazwe:
OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI w miejscowosci Somonino.

1.2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzg roboty ogdlno - budowlane obejmujace:

- roboty przygotowujgce teren inwestycji (usuniecie wszelkich zbedne przedmiotéw i oczyszczenie
terenu, obnizenie kraweznika ciggu pieszo-jezdnego na odcinku o dlugosci 2m w celu udostepnienia
terenu OSA dla oséb niepetnosprawnych) i roboty ziemne (usuniecie humusu, rekultywacja,
bronowanie, wykopy, zageszczenie i profilowanie gruntu, transport gruntu).

- roboty betonowe (fundamenty betonowe),

- montaz elementéw matej architektury-zagospodarowania terenu,

- montaz ogrodzenia placu zabaw,

- montaz urzadzen placu zabaw,

- montaz elementdéw sitowni zewnetrznej,

- wykonanie trawnikéw, sadzenie drzew i krzewow.

1.2.3. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowac:


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-sportowy-do-uprawiania-sportow-na-wolnym-powietrzu-4067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-sportowy-do-uprawiania-sportow-na-wolnym-powietrzu-4067

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy i projekt organizacji robét budowlanych wraz z
projektem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

2.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2.1 WSTEP

2.1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem ogdlnej ST sg wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z projektem budowlano-wykonawczym pn. ,BUDOWA OTWARTEJ STREFY
AKTYWNOSCI”.

2.1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizaciji
kontraktu na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pt.2.1.1

2.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

2.1.4. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowigzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- Swiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

2. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkows.

3. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

6. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

7. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

8. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robét budowlanych wraz z
zaftgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

9. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

10. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08
lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

11. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub
aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobdéw nie ustalono polskich norm.

12. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

13. Dziennik Budowy wewnetrzny - zeszyt opatrzony pieczecig zamawiajgcego z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania zdarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw poszczegdinych robdt, etapdw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

14. Inzynier/Inspektor Nadzoru osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego,
powotana przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru —
koordynatora).

15. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

16. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

17. Kosztorys slepy - wykaz robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych
robét (przedmiar).

18. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu wykaz robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot
(przedmiar).



19. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno — budowlanych.

20. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera.

21. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.1.5. Wspélne wymagania dotyczace robét.
2.1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji.

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej i 1
komplet Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét.

2.1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych punktéw
i pozioméw odniesienia.

- Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji
robaot.

- Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje projektowa, specyfikacje
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje sig¢, ze wymagania
wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegdblne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robét

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegoétowej specyfikacji technicznej mozna uwazaé za
wartos¢ docelowg, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami toleranc;ji
wykonawczej. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy obiektu budowlanego nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie na zaktadang jako$¢ elementu
budowli, to takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i
porzgdku od momentu przyjecia do czasu odbioru korhcowego. W miare postepu robét plac budowy i
jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca :

1. umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tresé¢ informacji i lokalizacje
tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia.

2. przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy.

3. instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak :

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witgczony
W cene umowna.

- Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
W szczegolnosci Wykonawca powinien podjgé odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

1. zanieczyszczeniem sciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

2. zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

3. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

4. mozliwoscig powstania pozaru,

5. niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujgcego na nim.

- Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzagdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu
budowy do odbioru koncowego robat.

- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatne;j.

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwaé¢ roboty do czasu dalszych
decyzji.

- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

- Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymogéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

- Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

-. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w



sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2. MATERIALY
2.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



2.3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.4. TRANSPORT.

2.4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

2.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robdt okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



2.5.1. Dokumenty budowy.

2.5.1.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco,
zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robdét.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem w mysl
obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie
umowy z Zamawiajgcym. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie
wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

2.5.1.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.5.1.1.dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertow i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

2.5.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektorowi
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.2.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéow roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone
bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2.2. Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

2.5.2.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacii
i konserwacji dla kazdego urzadzenia.
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2.6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.
2.6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopusci Wykonawce do robét po
usunieciu nieprawidtowosci.

Wszystkie koszty zwigzane z przestojem ponosi Wykonawca.

2.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

2.6.3. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgadzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz.U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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2.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarze
robot wykonanym jako kalkulacja indywidualna na podstawie KNR -6w oraz KNNR -6w, ktére sg
uzywane dla petniejszego wyjasnienia w jaki sposob nalezy wykona¢ zamdwienie.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze kosztorysowym.

2.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

2.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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2.8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
2.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 2.8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
2.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podst. z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub zam),

3. Ustalenia technologiczne,

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

6. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

2.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 2.8.4. "Odbiér ostateczny robot".

2.9. Podstawa ptatnosci

2.9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
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2.10. Uwagi koncowe

Jezeli w niniejszej STWIOR, przedmiarach robdt, zatacznikach do niej w tym w dokumentaciji
projektowej wskazane zostaly znaki towarowe, parametry lub pochodzenie albo nazwy wtasne
materiatéw nalezy traktowac je jako przyktadowe wskazujgce na oczekiwane przez Zamawiajgcego
parametry techniczne, a nie koniecznos$¢ ich zaoferowania. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty,
technologie rownowazne. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania technologii, materiatbw rownowaznych zastrzega sie mozliwosé
konsultacji rozwigzania zastosowanych technologii, materiatbw przez Wykonawce z inspektorem
nadzoru w celu potwierdzenia ich réwnowaznosci. Jesli w wyniku zaoferowania produktéw lub
rozwigzan rownowaznych konieczne bedzie opracowanie nowej dokumentacji lub zmiany istniejgcej,
koszty powyzszych opracowahn obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca przed wbudowaniem
materiatbw réwnowaznych zobowigzany jest do potwierdzenia ich réwnowaznosci poprzez
dostarczenie do Inspektora nadzoru ( Inwestora ) stosownych dokumentéw i uzyskanie zgody na ich
wbudowanie.

- wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymogami norm:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesc¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czesc¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes$¢ 4:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes$¢ 5:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesc¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czeé¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwac;ji i eksploataciji.

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czeéc¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzenh do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 11:Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace
sieci przestrzennej

- PN-EN 1176:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku;

- sitownia plenerowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie
sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badah.

- przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczna jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢é obowigzujgce normy oraz przepisy. W kazdym wypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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