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WSTEP

. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 - ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa
budynku administracji publicznej o winde zewnetrzna”.

Jezeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym szczegdtowych warunkéw
wykonania robdt nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawartej
w przedmiarze robdt, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowacd
w zlecaniu i wykonaniu robét budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Tabele z klasyfikacia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV  znajdujg sie
w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego
zamierzenia przewiduje sie ponizsze roboty budowlane:

* roboty ziemne

» fundamenty - CPV 45262210-6

. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac ponizsze dokumentacje:
* projekt organizacji i harmonogram robét,

* projekt zaplecza technicznego budowy.

. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podzial funkcjonalny terenu opracowania

Po wykonaniu projektowanego przedsiewziecia, przewiduje sie nastepujacy podziat
funkcjonalny terenu opracowania:

* strefa istniejgcego budynku Urzedu,
* strefa projektowanej windy

* utwardzenia wokdt windy

Zamierzenie projektowe polega na Budowie windy zewnetrznej, w sktad ktérych wchodza
nastepujace prace budowlane:

* budowa windy zewnetrznej,
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* wykonanie utwardzen wokdt windy.

6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji, wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdt tymczasowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem naleza w cato$ci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
* ogrodzenie placu budowy,
» zagospodarowanie placu budowy,
* wykonanie drég tymczasowych,
* realizacje ewentualnych elementéw organizacji ruchu,

* odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw.

6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez pracownikéw Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktdw.

Zakres robdét budowlanych obejmuije:
* sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* ustabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,
» ochrone punktéw przed zniszczeniem,

* oznakowanie punktéw w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

AUTORSKA PRACOWNIA
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» zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt,

* wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw i przewoddw
podziemnych,

* sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robdt,

* odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru o wszystkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca uwzgledni réwniez realizacje prac towarzyszacych tj. porzadkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystosci na terenie budowy.

Robdét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Koszty zwigzane
zrobotami towarzyszagcymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robat.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (dziatka o nr ewid. 946/1)
potozony jest w miejscowosci Tarnowo Podgdrne i wyznaczony jest przez:

* od pdtnocy droge dojazdowa ul. Poznanska,

* od wschodu dziatki sgsiednie,

* od potudnia droge dojazdowa ul. Ogrodowsa,

* od zachodu dziatki sgsiednie,

7.2 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania

Na terenie opracowania wystepuje budynek istniejgcego urzedu oraz budynek domu
kultury.

7.3 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét budowlanych ponosi odpowiedzialno$é za jakos$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnoé¢ z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacja projektowa, a takze
specyfikacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badarn materiatow
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i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, beda wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

7.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy:

teren budowy,

wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
dziennik budowy,

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

dwa komplety specyfikacji technicznych.

7.5 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robdét Budowlanych, uwzgledniajgc wszelkie srodki ostroznosci poprzez:

ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyfikacji,

oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt,

zabezpieczenie istniejgcych przewoddw pradu elektrycznego,

zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy,

przygotowanie pomieszczen istniejacych dla pracownikédw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,

przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

urzadzenie pomieszczen socjalnych dla  pracownikéw tj. jadalnie, szatnia,
umywalnie i toalety.

7.6 Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wykonanie
ogrodzenie w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt. Wysokosé ogrodzenia powinna
wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki metalowej umocowanej do wkopanych w
grunt stupkéw. W wykonanym ogrodzeniu nalezy zlokalizowa¢ wejscia i bramy dla ruchu

pieszego i pojazdéw drogowych.
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7.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét poprzez:

» dostarczenie, zainstalowanie i  utrzymywanie tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajgcych tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony,

* zabezpieczenie i utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzagcego
do pracy,

* zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

» obwieszczenie publiczne o fakcie przystapienia do robdt przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inwestorem,

* umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét,

* zorganizowanie zaplecza budowy,

* wykonanie wszystkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,
atakze doprowadzenie instalacji niezbednych do jego funkcjonowania oraz
wyposazenie w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

* uzyskanie doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, scieki itp.,

* zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidéw energetycznych za ktére
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny,

* uporzadkowanie plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
szkéd, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazddw i przejsé na teren budowy.
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Transport materiatéw i wyposazenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia
bedzie prowadzony w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujagcy z aktualnymi wymaganiami Zamawiajgcego.

8.2 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spiszg protokdt
z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, kraweznikéw, chodnikéw i innych
elementéw wystepujgcych wzdtuz dojazdu na budowe. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na witasny koszt, doprowadzajgc do stanu
w dniu przekazania placu budowy.

W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przylegtej Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwajacych pracach i ewentualnym
niebezpieczenstwie dla zdrowia lub zycia oséb.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich mienia
stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

8.4 Wydzielenie stref niebezpiecznych

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli - o ile zajdzie taka
koniecznos$¢ - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

11
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10.

9.2 Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowiag zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 nastepujace
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* protokoty odbioru Robdt,

* protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC
Przed przystagpieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac
przygotowawczych, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania

Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do akceptac;ji:
* projekt organizacji robdt,
* harmonogram terminowo-rzeczowy robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.
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11.

12.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddow Ilub opuszczen w Dokumentac;i
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdét z  wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

13
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13.

14.

15.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

15.1 Obowiazki wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal sie w czasie prowadzenia Robdét do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W od czasu rozpoczecia realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw oraz wydanych decyzji
i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
a takze bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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* utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopdw w stanie bez wody stojacej,
* lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw
wodnych pytami lub substancjami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robodt
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

15.2 Obowiazujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do
ustalen okreslonych w ponizszych aktach prawnych:

* Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880),

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwércg odpaddédw powstajgcych w  wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PPOZ. NA BUDOWIE

16.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

16.2 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziaftania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

16.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wilasny koszt miejsca do
magazynowania materiatéw oraz dostepu do zaplecza socjalnego, w tym toalet.
Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;j.

16.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez pracownikéow Wykonawcy.
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17. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

17.1 Zalozenia podstawowe

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewnié, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

17.2 Obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséow BHP wynikajgcych
z ponizszych dokumentéw i aktéw prawnych:

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,z 1999 .
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

* Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

* Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

18. PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W ST

+ aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),
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* cena - nalezy przez to rozumieé cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
22003 r.nr 137, poz. 1302),

+ certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN |ub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN),

+ deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytagczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowanga specyfikacjg techniczng,

* dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu takze dziennik montazu,

+ dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce,

+ dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
roboét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -sktada sie
w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

* dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét,

+ grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
robét okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(CPV),

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
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powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajacych i odbiorze obiektu,

instrukcja techniczna - opracowana przez wykonawce lub dostawce/producenta
dokumentacja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdédw konserwacyjnych, warunkujacych efektywne
i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zamdwienia,

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora),

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robdt,

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg cena, a w przypadku zamodwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z goéry opisa¢ w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego,

obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametrow przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktdra zostata
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wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego,

+ odbior koncowy - polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem
i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

» odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakos$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajag lub
ulegaja zakryciu,

+ odpowiednia (bliska) 2zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

» polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

+ pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

+ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j,

+ protokét koniecznosci - dokument wskazujgcy wytypowanie robdét dodatkowych,
robét zamiennych lub zamdwien dodatkowych, sporzadzony przez inspektora
nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
i Zamawiajgcego. Wykonanie powyzszych prac nastepuje po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego na warunkach zawartej umowy
dotyczacej wykonania przedmiotu zamodwienia,

* przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

+ przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt,

* rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
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stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robdét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego,

roboty podstawowe - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robat,

specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbidr wytycznych
i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty budowlane, wtagczony do Kontraktu,

Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej i wykonania,

teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

ustuga - nalezy przez to rozumieé wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie
sg roboty budowlane lub dostawy,

wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie
o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamédwienia publicznego,

wykonawca robét - Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

zamawiajacy - nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgca osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy,

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.
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I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na ,Rozbudowa budynku administracji
publicznej o winde zewnetrzng” w miejscowosci Tarnowo Podgdrne.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zréodet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatoéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
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5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

6.1 Odbior materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy poprzez:

* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

* pordéwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw,

* sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakdéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
» sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych,
* sporzadzenie protokdtu odbioru materiatow (z wykazaniem ew. wad i brakéw).

6.2 Miejsca skladowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i whasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3 Sprzet pomochiczy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego witasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajace do
jego eksploatacji.
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

WYDAJNOSC SPRZETU

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

USTALENIA WARIANTOWE

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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2.

WPLYW NA JAKOSC ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
zzasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIAZEN

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

LIKWIDACJA ZNISZCZEN

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robdt. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
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3.

Vi

1.

MATERIALY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

TEREN BUDOWY

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdét budowlanych
i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robdét. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robodt.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
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wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé
czes$¢ 0gdlng oraz czesc szczegdtowa opisujgcy kazdy asortyment Robét.

2.1 Zakres czesci ogdlnej

* organizacja wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
* organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* BHP,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*+ wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag

wykonywanych Robdt,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposdéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres czesci szczegotowej opisujacej kazdy asortyment Robot

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
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3.

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

*  sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robét,

* sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
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Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc, w tym takze ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajagce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci,

* lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

* lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
1.1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

2.1 Informacje ogdlne

Przedmiar robét to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktaddéw
rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

2.2 Ogodlne zasady przedmiarowania

+ Sciany - wszystkie przedmiary nalezy rozpocza¢ od lewego gdérnego naroznika
rysunku rzutu budynku stosujac zasade najpierw zewnetrzne elementy
konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy
obliczaniu ilosci robét zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad: numeracja
pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci
i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci
np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé w metrach
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z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci
nalezy podac¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku,

pokrycia dachu - pokrycia dachu oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
ich potaci bez doliczania zaktaddw, rabkéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe
irynny oblicz sie w metrach biezacych przyjmujac dla rynien ich dtugos$é po
zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwieksza dtugosé. Okienka
dachowe typu ,wole oko”, okna potaciowe, zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe
maszty oblicza sie w sztukach,

izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe oblicz sie w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych murdéw. Z obliczonej
powierzchni potraca sie pow. otwordw, stupdw, pilastréw itp. wigksze niz Tm?,

tynki - tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Z naktaddéw na powierzchnie tynkdéw potragca sie naktad na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezel
kazda z nich jest wieksza niz 1m? .Potrgca sie réwniez naktady na otwory
o powierzchni ponad 1m? jezeli osciez ich s3 nieotynkowane oraz otwory
o powierzchnia ponad 3m?,

malowanie - malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitéw nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi
emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni
ich nie potrgca sie otworéw do 3m?, Jezeli oscieza i nadproza nie s3 malowane
wowczas potrgca sie powierzchni otwordw mierzonych w Swietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m?. Otwory ponad 3m? potraca sie doliczajagc powierzchnie malowanych osciezy.

3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robdt.

4. WAGI

| ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciggly
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Vil

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:
* odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi wstepnemu,
* odbiorowi koncowemu,
* odbiorowi po okresie rekojmi,

» odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystapieniu robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.

CZESCIOWY ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru
Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robdt, ktére
Wykonawca zamierza rozliczyé osobna faktura. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcga
zakres odbioru i jego termin. Odbiér polegaé bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace odbieranego zakresu spisane zostang
w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokét
czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

ODBIOR WSTEPNY ROBOT

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoséci. Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektorowi  Nadzoru. Odbidér wstepny robdét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja przetargowa i ST.

DOKUMENTY DO ODBIORU WSTEPNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokdt
odbioru wstepnego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

« dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

33



wymagania ogodlne ST.01.000

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew. PZJ,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

* instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania catosci robét oraz robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjag projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
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projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

6.1 Odbioér jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentéw materiatdw i urzadzen) okreslajgce sposdéb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu
zakonczenia robét przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robdt) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.2 Odbioér ilosciowy

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie

podstawg do wystawienia faktury.

7. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

* specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

» atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

* sprawozdanie techniczne,
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* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Zamawiajgcy na zasadach i terminie podanym w umowie
wyznaczy w formie pisemnej termin przegladu przed zakonczeniem okresu
rekojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamodwienia.

Na usuniecie ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy stosowny termin. Nie
wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych zwigzanych z likwidacja
stwierdzonych wad i usterek upowaznia Zamawiajagcego (po terminie 30 dni od
wyznaczenia daty ich usuniecia) do udzielenia zamdwienia na ich usuniecie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy
zorganizuje i przeprowadzi odbidér ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte
w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
* robocizne bezposredniag wraz z kosztami,
* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
» wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdt tymczasowych. Koszty zwigzane z placem
budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyszgce
i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ceng jednostkowg robdét okreslong w wycenionym Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentag;ji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,
* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

* koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robdt, koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie

wyszczegodlnionych w przedmiarze, koszty projektéow uzupetniajacych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstuge geodezyjng,

*  wywodz odpaddw,

* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
rozliczenia robdt etapami, na podstawie faktur przejsciowych. Dopuszcza sie wystawienie
jednej faktury przejsciowej (dotyczgcej robét budowlanych, elektrycznych) miesiecznie.
Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce
i Zamawiajgcego protokotu odbioru (cze$ciowego) robodt.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowacd jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
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norm i przepiséw, a w szczegolnosci wyszczegdlnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.
* PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
* PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
* PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.
* PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
* PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
* PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
* PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych.
* PN-EN 1304:2002 Dachdéwki ceramiczne.
* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolagji cieplne;.

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 t.j.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.z2003 r.nr47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2020,
poz. 1608)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .
(Dz.U. nr 2021, poz. 741)

* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .
(Dz. U.z 2020, poz. 2052)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r.nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007, nr 19, poz. 115)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004 r.nr 92, poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikac;i
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2013, poz. 1129)

* Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

+  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U.z 2014, poz. 112).
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WSTEP
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J

Specyfikacja Techniczna ST.01.001 ,Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Rozbudowa budynku administracji publicznej o winde zewnetrzng” w Tarnowie
Podgdrnym.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw dokumentacji
projektowe;j:

* budowa nowego obiektu,

* wymiana oraz wyréwnanie terenu, ktéry nie wykazuje nosnosci.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

grupy klasy kategorie opis
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 roboty ziemne

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* grunt wydobyty z wykopu
* grunt do zasypki z odktadu

*  humus

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu ponizszego sprzetu mechanicznego:

* koparka

* spycharka
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania robdét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjag geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentac;i
projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
geotechniczng, a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy
zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegfosci
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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1.2 Elementy wymagajace zwrdcenia szczegdlnej uwagi

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:

* zachowanie bezpiecznej odlegtosci, zarébwno w pionie, jak i w poziomie, od
przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢
i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje

* nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach,
w ktérych  projekt wskazuje przebieg innego wuzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu

* w sytuacjach wuzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowacd
odpowiednie przykrycie wykopu

* nalezy stosowaé elementy obudowy wediug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

* nalezy prowadzi¢ ciaggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

* nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki
w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

+ jedli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu
i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

* obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac

1.3 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;
wilgotnosci o  wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymagane] doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.
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1.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw
ptytowych w sposéb uniemozliwiajagcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadad i zageszczac na wysokosciach nierdznigcych
sie o wiecej niz 25 cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor
nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do
zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt
wykonujgcego zageszczenia Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie

powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W zakres robdét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:
a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz
zwynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez:
* usuniecie gruzu i kamieni
* wycinke drzew i krzewdéw
* wykonanie robdt rozbidrkowych (jesli takie wystepuja)
* usuniecie ogrodzen
*  itp.
d) zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

f) wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego,
doprowadzenia energii i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

g) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci
podziemnych i naziemnych,

h) usuniecie kolizji z ww. urzgdzeniami,

i) usuniecie drzew, krzewdw i innej roslinnosci,
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3.

j) zasypanie dotéw i usuniecie terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw scisliwych,

k) wykonanie zabezpieczen osuwisk,
l) zabezpieczenie przed wodami opadowymi,

m) wytyczenie projektowanych obiektow.

ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

3.1 Wykopy .iich zabezpieczenie (warunki gruntowo-wodne)

Podtoze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujac 1 otwér badawczy o
gtebokosci 4,0 m p.p.t.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskéw:

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Szczegdty wg wykonanej opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza
gruntowego okreslajgcej warunki gruntowo-wodne dla projektu posadowienia windy.

Podziemne czesci obiektow nalezy zabezpieczyd izolacjg pozioma i pionowa.

3.2 Informacje dodatkowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
usuniecie wszelkich uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne". Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy

doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczne;
i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o dokfadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych parametrow:
* odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci
wykopow nie powinny przekraczaé¢ 5 cm,
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* pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%,

* powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robét ziemnych podlega:
* wykonanie wykopu i podtfoza
» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

» stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie

* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin
* jakosc gruntu przy zasypce

* wykonanie zasypu

* zageszczenie

* odwodnienie wykopdw

4. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW POPRAWNOSCI

WYKOPOW

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza

tabela:

Lp. sprawdzana cecha minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. pomiar gabarytéw wykopu

2. pomiar rzednych dna wykopu pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem
_ . w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

3. pomiar pochylenia skarp ktére budza watpliwosé

4.  pomiar réwnosci skarp

stopien  zageszczenia okredli¢  dla  podtoza
5.  badania zageszczania gruntu  gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach
od g. okreslonych w specyfikacji szczegdtowe;j

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
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2.

VIl

1.

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

a) objetos¢ robdt zimnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow)
w m?® gruntu rodzimego lub zageszczonego
b) objetosci wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala
sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:
* pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu i tak dla gruntu kategorii I - Il - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1 : 0,
6,
* wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy
przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

* wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych
nieumocnionych nalezy przyjmowad réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub
instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

* wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

* wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robédt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.
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2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
c) sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdét ziemnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

« SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budynku administracji
publicznej o winde zewnetrzng” w Tarnowie Podgdrnym,

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe
* PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
+ BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
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roboty ziemne

odbiorze

BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931-05- Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
ptaskich

PN-66/B-06714- Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne

PN-8 1/B-03 020- Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz.U.nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz.U 22001 Nr 115 pdz 1229 oraz nr 154 poz 1803 -
Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.002 ,Fundamenty” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie prac fundamentowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa budynku administracji publicznej o
winde zewnetrzng” w Tarnowie Podgdérnym.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie mieszanki betonowej
* uktadanie mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem
* pielegnacje betonu

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
grupy klasy kategorie opis
45262210-6 fundamentowanie

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé wtasciwe oznakowanie. Stosowany beton musi
odpowiadac normie PN-88/B-06250 (beton zwykty).

Gotowa mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana z wytwdrni betondw na Teren
Budowy. Przygotowanie mieszanki betonowe, a takze skfad i jako$¢ mieszanki betonowej
powinny by¢ dokonane w zgodzie z wymaganiami Polskich Norm.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* beton konstrukcyjny - wodoszczelny, klasa betonu wg projektu

* cement portlandzki - marka dostosowana do klasy betonu. Cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, a takze zmieszaniem
z cementami innego rodzaju i marki

» kruszywa do betonu charakteryzujace sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia o marce réwnej lub wyzszej niz klasa betonu
+ stal konstrukcyjna - klasa, gatunek i Srednice przyjete zgodnie z projektem

budowlanym. Powierzchnie pretéw powinny byé wolne od peknieé, pecherzy
i naderwan.
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v

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robdt zwigzanych z pracami fundamentowymi przy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest ,Rozbudowa budynku administrac;ji
publicznej o winde zewnetrzng” w Tarnowie Podgdrnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony $rodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;j
Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca wykorzysta takie srodki transportu, ktére nie
wptyng na sktad mieszanki betonowej oraz nie spowodujg segregacji sktadnikéw,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.
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V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamédwienia.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Nalezy zastosowac klase mieszanki betonowej oraz stali zbrojeniowej zgodna
z projektem. Pod kazdym fundamentem nalezy wykonaé podlewki z chudego betonu
ogrubosci 10 cm (klasa betonu wg projektu). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiedniej grubosci otuliny dla pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy taczy¢ ze soba na
dtugosci poprzez spawanie (dtugos¢ zaktadu wg projektu).

Jedli po wykonaniu wykopdéw okaze sie, ze grunt na ktérym maja byé posadowione tawy
fundamentowe nie jest no$ny to nalezy bezwzglednie wymieni¢ go na grunt nosny -
piasek sredni o Id = 0,80.

2.2 Stal zbrojeniowa

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow
gtadkich

* nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

* znak wytworcy

* S$rednice nominalna

* gatunek stali

* numer wyrobu lub partii

* znak obrébki cieplnej.
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Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczdw,
farb lub innych zanieczyszczen
* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Dostarczong na budowe partie stali do
zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie
w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwaja sie watpliwosci co do
jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

2.3 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé
i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

2.4 Informacje dotyczace mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania
dostarczana na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowe] dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzié, przechowywaé i okazywac inspektorowi nadzoru
uzyskane wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

2.5 Rozpoczecie robét fundamentowych

Roboty fundamentowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczgé
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopdéw pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru
podfoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw, aby unikngé
zmian stanu gruntéw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbidér
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych bgdZ wyréwnawczych.
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa
warstwe gruntu nalezy usunagc¢ érednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie
zastosowac¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio
zageszczong lub stabilizowana spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw
potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopdéw pod
konstrukcje posadowione gtebie;.

2.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni  betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe;
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

2.7 Praca w godzinach nocnych

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.8 Wplyw warunkéw atmosferycznych

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowe;j
o temperaturze +20°C w chwili uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
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przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C
w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukg;ji.

2.9 Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpocza¢ bezposrednio po jego utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywad zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpieczaé
powtokg polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami
* kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé¢ bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,
* ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepad, aby otrzymad réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw
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Vi

1.

i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢
zaprawg i lekko wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usunagé powierzchnie
szkliste.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne byc¢ réwne, czyste
i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatdéw oraz robdt.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami podlegajagcymi kontroli i stanowigcymi o doktadnosci
wykonywania robét jest zachowanie ponizszych wymogdw:
* sprawdzenie wifasciwego wytyczenia i wykonania wykopdw, w ktérych beda
wylewane fundamenty
* sposdb przygotowania podtoza
* zgodnosé parametréw z zatozonymi w projekcie
* wilasciwa pielegnacja betonu
* dodatkowe elementy, ktére uznane zostang za niezbedne dla jakosci wykonanych
robdt
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegdlnych robédt.

10
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3.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Wszystkie materiaty i roboty, ktére nie beda spetniaty wymagan podanych projekcie
budowlanym i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jedli materiaty, nie spefniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikac;ji
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na jakos$c robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawowg jednostka obmiarowg robét budowlanych fundamentowych jest kompletne
wykonanie prac betoniarskich, wraz z niezbednymi szalunkami, pielegnacjg betonu,
dostawa materiatéw, a takze praca sprzetu i ludzi oraz wymaganym przygotowaniem
i uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Jednostkg obmiarowg jest 1 m® betonu i 1 tona stali.

llo$¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robét).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Podstawe odbioru robét budowlanych, polegajagcych na wykonaniu fundamentéw
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
(harmonogram robét),

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych.

11
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2. OGOLNE ZASADY ODBIORU MATERIALOW BUDOWLANYCH

Odbiér materiatéw tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed
przystagpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wfasciwosci technicznych zgodnie
zwymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytwdrey, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi  byc
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

3. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentdéw nie mdgt sie
zmienic stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbidér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych
w podfozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament,
co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robét.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

12
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

« SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budynku administracji
publicznej o winde zewnetrzng” w Tarnowie Podgdrnym,

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

+ zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
* PN-82/B-02001 - Obigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych
w polskim prawie.
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