
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE I WYPOSA ŻENIE

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj ątkiem dróg

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po d budow ę 

i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleb y 

KOD CPV 37440000-4      Dostawa i monta ż siłowni plenerowych

KOD CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
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Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

Dane ewidencyjne.

SST-00- WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

6. Kontrola jakości robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SST-01-   PRZYGOTOWANIE TERENU – zdjęcie warstwy humusu

SST-02-   KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SST-03-   NAWIERZCHNIE

SST-04-   WYPOSAŻENIE TERENU  –  urządzenia siłowni zewn ętrznej, mała  

                architektura

SST-05-   TRAWNIKI
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Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-00- WYMAGANIA OGÓLNE

DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :

           -  Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

  ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Województwo:  małopolskie

Powiat: M.Kraków

Jednostka ewidencyjna: 126104_9

Obręb: 0017

Działki nr: 53/32

PODSTAWA OPRACOWANIA :

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129-j.t. z późn. zm)

−  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z późn. zm.)

−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  

i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

WYMOGI OGÓLNE .

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, transportu,

obmiaru,  kontroli  jakości  wykonania  robót  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  siłowni  zewnętrznej  

przy ul. Płaszowskiej  w Krakowie.
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie:

• Nawierzchni z  kostki betonowej

• Trawników,

• Montażu urządzeń siłowych

• Montażu elementów małej architektury,

− tablicy z regulaminem,

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

darnina  -  płat  lub  taśma  wierzchniej  warstwy  gleby,  przerośniętej  i  związanej  korzeniami  roślinności

trawiastej.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 

obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

•  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki,

śmietniki.

budowa –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

roboty  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

urządzenia  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

teren budowy –  należy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

dziennik  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor  nadzoru  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
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powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy

odbiorze gotowego obiektu.

ksi ążka  obmiarów  –  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

polecenie  in żyniera/inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  

przez Inżyniera/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji prac lub innych

projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

materiał - wszelkie materiały niezbędne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy,  klasy,  kategorie  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  

w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną  ocenę techniczną  wyrobu, stwierdzającą jego

przydatność do stosowania w budownictwie ,

1.5. Wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z harmonogramem

rzeczowo-finansowym, z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy,  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastąpi w obecności użytkownika obiektu/ zarządcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porządku, właściwe

oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa.

1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą.

Wymagania wyszczególnione choćby w jednym dokumentów wchodzącym w skład dokumentacji projektowej

przekazanej  Zamawiającemu  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  wykorzysta błędów

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z specyfikacją techniczną.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z specyfikacją  techniczną

i mają  wpływ na niezadowalającą  jakość  budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a budowla

rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż  do zakończenia i odbioru
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ostatecznego robót.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracowników.

W trakcie realizacji Wykonawca  zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowiązany się do właściwej eksploatacji sanitariatów.

Godziny pracy zostaną uzgodnione z Inwestorem.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca będzie stosować się w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów dotyczących ochrony

środowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat

realizacji robót, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak: rurociągi, kable energetyczne itp.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora

nadzoru i zainteresowanych użytkowników.

1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie

wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2. Materiały.

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów

i odpowiednie aprobaty techniczne lub  świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki (jeżeli takowe będą

wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały  budowlane  będą  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami

technicznymi itp.
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2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,

były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  zabudowania  i  były

dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  przewiduje  możliwość  stosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania

poszczególnych elementów robót,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania

konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie będzie stanowił zagrożenia dla pracowników.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru,  kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu

do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.                   

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wszelkie  materiały  będą  transportowane w sposób zapewniający zachowanie  ich  jakości  i  przydatności

do robót.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca  zobowiązuje  się  prowadzić  roboty zgodnie  z  umową,  ogólnie  rozumianą  sztuką  budowlaną

oraz bierze pełną  odpowiedzialność  za  jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich

zgodność  z  dokumentacją  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie

Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Polecenia  Inspektora  nadzoru,

dotyczące  realizacji  robót,  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jako ści robót.

6.1. Zasady kontroli jako ści robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Inspektor

nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

6.2. Pobieranie próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte

lub  ulepszone  z  własnej  woli.  W  przypadku  gdy  badania  potwierdzą  właściwą  jakość  sprawdzanych

materiałów, koszty tych badań poniesie Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które:

1.  posiadają  certyfikat  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

a) Polską Normą lub

b) Aprobatą techniczną,

3.  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  których  mowa w Rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5. Dokumenty budowy:

1. protokoły przekazania terenu budowy,

2. protokoły z narad i ustaleń,

3. dziennik budowy

4. protokoły odbioru robót,

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym  oraz  będą  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego.

7. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie sprawdzany z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom:
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1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

2. odbiorowi częściowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości wykonywanych robót

oraz ilości tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu. Musi być  dokonany w czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robót zanikających

z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.2 Odbiór cz ęściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.3 Odbiór ostateczny (ko ńcowy).

8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości.

Całkowite wykończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru

i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty,  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym

i szczegółową specyfikacją techniczną. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub

robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu

na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego).

Podstawowym  dokumentem  jest  Protokół  końcowego  odbioru  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego

przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów,

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty i atesty zgodności zabudowanych materiałów,

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się

w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

9. Podstawa płatno ści.

Podstawą  płatności  dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się

na jej wykonanie, określone dla tej roboty  w dokumentacji projektowej. 
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SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU – zdjęcie warstwy humusu

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  robót  związanych ze  zdjęciem warstwy humusu  w związku  z  budową   siłowni  zewnętrznej  

przy ul. Płaszowskiej w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  zdjęciem

warstwy humusu  wykonywanych w ramach robót  przygotowawczych i  obejmują  mechaniczne zebranie

warstwy ziemi urodzajnej 5 cm z odwiezieniem i hałdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza

teren budowy i przekazanie jej Zamawiającemu. 

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu

zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania  robót  związanych ze  zdjęciem warstwy humusu nie  nadającej  się  do powtórnego użycia

należy stosować: 
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− równiarki, 

− spycharki, 

− przystosowane do tego celu koparki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie    

               prawidłowe  wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą   

                zastosowania takiego sprzętu. 

- sprzęt do rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu 

   i drewna, 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport humusu 

Humus  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,

warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Humus należy zdejmować  ręcznie z przewozem taczkami. Warstwę  humusu należy zdjąć  z powierzchni

całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach  określonych  w  dokumentacji  projektowej

lub  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru.  Humus  należy  zdjąć  na   głębokość  określoną  w  dokumentacji

projektowej lub wskazaną przez Inspektora Nadzoru na roboczo. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę

do  rozliczenia  czynności  związanych  ze  zdjęciem  warstwy humusu.  Zdjęty  humus  należy  składować  w

regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu  powinny być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby

humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia

gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola usuni ęcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują
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SST-02
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża

gruntowego  w związku  z budową siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej,  w  ramach budowy  siłowni

zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej w Krakowie.

 

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić

wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym

prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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• koparek  z  czerpakami  profilowymi  (przy  wykonywaniu  wąskich  koryt),  walców  statycznych,

wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

• Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze

przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża  jest  możliwe  wyłącznie

za  zgodą  Inżyniera,  w  korzystnych  warunkach  atmosferycznych.  W  wykonanym  korycie

oraz po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi chodnika i w rzędach równoległych do osi chodnika lub w inny sposób

zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie

sznurków lub  linek  do  wytyczenia  robót  w odstępach nie większych  niż  co  10  metrów.   Koryto  można

wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład

na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być  zaakceptowany

przez  Inżyniera.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce

wskazane  przez  Inżyniera.  Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami

określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.

Do profilowania podłoża należy stosować  równiarki.  Ścięty grunt powinien być  wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy

przystąpić do jego zagęszczania. . Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża

Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane  w dobrym  stanie.  Jeżeli

po  wykonaniu  robót  związanych z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża nastąpi  przerwa w robotach
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i  Wykonawca nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw nawierzchni,  to  powinien  on zabezpieczyć

podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny  sposób

zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

• profilowanie dna koryta lub podłoża,

• zagęszczenie,

• utrzymanie koryta lub podłoża,

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SST-03
NAWIERZCHNIE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  w związku z budową

siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

• nawierzchni  z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm  ograniczonej chodnikowymi obrzeżami

betonowymi o wymiarach 20x6 cm,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami

podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami

podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2.1. Betonowa kostka brukowa 

Kostka brukowa szara z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor według projektu, grubość  
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i 6 cm, spełniająca wymagania PN-EN 1338:2005. 

Kolor i kształt kostki zgodny z projektem, nasiąkliwość poniżej 5 %. Struktura wyrobu powinna być zwarta,

bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być  równa i szorstka, a krawędzie

kostek równe i proste.

 Właściwości: 

− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50  

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

− Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niż 5%. 

− Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosić

nie więcej niż 4 mm. 

− Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Odporność na działanie mrozu

po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:   

• próbka nie wykazuje pęknięć,   

• strata masy nie przekracza 5%,   

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie   zamrażanych nie

jest większe niż 20% 

Przewiduje się użycie betonowej kostki brukowej typu Holland bez fazowej o gr. 6 cm

2.2. Betonowe obrze ża chodnikowe 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Obrzeża powinny być wykonane z betonu spełniającego wymagania: 

• klasa betonu nie niższa niż B30 

• �nasiąkliwość  4% 

• mrozoodporność nie niższa niż F 150 -

•  ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3 mm. 

• nośność minimum 31,6 Kn.

Powierzchnia obrzeży powinna być równa i szorstka, a krawędzie  równe i proste.

Przewiduje się użycie obrzeży chodnikowych o standardowych wymiarach:

− 60x200x1000 mm, 

Kolor obrzeży możliwych do użycia: szary.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 

Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom

PN-B-  06712.  Podsypkę  cementowo  -  piaskową  1:4  stanowi  mieszanka cementu  (1  część)  i  piasku (4

części). Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna

zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.  Podsypka  powinna  być  zwilżona  wodą  zagęszczona  i

wyprofilowana. 2.4. Tłuczeń Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki „niesort 0/31,5", wg PN-B/11112:1996.
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2.4. Tłuczeń 

Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki „niesort 0/31,5", wg PN-B/11112:1996 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt budowlany powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,

urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  zostaną  przez  Inżyniera

zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  robót.  Do  wykonania  robót  związanych  z  ułożeniem  warstw

nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej należy stosować: 

• samochody wywrotki o ładowności 10, 16 i 25 Mg,

• samochody cysterny do przewozu materiałów sypkich, 

• samochody cysterny do przewozu lepiszcza,

• wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 50 Mg/h, 

• układarka mas bitumicznych, 

• maszyny do zagęszczania podłoża,

• walce gładkie, stalowe, statyczne, 

• walce ogumione, wibracyjne ciężkie, 

• szczotki mechaniczne, 

W pobliżu korzeni drzew oraz sieci telekomunikacyjnej prace wykonywać ręcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

• do transportu mieszanki można używać wyłącznie wywrotek,

• czas transportu od załadunku do rozładunku powinien zapewnić warunek zachowania temperatury

wbudowania, 

• samochody powinny być dużej ładowności, tj. min. 10 Mg, 

• powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej ilości

środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki, 

• mieszanka musi być przykryta plandekami w czasie transportu, 

• skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1 Warunki przyst ąpienia do robót

Wykonawca  powinien  wyrównać  teren  podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych

z wykonaniem warstw nawierzchni. 

5.2. Podło że

Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  może  stanowić  grunt  piaszczysty  -

rodzimy lub nasypowy.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  nawierzchnię  z  betonowej  kostki  brukowej,

nawierzchni  żwirowej  przeznaczoną  dla  ruchu  pieszego,  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  

z  gruntu  piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża  powinien   być  jednolity,

przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być  przygotowane zgodnie z wymogami określonymi SST -

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pkt.5.

5.3. Koryto pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu

ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Wykonanie ław

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy

stosować  szalowanie. Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.5. Ustawianie obrze ży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem  zgodnym

z ustaleniami  dokumentacji  projektowej.  W miejscu projektowanych łuków obrzeże zostanie  podzielone  

na mniejsze fragmenty, tak aby dokładnie odwzorować układ nawierzchni.

Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzeży i krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników

zaprawą  cementowo-piaskową  stosuje  się  wyłącznie  do  krawężników  i  obrzeży  ustawionych  na  ławie

betonowej.

5.6. Podsypka

Na podsypkę należy stosować mieszanie piasku i cementu w proporcji 4:1.

Grubość podsypki, w zależności od rodzaju nawierzchni, po zagęszczeniu powinna wynosić 5.   Podsypka

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych

Kostkę  układa  się  na  podsypce  piaskowo-cementowej  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między  kostkami

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną

z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy

prowadzić  od krawędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku środka i  jednocześnie  w kierunku poprzecznym

kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

Projektuje  się  1%  spadek  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  w  kierunku  terenów  zielonych

umożliwiający spływ wody powierzchniowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

−   aprobatę techniczną,

−  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech

charakterystycznych materiałów konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku żądania ich przez Inżyniera.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową

i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania ławy

Sprawdzenie ławy betonowej polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3.

i 5.4. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania obrzeży 

Sprawdzenie  wykonania  betonowych  obrzeży  chodnikowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności
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z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5. niniejszej ST.

6.3.4. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków poprzecznych  i  podłużnych  polega

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i  oraz pkt 5.6. niniejszej ST.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Sprawdzenie prawidłowości  wykonania nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  polega na stwierdzeniu

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.7. niniejszej ST:

• pomierzenie szerokości spoin,

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni z  betonowej kostki

brukowej oraz mb (metr bieżący) wykonanych i odebranych betonowych obrzeży chodnikowych,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.
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SST-04
WYPOSAŻENIE TERENU – urządzenia siłowni zewn ętrznej i mała architektura

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i  odbioru   urządzeń  siłowych  i  elementów  małej  architektury  w  ramach budowy  siłowni  zewnętrznej  

przy ul. Płaszowskiej w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie montażu urządzeń siłowych oraz elementów małej architektury.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  definicjami

podanymi SST Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  bezpieczeństwo  wykonania  prac  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST.

2. MATERIAŁY

2.1. Urządzenie siłowe

Zastosowano następujące urządzenia siłowe: 

1. Orbitrek/Koło Tai Chi Du że

Wymiary urządzenia: maks. 1,02  x 1,79 x 1.90 m

Strefa  bezpieczeństwa: maks. 4,02 x 4,79 m

Wysokość swobodnego upadku: brak

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min.120 cm,

Urządzenie zgodne z normą  PN-EN 16630:2015-06

Materiał:

• Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości  ø min. 193,7 x 4,0 mm.

• Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø min.60,3 x 3,2 mm.
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• Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø min. 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm.

• Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. 

• Śruby ze stali nierdzewnej A2. 

• Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem 
i nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkładem wysokocynkowym. 

• Powłoka  zewnętrzna  –  farby  proszkowe  poliestrowe.  Wszystkie  ruchome  połączenia  urządzeń
wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

• Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającym.

2. Twister/wahadło

Wymiary urządzenia: maks. 0,88  x 1,67 x 1.68 m

Wysokość swobodnego upadku: brak

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min.120 cm,

Urządzenie zgodne z normą  PN-EN 16630:2015-06

Materiał:

• Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości  ø min. 193,7 x 4,0 mm.

• Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø min. 60,3 x 3,2 mm.

• Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø min. 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm.

• Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. 

• Śruby ze stali nierdzewnej A2. 

• Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i
nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkładem wysokocynkowym. 

• Powłoka  zewnętrzna  –  farby  proszkowe  poliestrowe.  Wszystkie  ruchome  połączenia  urządzeń
wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

• Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającym.

3. Biegacz/Rowerek

Wymiary urządzenia: maks. 0,94  x 2,57 x 1,52 m

Strefa  bezpieczeństwa: maks. 3,94 x 5,57 m

Wysokość swobodnego upadku: brak

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min.120 cm,

Urządzenie zgodne z normą  PN-EN 16630:2015-06

Materiał:

• Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości  ø min. 193,7 x 4,0 mm.
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• Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø min. 60,3 x 3,2 mm.

• Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø min. 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm.

• Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. 

• Śruby ze stali nierdzewnej A2.

• Nakrętki kołpakowe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące zabezpieczone przed odkręceniem i
nakładki z tworzywa sztucznego na te nakrętki. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkładem wysokocynkowym. 

• Powłoka  zewnętrzna  –  farby  proszkowe  poliestrowe.  Wszystkie  ruchome  połączenia  urządzeń
wyposażone są w łożyska kryte typu 2RS.

• Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającym.

Rozmieszczenie  urządzeń  zaprojektowano  z  zachowaniem  stref  bezpieczeństwa  pomiędzy  nimi,

określonymi w dokumentacji producenta - układ urządzeń tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczeństwa nie

zachodziły na siebie. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach są zgodne z wymogami normy PN-EN

1176:2009  oraz  warunkami  bezpieczeństwa  określonymi  w  przepisach  o  ogólnym  bezpieczeństwie

produktów oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach

i placówkach (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).

Urządzenia  będą  wykonane  z  bezpiecznych  i  trwałych  materiałów,  zachowanych  stref  pomiędzy  nimi,

określonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urządzenia będą zamocowane do podłoża wg wskazań

producenta  zgodnie  z  przepisami  w  taki  sposób,  by  gwarantowały  stabilność  i  bezpieczeństwo.

Zaprojektowane fundamenty nie będą stwarzały zagrożenia (potknięcia się lub uderzenia).

2.2. Mała architektura

4. Tablica z regulaminem        

Wymiary urządzenia: maks. 0,56 x 0,06 x 2,01 m

Materiały:

• Konstrukcja nośna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroju min. 30,3 mm. grubości ścianki

min 3,2 mm. 

• Konstrukcja  dwustronna,  umożliwiająca  umieszczenie  treści  z  dwóch  stron,  o  wypełnieniu  

z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niż 170 cm x 40 cm. 

• Śruby ze stali nierdzewnej A2.

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkładem wysokocynkowym.

• Powłoka zewnętrzna – farby proszkowe poliestrowe.

• Kolorystykę urządzenia uzgodnić z Zamawiającym.

• Tablica z regulaminem powinna zawierać  wszystkie niezbędne informacje dotyczące użytkowania
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poszczególnych urządzeń siłowni zewnętrznej oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa

przebywających tam osób. 

Elementy  małej  architektury  należy  dostarczyć/wykonać  oraz  wbudować  zgodnie  z  projektem  

i zasadami sztuki budowlanej.

2.2. Materiały na roboty uzupełniaj ące

Do  wykonania  robót  uzupełniających  należy  użyć  materiałów  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej.

Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Monta ż urządzeń elementów  małej architektury

Należy dokonać  dostawy i  montażu wszystkich elementów małej  architektury zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej.

Przy montażu należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia Inżyniera.

5.2. Roboty uzupełniaj ące

Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

• Wykonać fundamenty pod wymagane obiekty małej architektury,

• Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót

6. KONTROLA JAKO ŚCI

6.1. Kontrola jako ści materiałów powinna obejmowa ć:

Sprawdzenie  jakości  materiałów  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  lub,  w  przypadku  braku  norm,

sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako ści robót powinna obejmowa ć

Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBÓT

Zaleca się  prowadzenie  przez Wykonawcę  książki  obmiaru robót  oraz dokonywanie  obmiarów zgodnie  

z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty

za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty/ certyfikaty),

b) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Z  uwagi  na  ryczałtowy  sposób  rozliczenia  zadania  inwestycyjnego  zasady  płatności  reguluje  umowa

o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują
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SST-05

TRAWNIKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania dotyczące  wykonania

i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją trawników w związku z budwoą siłowni zewnętrznej

przy ul. Płaszowskiej w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nowych

trawników z siewu.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

• ziemia  rodzima  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  

i zmagazynowana w  pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

• ziemia  pozyskana w innym miejscu  i  dostarczona na plac  budowy nie może być  zagruzowana,

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

• ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą  być  stosowane komposty,  powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków
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roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  kory  drzewnej,  chwastów,  plew,  odpadków  organicznych,  liści

i  organicznych  odpadków  komunalnych),  przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym  powietrzu  w  pryzmach,

w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.

Gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,  klasę,  numer  normy  

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Norma wysiewu w zależności od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m2.

W  dokumentacji  projektowej  zastosowano  następujące  gatunki  traw  (mieszanka  trawnikowa  specjalna

o składzie gatunkowym):

• Życica trwała – 25%,

• Kostrzewa czerwona – 50%,

• Kostrzewa owcza – 10%,

• Wiechlina łąkowa – 15%.

Trawy  wchodzące  w  skład  mieszanki  mają  małe  wymagania  pokarmowe,  dużą  odporność  

na  susze  i  mróz ,  tolerancje  na  silne  zasolenie  i  znaczną  koncentrację  metali  ciężkich.  Tworzą  gęstą  

i możliwie niską darń, bez konieczności częstego koszenia.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,

potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe jesienią bez azotu.

Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  

i przechowywania.

2.6. Materiały dodatkowe do wykonania zieleni 

Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, bądź oświadczenia zgodności  z normą,

a  w  szczególności  zgodne  z  zasadami  postępowania  i  wytycznymi  technologicznymi,  określonymi

w załącznikach do tych dokumentów.

Należy  stosować  materiały  posiadające  aktualna  datę  ważności,  to  jest  nieprzeterminowane,  

w  przypadku  gdy  jest  to  istotne  z  punktu  widzenia  pełnej  ich  przydatności  do  stosowania,  określonej

w  odpowiednich  dostarczonych  przez  producenta  kartach  technicznych  wyrobu,  normach  budowlanych

i innych wymaganych prawem dokumentach.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.
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3.2. Sprzęt stosowany do robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania

z następującego sprzętu:

• glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,

• łopat, grabi, taczek,

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

• sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej np. spycharki gąsienicowej, koparki,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Przetransportowanie ziemi urodzajnej należy wykonać samowyładowczymi środkami transportu.

  

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Zakładanie trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

• teren powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany i splantowany,

• w sąsiedztwie drzew (w rzucie korony)  wszystkie zabiegi  agrotechniczne mają  być  wykonywane

ręcznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

• trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na ziemi urodzajnej wymieszanej z kompostem

i nawozami mineralnymi,

• rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne, hydrożel i wymieszać z ziemią,

• przed  siewem  nasion  traw,  ziemię  należy wałować  wałem gładkim,  a  potem  wałem  -  kolczatką

lub zagrabić,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości  1 kg na 40 m2,

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania

i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło

przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego,
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• po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5 - 1 cm pod powierzchnią ziemi,

• krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

• mieszanka  nasion  trawnikowych  może  być  gotowa  lub  wykonana  wg  składu  podanego  

w SST

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

• pierwsze  koszenie  powinno  być  przeprowadzone,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość  około  

10 cm,

• następne  koszenia  powinny  się  odbywać  w  takich  odstępach  czasu,  aby  wysokość  trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 12 cm,

• wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem

spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  można  przyjąć  pierwszą

połowę października),

• koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  

i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać

od gatunku wysianej trawy oraz panujących warunków atmosferycznych,

• skoszoną trawę należy usuwać z trawnika,

• chwasty trwałe należy usuwać ręcznie.

Trawniki wymagają systematycznego nawożenia wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi (NPK) - około 

2 kg na 100m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki

wymagane w poszczególnych porach roku:

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

• jesienią nawozy fosforowe i potasowe.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

− prawidłowego uwałowania terenu,

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

− gęstości zasiewu nasion,
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− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"),

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów,

• Poziomu względem krawężników na jakim został wykonany trawnik.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego trawnika.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN - G-980 11 Torf rolniczy
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