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Celem inwestycji jest modernizacja przepompowni sciekow P1, P2, P3, P4, P5, P6 1 P7 na terenie
Gminy Badkowo w Badkowie na dz. nr 149/7, 188/1, 231/1, 249/2, 284/2, 287/1 1 Kujawce na dz. Nr
20/2, gm. Badkowo, pow. Aleksandrowski.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Modernizacja przepompowni
1.1 Roboty remontowe
1 Pompowanie $ciekéw wraz z odwozem beczkowozem na | km
d.1.1 analiza oczyszczalnie do Kujawki ok - 2,5 km.- 2 dni po ok 15m3 -
indywidualna
25 km 2,500
RAZEM 2,500
2| KNR 4-051 | Demontaz - analogia - demontaz wypos. szt.
d.1.1] 0218-01 przepompowni-demontaz pomp wraz z robotami
9903-1 elektrycznymi, demontaz sond i osprzetu elekirycznego
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3| KNR 4-051 | Demontaz - analogia - demontaz wypos. szt.
d.1.1] 0218-01 przepompowni-zasuwy i zaworow zwrotnych, prowadnic,
9903-1 tancuchow,kolan sprzegajacych, drabinki- materiaty z
rozrobki przekazaé
Zamawiajgcemu.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4] KNR 4-051 | Demontaz kominow wtazowych z kregéw betonowych o m
d.1.1] 0410-03 | srednicy 200 cm.- analogia- demontaz pokrywy, wywiewki
9903-1 wentylacyjnej na plycie przepompowni - przekazac
Zamawiajgcemu.
7 m 7,000
RAZEM 7,000
5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.1] 1103-01 zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie gruzu
koparko-tadowarkg samochodéw - materiatow
rozbiérkowych.
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
6| KNR 4-05I1 | Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy szt.
d.1.1] 0221-02 | wewnetrznej 2000 mm, grubos$¢ osadu do 30 cm.
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7| KNR 0-40 | Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowe;j - m2
d.1.1| 0108-02 | uszczelnienie przeciekdw- zaprawg szybkowiazaca
analogia | zgodnie z przyjetym syst. renowacyjnym- przepompownia.
(55*2*3,14*1)*7 m2 241,780
RAZEM 241,780
8| KNR 7-11 | Gruntowanie podiozy betonowych grunt przyjetego m2
d.1.1] 0101-01 systemu renowacji studni np. Ombran HB.
analogia
(5,5*2*3,14*1)*7 m2 241,780
RAZEM 241,780
9] KNR 0-40 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na | m2
d.1.1] 0108-02 | Scianach i stropach.- analogia - wykonanie renowac;ji
analogia | przepompowni zaprawg systemowg np. Ombran MHP 15.-
Srednio gr. 6 mm
(55*2*3,14*1)*7 m2 241,780
RAZEM 241,780
1.2 Dostawa i montaz wyposazenia pompowni.
10 Montaz uzbrojenia ist. zbiornika stal 1.4401 (316) lub kpl.
d.1.2| analiza 1.4404 (316L): drabinki kwasoodporna, pomost, porecz
indywidualna| kwasood., wtaz kwasoodporny zlicowany z ptytg nast. 800
mm x 800 mm, kominek went. DN 100mm nierdz. pokrywa
z tworzywa
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
11 Montaz uzbrojenia ist. zbiornika: krata koszowa kpl.
d.1.2| analiza
indywidualna
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
12 Montaz uzbrojenia ist. zbiornika: zurawik kpl.
d.1.2| analiza
indywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 5-04 | Montaz pomp sciekowych z kolanami stopowymi oraz szt.
d.1.2| 1408-07 | tancuchami ze stali kwasoodpornej. - pompa + zestaw
analogia | montazowy, prow. dwururowe 1/2" zamek - POMPA KSB
ARX F080-150/035F4USG2-200 3,5kW. Wraz z
montazem, szkolenie obstugi - PS 1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 5-04 | Montaz pomp $ciekowych z kolanami stopowymi oraz szt.
d.1.2| 1408-07 | tahAcuchami ze stali kwasoodpornej. - pompa + zestaw
analogia | montazowy, prow. dwururowe 1/2" zamek - POMPA KSB
ARX F080-230/017F4USG2-170 1,7kW Wraz z
montazem, szkolenie obstugi - PS 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 5-04 | Montaz pomp sciekowych z kolanami stopowymi oraz szt.
d.1.2| 1408-07 | tancuchami ze stali kwasoodpornej. - pompa + zestaw
analogia | montazowy, prow. dwururowe 1/2" zamek - POMP KSB
ARX F080-150/035F4USG2-200 3,5kW. Wraz z
montazem, szkolenie obstugi - PS 3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR 5-04 | Montaz pomp $ciekowych z kolanami stopowymi oraz szt.
d.1.2| 1408-07 | tahcuchami ze stali kwasoodpornej. - pompa + zestaw
analogia | montazowy, prow. dwururowe 1/2" zamek - POMPA KSB
ARX F080-230/017F4USG2-170 1,7kW. Wraz z
montazem, szkolenie obstugi - PS 4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17] KNR 5-04 | Montaz pomp Sciekowych z kolanami stopowymi oraz szt.
d.1.2] 1408-07 | tancuchami ze stali kwasoodpornej. - pompa + zestaw
analogia | montazowy, prow. dwururowe 1/2" zamek - POMPA KSB
ARX F080-220/073F2USG2-170 7,3kW. Wraz z
montazem, szkolenie obstugi - PS 5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 5-04 | Montaz pomp sciekowych z kolanami stopowymi oraz szt.
d.1.2| 1408-07 | tahcuchami ze stali kwasoodpornej. - pompa + zestaw
analogia | montazowy, prow. dwururowe 1/2" zamek - POMPA KSB
ARX F080-220/073F2USG2-170 7,3kW. Wraz z
montazem, szkolenie obstugi - PS 6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 5-04 | Montaz pomp $ciekowych z kolanami stopowymi oraz szt.
d.1.2| 1408-07 | tancuchami ze stali kwasoodpornej. - pompa + zestaw
analogia | montazowy, prow. dwururowe 1/2" zamek - POMPA KSB
F080-230/017F4USG2-170 1,7kW Wraz z montazem,
szkolenie obstugi - PS 7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 5-04 | Montaz pomp sciekowych zapasowych - ARX szt.
d.1.2| 1408-07 | F080-230/017F4USG2-170 1,7kW, POMPA KSB ARX
analogia | FO080-150/035F4USG2-200 3,5kW, P5 - ARX
F080-220/073F2USG2-170 7,3kW
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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21 Dostawa i montaz szafy sterujgcej z okablowaniem, kpl.
d.1.2| analiza tacznikami ptywakowymi, sondg hydrostatyczng i licencja
indywidualna| monitoringu, poza zbiornikiem na fundamencie wraz z
rozruchem i wszelkimi pomiarami elektrycznymi.
Przeszkolenie obstugi.
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
22| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.2| 0310-03 |do1,5migth do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu IV) - wykop poza zbiornikiem w celu wymiany
skorodowanego kruéca .
7*1*1*2 m3 14,000
RAZEM 14,000
23| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.1.2] 0320-0203 | gruntach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5
m
7*1*1*2 m3 14,000
RAZEM 14,000
24| KNR 4-051 | Wymiana rur cisnieniowych kielichowych o $r. nominalnej | m
d.1.2| 0102-02 110 mm - wymiana kro¢ca przechodzgcego przez sciane
9903-1 zbiornika
7 m 7,000
RAZEM 7,000
25| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.1.2] 0205-02 | $r.110 mm - toczny na zewnatrz
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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