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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  

 
Inwestycja : Remont części dachu budynku administracyjno-

gospodarczego (16) zlokalizowanego na zakładzie/instalacji 
„EKO-REGION” Sp. Z o.o. 

Adres inwestycji : dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obręb 17, m. Bełchatów  
Inwestor : „EKO_REGION” Sp. Z o.o. z/s w Bełchatowie   
 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Projektowanym zamierzeniem budowlanym jest remont części dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16). Kategoria obiektu budowlanego: XVI, XVIII 
 
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY  
Projekt przewiduje remont połaci dachu budynku administracyjno-gospodarczego w zakresie 
orynnowania i obróbek blacharskich. Przewidziane projektem prace budowlane nie wprowadzą 
zmian w programie użytkowy oraz sposobie użytkowania budynku. 
 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU 
Istniejący budynek administracyjno-gospodarczy przeznaczony jest na potrzeby pomieszczeń 
administracyjnych oraz gospodarczych zakładu EKO-REGION Sp. Z .o.o.  
Budynek oparty jest na rzucie prostokąta z dwoma dachami jednospadowymi. Niższy z dachów nie 
został ujęty w niniejszym opracowaniu. Dach wyższy (objęty niniejszym opracowaniem) o kącie 
nachylenia 5 stopni (9%). Budynek zlokalizowany jest w granicy wydzielonego obszaru zakładu 
EKO-REGION Sp. Z o.o. Budynek jednokondygnacyjny – parterowy. 
Forma architektoniczna budynku i kolorystyka elewacji nie ulegną zmianie. 
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 
Projektowany remont dachu nie powoduje zmiany charakterystycznych parametrów budynku. 
 
5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
Projektowany remont dachu nie powoduje zmiany w zakresie posadowienia budynku. 
 
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 
Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w zakresie ilości lokali. 
 
7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA 
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Bez zmian. 
 
8.  PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE 
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Projektowany remont dachu nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia oraz zdrowia ludzi. 
Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikują jej jako należącej do mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
poz. 1839) oraz nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 
Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 283 z poźn. zm.). Inwestycja nie powoduje zmian stosunków wodnych. Dla 
założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku 
ponadnormatywna emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie 
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 
 
Projektowany remont dachu nie zmienia zasilania w wodę, odprowadzenia ścieków i wód 
opadowych, nie powoduje emisji CO2 oraz powstawania odpadów komunalnych. W ramach 
projektowanych prac nie ulegną zmianie właściwości akustyczne, emisje drgań i promieniowania 
oraz nie ulega zmianie wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 
9.  ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 
ENERGIĘ I CIEPŁO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII 
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE 
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB 
CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH 
ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY 
CIEPŁA 
Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w tym zakresie. 
 
10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
URZĄDZEŃ KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 
Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w tym zakresie. 
 
11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO UŻYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM 
Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w zakresie wyposażenia budynku w instalacje. 
 
12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Budynek zlokalizowany jest na terenach składowych i zabudowy usługowej. Drogi ewakuacyjne w 
budynku jak i poza nim zostały zapewnione i pozostają bez zmian.  
Projektowany remont dachu nie wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. 
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13. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – 
MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, 
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

 
13.1 Zakres robót rozbiórkowych i remontowo-budowlanych: 
13.1.1 Prace planistyczne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz dokumentacją 
projektowo techniczną, wymaganiami obowiązujących przepisów i norm budowlanych a także 
sztuką budowlaną oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę o ile jest wymagane. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi lub 
jego pełnomocnikowi programu organizacji robót, określającego sposób i technologię wykonywania 
robót termomodernizacyjnych, zapewniający prowadzenie prac zgodny z przepisami BHP. Postęp 
prac należy dokumentować w dzienniku budowy lub dzienniku robót. 
 
13.1.2 Zagospodarowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb 
prowadzonych prac budowlanych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Ponadto należy wykonać zabezpieczenia ciągów 
komunikacyjnych oraz elementów budynku i sąsiadującej infrastruktury. Na terenie budowy należy 
ustawić zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz 
zaplecze sanitarne. 
 
13.1.3 Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac teren budowy należy uporządkować, usunąć elementy istniejącego 
wyposażenia, należy zdemontować wszystkie elementy i urządzenia (takie jak: kominki 
wentylacyjne i odpowietrzające, anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i 
monitoringu, elementy instalacji odgromowej, przewody antenowe, kratki osłonowe, uchwyty, 
urządzenia wentylacji i klimatyzacji itp.), które kolidują z projektowanym remontem. Elementy 
przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu 
ponownego montażu. Elementy budowlane, których nie można zdemontować, a które mają 
pozostać bez zmian, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy użyciu folii, plandek, płyt OSB 
itp. W celu bezpiecznego wykonywania prac należy zamontować elementy pomocnicze zgodnie z 
opracowaną technologią prowadzenia robót, takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnośniki, 
kotwy, oświetlenie itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i personelu, wygody okolicznej społeczności oraz 
innych osób. 
Przed przystąpieniem do prac remontowych niezbędne jest staranne przygotowanie podłoża. 
Powinno być ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrównane. Powierzchnię oczyścić wodą pod 
ciśnieniem z kurzu, pyłu oraz luźnych i nienośnych fragmentów. Ubytki należy naprawić i 
uzupełnić. 



6 
 

W miejscach występowania alg i grzybów powierzchnię czyścić wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 
środków grzybo i glonobójczych. 
 
13.1.4 Prace rozbiórkowe 
 Odłączenie wszystkich instalacji, których funkcjonowanie może zagrażać i kolidować podczas 

prowadzenia prac. 
 Demontaż wszystkich elementów i urządzeń takich jak: tablice i znaki informacyjne, elementy 

oświetlenia i monitoringu, drabiny, elementy instalacji odgromowej, przewody antenowe, kratki 
osłonowe, uchwyty, urządzenia wentylacji i klimatyzacji, które kolidują z elementami 
nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy 
zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu. 

 Demontaż wywietrzaków dachowych. 
 Demontaż obróbek blacharskich i orynnowania. 
 Demontaż elementów wymagających podniesienia  
 
13.1.5 Prace budowlano-montażowe dachu 
 Montaż nowych wywietrzaków dachowych. 
 Prace murowe związane z podniesieniem wysokości komina 
 Montaż obróbek blacharskich dachu wraz z orynnowaniem. 
 
13.1.6 Roboty końcowe i porządkowe 
Materiał rozbiórkowy należy rozdrobnić na miejscu rozbiórki, posegregować i wywieźć na 
składowiska odpadów oraz do punktów skupu złomu. Zdemontować elementy pomocnicze takie 
jak: rusztowania, windy budowlane, podnośniki, kotwy, oświetlenie itp. Zaplecze budowy oraz 
ogrodzenie rozebrać. Teren budowy należy uporządkować. 
 
13.2 Ogólne zasady prowadzenia robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
 Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 

szczególnych warunków bezpieczeństwa. 
 Do prac budowlanych można skierować tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP,  

wyposażonych  w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, 
rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne itp.). 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwarunkowo sprawdzić 
odłączenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci elektrycznej. 

 Uniemożliwić wstęp na teren budowy osobom nieupoważnionym. 
 Na terenie budowy przed przystąpieniem do prac wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla 

pieszych i pojazdów. 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej – 

min. 6,0m (lub 1/10 wysokości obiektu) od obiektu, ludzi i pracowników za wyjątkiem tych 
związanych z wykonywaniem prac przy segregacji i załadunku gruzu z wydzielonego terenu 
czasowego placu składowania i segregacji materiałów rozbiórkowych. 

 Wyznaczyć miejsca segregacji i czasowego składowania materiałów rozbiórkowych min. 0,75m 
od ogrodzenia lub zabudowań i min. 5m od stałego stanowiska pracy. Stale segregować 
materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac budowy. Podczas mechanicznego transportu materiałów 
budowlanych, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 
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 Ustalić drogi transportowe i przygotować podejścia dla sprzętu, w szczególności sprzętu 
transportowo załadowczego.  

 Wszelki transport materiałów budowlanych odbywać się powinien metodą bezpyłową. 
 Materiały budowlane należy transportować do miejsc czasowego składowania starając się 

zapewnić sukcesywny wywóz gruzu z terenu rozbiórki. 
 Materiały rozbiórkowe należy transportować do miejsc czasowego składowania lub bezpośrednio 

na podstawione środki transportu. 
 Materiały budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 Materiały rozbiórkowe należy segregować i oddawać do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe zutylizowanie wywożonych 
materiałów. 

 Do zabezpieczeń stanowisk pracy, na wysokości, przed upadkiem należy stosować środki 
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnej siatki bezpieczeństwa. Dopuszcza się środki 
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości zastosowania środków 
ochrony zbiorowej. 

 Znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy 
z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

 
13.3 Technologia wykonywania robót 
13.3.1 Prace demontażowe 
Demontaż elementów wyposażenia 
Przed rozpoczęciem prac należy w pierwszej kolejności odłączyć wszystkie instalacje, których 
funkcjonowanie może zagrażać pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystąpieniem do 
prac należy zdemontować wszystkie elementy i urządzenia takie jak: tablice i znaki informacyjne, 
elementy oświetlenia i monitoringu, przewody antenowe, które kolidują z nowoprojektowanym 
ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i 
przechować do czasu ponownego montażu. 
 
Demontaż wywietrzaków dachowych  
Wszystkie wywietrzaki dachowe przeznaczone do wymiany należy rozebrać tak, aby nie naruszyć 
ciągłości danego elementu na poziomie pod połacią dachu. Montaż nowych elementów 
przeprowadzić w sposób zapewniających ciągłość ścian wewnętrznych wywietrzaków i sprawność 
wentylacji. 
 
Demontaż orynnowania i obróbek blacharskich 
Z uwagi na projektowaną wymianę obróbek blacharskich i orynnowania te elementy w całości 
przeznaczone są do demontażu. 
 
13.3.2 Prace budowlano-montażowe 
13.3.2.1 Kominy wentylacyjne 
Kanały wentylacji grawitacyjnej wykonać w dachu za pomocą wywietrzaków dachowych średnic 
tożsamych z obecnymi średnicami. W przypadku wyboru producenta pokrycia dachu, z dostępnymi 
produktami w zakresie kanałów wentylacyjnych, zaleca się korzystanie z dedykowanych dla danego 
producenta produktów. Montaż nowych elementów wymaga szczelnego połączenia z pozostałą 
częścią przewody wentylacyjnego w grubości dachu. 
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13.3.2.2 Murowanie ścian 
Elementy wymagające podniesienia wysokości z uwagi na niewystarczającą wysokość należy 
podmurować cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowej, do wysokości opisanej na rzutach. 
Komin wykończyć tynkiem cementowo- wapiennym, a w trakcie wykonywania prac na dachu 
wyprowadzić odpowiednie izolacje na podmurowana ścianę. Ścianę wykończyć wyprawę tynkarską 
w kolorystyce zgodnej z obecnymi kolorami ścian. 
 
13.3.2.3 Montaż orynnowania i obróbek blacharskich 
Całość orynnowania (rury spustowe i rynny) należy wymienić na nowe. Rury spustowe Ø125 oraz 
rynny Ø150 z blachy powlekanej. Kolorystyka wg wytycznych Inwestora. Rynny mocować za 
pomocą uchwytów w rozstawie maksymalnie co 50cm. Uchwyty mocować należy do podkonstrukcji 
drewniane lub elementów murowych. Rury spustowe należy mocować do konstrukcji ściany za 
pomocy kotew i uchwytów w rozstawie maksymalnie co 200cm. Elementy orynnowania należy 
montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
W związku z projektowaną termomodernizacją należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie. 
Należy wykonać obróbki blacharskie cokołów oraz okapów i kominów – szczegóły wskazano w 
części rysunkowej. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55mm zgodnie 
ze sztuką budowlaną i polskimi normami. Obróbkę attyk wykonać na rąbek stojący podwójny. 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od 
docelowej powierzchni elewacji o min. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed 
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą 
ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie 
drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Styki izolacji 
termicznej z elementami obróbki blacharskiej należy wykonać przy użyciu przeznaczonych do tego 
mas trwaleplastycznych (np. kit dekarski) lub taśm uszczelniających specjalnego przeznaczenia. 
Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań rekomendowanych przez wybranego dostawcę 
systemu ETICS. 
 
13.3.2.4 Montaż instalacji odgromowej 
Po zakończeniu prac remontowanych należy wykonać instalację odgromową na wszystkich 
połaciach i attykach. Całość instalacji wykonać z użyciem nowych elementów. Elementy instalacji 
istniejącej przeznaczone w całości do likwidacji. 
Nowa instalacje odgromową należy wykonać zgodnie z projektem części instalacji PV. 
Zakres projektu instalacji odgromowej obejmuje wykonanie zwodów poziomych na dachu w 
postaci druta FeZn fi8mm prowadzonym na wspornikach klejonych do papy oraz na uchwytach 
mocowanych do blachy. Projektowaną instalację odgromową należy przyłączyć do zwodów 
pionowych. 
 
13.3.2.5 Montaż wyposażenia 
Po zakończeniu prac termoizolacyjnych należy ponownie zamontować elementy wyposażenia 
elewacji oraz stropodachów takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i 
urządzenia sygnalizacyjne, przewody antenowe, kratki osłonowe (w tym kosze wpustów 
dachowych odwodnieniowych), uchwyty itp. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności 
zdemontowanych elementów do ponownego użycia, elementy należy wymienić na nowe. 
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13.3.3 Roboty wykończeniowe 
13.3.3.1 Ogólne zasady wykonywania prac wykończeniowych 
Wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż 
+5º C, z tym, że w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0º C. 
Najkorzystniejsza temperatura podczas robót tynkarsko - malarskich winna wynosić +12 ÷ +20º C 
i nie wyższej niż +25º C. 
Nie nakładać tynków/powłok malarskich przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Starannie 
zabezpieczyć otoczenie wykańczanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie 
lakierowane, metal i drewno naturalne. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać obficie wodą. 
 
13.3.4 Roboty końcowe i porządkowe 
Po zakończeniu prac należy zdemontować elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie 
rozebrać. Po zakończeniu robot rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 
powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach. 
 
Uwagi ogólne 
Zabrania się zrzucania materiałów odpadowych z góry. Transport zdemontowanych elementów i 
gruzu w dół należy realizować przy pomocy zsypów budowlanych bezpośrednio do kontenera 
ograniczając rozprzestrzenianie się pyłu i kurzu. Wielkość i wagę fragmentów odpadowych 
dostosować do nośności zsypu i wybranego środka transportu. Podczas prowadzenia prac należy 
maksymalnie ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia a w szczególności dla personelu i pacjentów 
szpitala. Prace wykonywać z poszanowaniem obowiązujących przepisów BHP. Wykonanie robót 
powinno być zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programem organizacji 
robót a także zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace 
wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach montażowo-budowlanych i 
rozbiórkowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być 
prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
 
13.4 Sprzęt 
Przy wykonywaniu robot należy używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, 
nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych. Narzędzi służących do prowadzenia prac nie należy 
rozrzucać i pozostawiać bez nadzoru. Narzędzia przeznaczone do prowadzenia prac powinny mieć 
aktualne przeglądy a ich obsługa powinna być powierzona osobom odpowiednio przeszkolonym do 
ich stosowania. Prace wyburzeniowe i budowlano-montażowe należy prowadzić głównie przy 
użyciu narzędzi ręcznych lub lekkich elektronarzędzi. Zabrania się używania urządzeń udarowych, i 
sprzętu ciężkiego, których działanie mogłoby naruszyć konstrukcję budynku lub innych jego 
elementów i wyposażenia. Zabrania się również wykonywać rozbiórkę przy użyciu materiałów 
wybuchowych lub poprzez zwalenie elementów konstrukcji linami. Użyte rusztowania muszą być w 
dobrym stanie technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. Zmontowane 
rusztowania powinna odebrać osoba uprawniona. Należy także dokonywać określonych w 
przepisach okresowych przeglądów rusztowań. 
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14 ZASADY BHP I WYTYCZNE REALIZACJI 
14.1 Zabrania się:  
 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy,  
 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,  
 prowadzenia robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr,  
 prowadzenia robót montażowo-budowlanych i rozbiórkowych na zewnątrz w złych 

warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy 
prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),  

 prowadzenia prac jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,  
 prowadzenia prac jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,  
 dokonywania rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu.  
 gromadzenia gruzu w pomieszczeniach budynku, w patio, klatkach schodowych i innych 

konstrukcyjnych częściach obiektu,  
 wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 

 
14.2 Prace należy:  
 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 

mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty zależnie od warunków miejscowych i 
zgodnie z projektem organizacji robót,  

 prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji,  
 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami,  
 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnie pochyłe lub zsypy 

budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości 
transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony 
na miejsce utylizacji., 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, 

 przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

 prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 
 
 
 

14.3 Przy wykonywaniu prac budowlanych należy:  
 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych,  
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 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do wykonywania 
prac,  

 stosować środki ochrony indywidualnej,  
 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilżać wodą,  
 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,  

robotnicy wykonujący prace na wysokości powyżej 1 m powinni być wyposażeni w szelki 
bezpieczeństwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry, amortyzator), przy 
czym linka bezpieczeństwa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nierozbieranych w 
tym momencie 
 
14.4 UWAGI KOŃCOWE 
 Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem 

budowy, dokonaniem zamówień – zauważone błędy pisarskie lub braki należy zgłosić 
projektantowi  

 Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie architektoniczno – 
budowlanym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były 
ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. 

 Do wykonania prac budowlanych należy zastosować materiały i wyroby dopuszczane do obrotu i 
stosowania w budownictwie na terenie Polski i EU – całość pracy należy wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż. oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami producentów oraz 
obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót. 

 Wszystkie materiały i wybrane systemy są produktami sugerowanymi i można je zastąpić innym 
produktem pod warunkiem, że posiada równoważne lub lepsze właściwości techniczne od 
wskazanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z projektem. 

 Przy procesie budowlanym należy zachować wymagania bezpieczeństwa i higieny, a wszelkie 
prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Zabronione 
jest wbudowywanie w obiekt materiałów niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie ani 
urządzeń nieposiadających stosownego atestu. 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych lub technicznych Inwestor i Wykonawca 
winien bezzwłocznie skonsultować się z projektantem. 
 
Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 
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RURY SPUSTOWE
DO DEMONTAŻU

PRZYGOTOWANIE POŁACI DACHU DO
MONTAŻU INSTALACJI PV
1. OCZYSZCZENIE I USUNIĘCIE WADLIWYCH

FRAGMENTÓW POSZYCIA DACHU
2. NAPRAWA MIEJSC POSZYCIA DACHU W

USZKODZONYCH MIEJSCACH (UBYTKI,
USZKODZENIA, ODPRYSKI)

3. MONTAŻ NOWOWPOROJEKTOWANEJ
INSTALACJI PV

WYWIETRZAKI DACHOWE DO WYMIANY

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do prac remontowych należy zdemontować wszystkie elementy i urządzenia (takie jak:

orynnowanie, anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i monitoringu itp.), które kolidują z
projektowanymi pracami. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i
przechować do czasu ponownego montażu.

2. Przed przystapieniem do prac remonotowych niezbędne jest staranne przygotowanie podłoża. Powinno być
ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrównane. Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem z kurzu, pyłu oraz
luźnych i nienośnych fragmentów. Ubytki należy naprawić i uzupełnić.

3. W miejscach występowania alg i grzybów powierzchnię czyścić wodą pod cisnieniem z dodatkiem środków
grzybo i glonobójczych.

4. Powierzchnię dachów należy sprawdzić pod kątem drobnych ubytków/uszkodzeń pokrycia i dokonać
miejscowych napraw istniejącej blachy.

5. Dokonać naprawy komina wraz z podmurowaniem do wysokości spełniajacej obecnie obowiązujace przepisy.
6. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed

przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

11. Materiały budowlane powinny spełniać normy techniczne oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

12. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z posznowaniem przepisów i zasad BHP.
13. Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy

bezwzględnie, na bieżąco, w ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką
projektową i upoważnionymi przez nią projektantami.

STAN TECHNICZNY DACHU OPISANY
W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ
DACH NIE JEST OBJĘTY PRACAMI REMONTOWYMI
ORAZ MONTAŻEM INSTALACJI PV

LEGENDA PLANOWANYCH PRAC:

ZAKRES ROBÓT DLA DACHU:
1. Demontaż elementów orynnowania, demontaż obróbek blacharskich, anten oraz instalacji kablowych na dachu,

demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz monoioringu kolidującego z projektowanymi pracami,
demontaż innych elementów znajdujących sie na dachu a stanowiących przeszkodę do wykonania prac
remontowych; Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu
ponownego montażu;

2. Prace w obrębie komina rozpocząć czyszczenia kanałów oraz sprawdzenia ich drożności;
3. Komin podmurować do wysokości min. 70cm ponad połać dachową. Wykonać nowy tynk oraz malowanie jego

ścian; Wykonać obróbki blacharskie na czapach kominowych;
4. Wywietrzaki dachowe wymienić na nowe z uwzględnieniem podniesienia ich wysokości do 70cm ponad połać

dachową z uwagi na projektowaną instalację PV;
5. Czyszczenie i usunięcie wadliwych fragmentów poszycia dachów,
6. Naprawa fragmentów poszycia dachu w uszkodzonych miejscach (ubytki, uszkodzenia, odpryski);
7. Montaż nowych elementów orynnowania;
8. Montaż monitoringu i pozostałych elementów wyposażenia dachu, odtworzenie instalacji.

RYNNY DACHOWE
DO DEMONTAŻU



6° (11%) 5° (9%)

ul. Przemysłowa

PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU

H1=30cm
H2=50cm

Ø100
H=23cm

KOMINY MUROWANE:
1. SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ KOMINÓW
2. ZDEMONTOWAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE

I ROZEBRAĆ FRAGMENT KOMINA W
ZŁYM STANIE TECHNICZNYM

3. PODMUROWAĆ KOMIN DO WYSOKOŚCI
70CM OD POŁACI DACHU

4. ŚCIANY OTYNKOWAĆ WRAZ Z
MALOWANIEM FARBAMI SILIKONOWYMI

5. WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE CZAP
KOMINOWYCH

A.203.06.24r.1:100BUDOWLANA
DATA / DATESKALA / SCALE NR / No.BRANŻA / INDUSTRY

PROJEKTANT mgr inż. Marcin Piszer
upr. nr LOD/3573/PWBKb/19

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (16)
RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

ADDRESS
ADRES

DEVELOPER
INWESTOR

DRAWING
RYSUNEK

UL. PRZEMYSŁOWA 14 i 16, 97-400 BEŁCHATÓW
dz. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, OBRĘB 17 MIASTO BEŁCHATÓW

"EKO-REGION" SP. Z O. O. Z/S W BEŁCHATOWIE
97-400 BEŁCHATÓW, UL. BAWEŁNIANA 18

PROJECT
INWESTYCJA BUDOWA INST. FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUD.  ADMINISTRACYJNO-

-GOSPODARCZEGO (16) ORAZ DACHU BUD. ADMINISTRACYJNO -
-SOCJALNEGO (14) ZLOKALIZOWANYCH ZAKŁADZIE /INSTALACJI
"EKO-REGION" SP. Z O.O. W BEŁCHATOWIE
PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 14 i 16

www.elektroinz.pl
tel: 512 446 972
e-mail: t.dabrowski@elektroinz.pl

PROJEKTANT mgr. inż. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19
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WYWIETRZAKI DACHOWE DO WYMIANY

STAN TECHNICZNY DACHU OPISANY W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ
DACH NIE JEST OBJĘTY PRACAMI REMONTOWYMI
ORAZ MONTAŻEM INSTALACJI PV

LEGENDA PLANOWANYCH PRAC:

RURA SPUSTOWA Ø125

RYNNA DACHOWA  Ø150

1%

RYNNA DACHOWA  Ø150

RURA SPUSTOWA Ø125

1%
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

Zgodnie z  art.  34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niżej podpisani projektanci i osoby biorące udział w 
opracowaniu projektu oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  technicznej. 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

Projektant 
mgr inż.  

Aneta MACUGOWSKA 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 
03.06.2024r. 

Sprawdzający 
mgr inż.  

Marcin PISZER 

upr. bud. do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r. 

 

  





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0051/20
adres zamieszkania ul. Tylna 10B, 97-400 Bełchatów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-EG1-919-4JJ *

A_M_P
Podświetlenie





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-16 roku przez:

Pan Marcin Adam PISZER o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0146/20
adres zamieszkania os. Dolnoślaskie 333/106, 97-400 Bełchatów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-9AL-Z2S-ZZW *

A_M_P
Podświetlenie
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 

Inwestycja : Remont części dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16) zlokalizowanego na zakładzie/instalacji 
„EKO-REGION” Sp. Z o.o. 

Adres inwestycji : dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obręb 17, m. Bełchatów  
Inwestor : „EKO_REGION” Sp. Z o.o. z/s w Bełchatowie   
 
 

 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 
mgr inż.  

Aneta MACUGOWSKA 
zam. UL. Tylna 10B 
97-400 Bełchatów 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 
03.06.2024r. 

mgr inż.  
Marcin PISZER 

zam. os. Dolnośląskie 333/106 
97-400 Bełchatów 

upr. bud. do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r. 
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14. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
W ramach realizacji projektu remontu części dachu budynku administracyjno-gospodarczego (16) 
wykonywane będą: 
 demontaż instalacji/urządzeń kolidujących 
 prace remontowe 
 prace murarskie 
 prace blacharskie 
 roboty wykończeniowe 
 montaż zdemontowanych instalacji 
 
15. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH NA DZIAŁCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Działki o nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obręb 17, m. Bełchatów są zabudowane, uzbrojone i 
ogrodzone. Na działkach znajduje się Zakład Gospodarowania Odpadami w Bełchatowie wraz z 
niezbędnymi do jego funkcjonowania budynkami, infrastrukturą techniczną, chodnikami, 
parkingami oraz terenem zielonym.  
Istniejąca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzysząca na działkach nr ewid. 76/13, 77/2, 
79/3, 80/3, obręb 17, m. Bełchatów nie ulegną zmianie. 
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Przemysłowa. 
 
16. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
W pobliżu budynku objętego zakresem opracowania nie znajdują się elementy, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
17. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
BUDOWY 
4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0m a w szczególności: 
Wykonanie prac na dachu - niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 
 
4.2. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 
1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3,0m 
Brak prac w wykopie. 
 
4.3. Prace z udziałem dźwigu/podnośników. 
Niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniami sprzętu. 
 
18. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Wszelkie prace związane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogą wykonywać wyłącznie 
pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od zajmowanego stanowiska i rodzaju 
wykonywanej pracy.  
Każdy z pracowników winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
odpowiadające stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy poinformować pracowników o czynnikach 
mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziałania zagrożeniom (m.in. 
Bezwzględnej konieczności przestrzegania wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania 
środków ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia.  
W/w informacje winny być zamieszczone w sporządzonym przez kierownika budowy “Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, z którym należy zapoznać wszystkich pracowników. 
 
19. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 
ZAGROŻEŃ. 
 Na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji 
 W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy, obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,5m 
 Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na 
wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową 
 Rozmieścić tablice ostrzegawcze 
 Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu 
 Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 
 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną 
 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

mgr inż.  
Aneta MACUGOWSKA 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 
03.06.2024r. 

mgr inż.  
Marcin PISZER 

upr. bud. do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r. 

 

 
 
 




