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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Inwestycja : Remont czesci dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16) zlokalizowanego na zakladzie/instalacji
+,EKO-REGION" Sp. Z o.0.

Adres inwestycji i dz. nrewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw

Inwestor : ,EKO_REGION” Sp. Z o.0. z/s w Befchatowie

1. RODZA) I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowanym zamierzeniem budowlanym jest remont cze$ci dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16). Kategoria obiektu budowlanego: XVI, XVIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY

Projekt przewiduje remont potaci dachu budynku administracyjno-gospodarczego w zakresie
orynnowania i obrdbek blacharskich. Przewidziane projektem prace budowlane nie wprowadza
zmian w programie uzytkowy oraz sposobie uzytkowania budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Istniejgcy budynek administracyjno-gospodarczy przeznaczony jest na potrzeby pomieszczen
administracyjnych oraz gospodarczych zaktadu EKO-REGION Sp. Z .0.0.

Budynek oparty jest na rzucie prostokgta z dwoma dachami jednospadowymi. Nizszy z dachéw nie
zostat ujety w niniejszym opracowaniu. Dach wyzszy (objety niniejszym opracowaniem) o kacie
nachylenia 5 stopni (9%). Budynek zlokalizowany jest w granicy wydzielonego obszaru zaktadu
EKO-REGION Sp. Z o.0. Budynek jednokondygnacyjny — parterowy.

Forma architektoniczna budynku i kolorystyka elewacji nie ulegng zmianie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Projektowany remont dachu nie powoduje zmiany charakterystycznych parametréw budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowany remont dachu nie powoduje zmiany w zakresie posadowienia budynku.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w zakresie ilosci lokali.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE



Projektowany remont dachu nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia oraz zdrowia ludzi.
Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako nalezacej do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
poz. 1839) oraz nie wymagda uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pozn. zm.). Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla
zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Projektowany remont dachu nie zmienia zasilania w wode, odprowadzenia S$ciekéw i wadd
opadowych, nie powoduje emisji CO, oraz powstawania odpadéw komunalnych. W ramach
projektowanych prac nie ulegng zmianie wtasciwosci akustyczne, emisje drgan i promieniowania
oraz nie ulega zmianie wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH
ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY
CIEPLA

Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w tym zakresie.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w tym zakresie.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowany remont dachu nie wprowadza zmian w zakresie wyposazenia budynku w instalacje.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek zlokalizowany jest na terenach sktadowych i zabudowy ustugowej. Drogi ewakuacyjne w
budynku jak i poza nim zostaty zapewnione i pozostajg bez zmian.

Projektowany remont dachu nie wptywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.



13. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO -
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH,
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

13.1 Zakres robot rozbiérkowych i remontowo-budowlanych:

13.1.1Prace planistyczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz dokumentacjg
projektowo techniczng, wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych a takze
sztukg budowlang oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe o ile jest wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi lub
jego petnomocnikowi programu organizacji robot, okreslajgcego sposéb i technologie wykonywania
robot termomodernizacyjnych, zapewniajgcy prowadzenie prac zgodny z przepisami BHP. Postep
prac nalezy dokumentowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku robot.

13.1.2Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy
ogrodzic w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb
prowadzonych prac budowlanych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbidrek, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Ponadto nalezy wykona¢ zabezpieczenia ciggéw
komunikacyjnych oraz elementdw budynku i sgsiadujacej infrastruktury. Na terenie budowy nalezy
ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz
zaplecze sanitarne.

13.1.3 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac teren budowy nalezy uporzadkowad, usungé elementy istniejgcego
wyposazenia, nalezy zdemontowal wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: kominki
wentylacyjne i odpowietrzajace, anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i
monitoringu, elementy instalacji odgromowej, przewody antenowe, kratki ostonowe, uchwyty,
urzadzenia wentylacji i klimatyzacji itp.), ktore kolidujg z projektowanym remontem. Elementy
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu. Elementy budowlane, ktérych nie mozna zdemontowac, a ktére majg
pozosta¢ bez zmian, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek, ptyt OSB
itp. W celu bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamontowac elementy pomocnicze zgodnie z
opracowang technologig prowadzenia robét, takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki,
kotwy, oSwietlenie itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i personelu, wygody okolicznej spotecznosci oraz
innych osdb.

Przed przystgpieniem do prac remontowych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza.
Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg pod
ciSnieniem z kurzu, pylu oraz luznych i nienosnych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawi¢ i
uzupetnic.



W miejscach wystepowania alg i grzybdw powierzchnie czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem
$rodkéw grzybo i glonobdjczych.

13.1.4  Prace rozbidorkowe

— Odfaczenie wszystkich instalacji, ktérych funkcjonowanie moze zagrazac i kolidowaé podczas
prowadzenia prac.

— Demontaz wszystkich elementéw i urzadzen takich jak: tablice i znaki informacyjne, elementy
oswietlenia i monitoringu, drabiny, elementy instalacji odgromowej, przewody antenowe, kratki
ostonowe, uchwyty, urzadzenia wentylacji i klimatyzacji, ktore kolidujg z elementami
nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
zabezpieczyc¢ i przechowac do czasu ponownego montazu.

— Demontaz wywietrzakdéw dachowych.

— Demontaz obrébek blacharskich i orynnowania.

— Demontaz elementéw wymagajacych podniesienia

13.1.5 Prace budowlano-montazowe dachu

— Montaz nowych wywietrzakdéw dachowych.

— Prace murowe zwigzane z podniesieniem wysokosci komina
— Montaz obrdbek blacharskich dachu wraz z orynnowaniem.

13.1.6 Roboty koncowe i porzadkowe

Materiat rozbidrkowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbidrki, posegregowac i wywiezé na
sktadowiska odpaddéw oraz do punktéw skupu ztomu. Zdemontowaé elementy pomocnicze takie
jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, oswietlenie itp. Zaplecze budowy oraz
ogrodzenie rozebra¢. Teren budowy nalezy uporzgdkowad.

13.2 Ogolne zasady prowadzenia robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa.

— Do prac budowlanych mozna skierowa¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne itp.).

— Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy  bezwarunkowo  sprawdzi¢
odfagczenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci elektryczne;j.

— Uniemozliwi¢ wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym.

— Na terenie budowy przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢é drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazdow.

— W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej —
min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i pracownikéw za wyjatkiem tych
zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego terenu
czasowego placu sktadowania i segregacji materiatow rozbidrkowych.

— Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatéw rozbiérkowych min. 0,75m
od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale segregowac
materiat rozbidrkowy i oczyszczac plac budowy. Podczas mechanicznego transportu materiatow
budowlanych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.



— Ustali¢ drogi transportowe i przygotowaC podejscia dla sprzetu, w szczegdlnosci sprzetu
transportowo zatadowczego.

— Wszelki transport materiatéw budowlanych odbywac sie powinien metodg bezpytowa.

— Materialy budowlane nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego skladowania starajac sie
zapewnic sukcesywny wywoz gruzu z terenu rozbidrki.

— Materiaty rozbidrkowe nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego sktadowania lub bezposrednio
na podstawione $rodki transportu.

— Materialy budowlane nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

— Materialy rozbidrkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatow.

— Do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnej siatki bezpieczenstwa. Dopuszcza sie $rodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania Srodkow
ochrony zbiorowej.

— Znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy
z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

13.3 Technologia wykonywania robét

13.3.1Prace demontazowe

Demontaz elementow wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczyé wszystkie instalacje, ktdrych
funkcjonowanie moze zagrazac pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem do
prac nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia takie jak: tablice i znaki informacyijne,
elementy oswietlenia i monitoringu, przewody antenowe, ktére kolidujg z nowoprojektowanym
ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczyé i
przechowac do czasu ponownego montazu.

Demontaz wywietrzakéw dachowych

Wszystkie wywietrzaki dachowe przeznaczone do wymiany nalezy rozebrac tak, aby nie naruszyé
ciggtosci danego elementu na poziomie pod potacia dachu. Montaz nowych elementéw
przeprowadzi¢ w sposdb zapewniajgcych ciggtos¢ scian wewnetrznych wywietrzakéw i sprawnosé
wentylacji.

Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
Z uwagi na projektowang wymiane obrdbek blacharskich i orynnowania te elementy w catosci
przeznaczone sg do demontazu.

13.3.2Prace budowlano-montazowe

13.3.2.1 Kominy wentylacyjne

Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ w dachu za pomocg wywietrzakdw dachowych $rednic
tozsamych z obecnymi $rednicami. W przypadku wyboru producenta pokrycia dachu, z dostepnymi
produktami w zakresie kanatdw wentylacyjnych, zaleca sie korzystanie z dedykowanych dla danego
producenta produktéw. Montaz nowych elementdw wymaga szczelnego pofaczenia z pozostatg
czescig przewody wentylacyjnego w grubosci dachu.



13.3.2.2 Murowanie $cian

Elementy wymagajgce podniesienia wysokosci z uwagi na niewystarczajgcg wysokos¢ nalezy
podmurowac cegty ceramiczng petng na zaprawie cementowej, do wysokosci opisanej na rzutach.
Komin wykonczy¢ tynkiem cementowo- wapiennym, a w trakcie wykonywania prac na dachu
wyprowadzi¢ odpowiednie izolacje na podmurowana $ciane. Sciane; wykonczy¢ wyprawe tynkarska
w kolorystyce zgodnej z obecnymi kolorami $cian.

13.3.2.3 Montaz orynnowania i obrébek blacharskich

Catos¢ orynnowania (rury spustowe i rynny) nalezy wymieni¢ na nowe. Rury spustowe @125 oraz
rynny @150 z blachy powlekanej. Kolorystyka wg wytycznych Inwestora. Rynny mocowac za
pomocg uchwytow w rozstawie maksymalnie co 50cm. Uchwyty mocowac nalezy do podkonstrukcji
drewniane lub elementéw murowych. Rury spustowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji $ciany za
pomocy kotew i uchwytdow w rozstawie maksymalnie co 200cm. Elementy orynnowania nalezy
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

W zwigzku z projektowang termomodernizacjg nalezy wymieni¢ wszystkie obrdébki blacharskie.
Nalezy wykonac¢ obrdbki blacharskie cokotdw oraz okapdw i komindw — szczegdty wskazano w
czesci rysunkowej. Obrdbki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55mm zgodnie
ze sztukg budowlang i polskimi normami. Obrdbke attyk wykonaé na rgbek stojgcy podwajny.
Obrdbki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byfa od
docelowej powierzchni elewacji o min. 4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykonac najpdzniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg
ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Styki izolacji
termicznej z elementami obrdbki blacharskiej nalezy wykonac przy uzyciu przeznaczonych do tego
mas trwaleplastycznych (np. kit dekarski) lub tasm uszczelniajacych specjalnego przeznaczenia.
Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan rekomendowanych przez wybranego dostawce
systemu ETICS.

13.3.2.4 Montaz instalacji odgromowej

Po zakonczeniu prac remontowanych nalezy wykonac instalacje odgromowg na wszystkich
pofaciach i attykach. CatosS¢ instalacji wykona¢ z uzyciem nowych elementéw. Elementy instalagji
istniejgcej przeznaczone w catosci do likwidacji.

Nowa instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie z projektem czesci instalacji PV.

Zakres projektu instalacji odgromowej obejmuje wykonanie zwoddéw poziomych na dachu w
postaci druta FeZn fi8mm prowadzonym na wspornikach klejonych do papy oraz na uchwytach
mocowanych do blachy. Projektowang instalacje odgromowg nalezy przytgczy¢ do zwodow
pionowych.

13.3.2.5 Montaz wyposazenia

Po zakonczeniu prac termoizolacyjnych nalezy ponownie zamontowad elementy wyposazenia
elewacji oraz stropodachdéw takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i
urzadzenia sygnalizacyjne, przewody antenowe, kratki ostonowe (w tym kosze wpustow
dachowych odwodnieniowych), uchwyty itp. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci
zdemontowanych elementéw do ponownego uzycia, elementy nalezy wymieni¢ na nowe.



13.3.3  Roboty wykonczeniowe

13.3.3.1 Ogodlne zasady wykonywania prac wykonczeniowych

Wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz
+50 C, z tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0° C.
Najkorzystniejsza temperatura podczas robot tynkarsko - malarskich winna wynosi¢ +12 + +20° C
i nie wyzszej niz +25° C.

Nie naklada¢ tynkéw/powtok malarskich przy bezposrednim nastonecznieniu. Starannie
zabezpieczy¢ otoczenie wykanczanej powierzchni, zwiaszcza szklo, ceramike, powierzchnie
lakierowane, metal i drewno naturalne. Miejsca spryskane farbg natychmiast zmywac obficie woda.

13.3.4 Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakoniczeniu prac nalezy zdemontowac elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie
rozebra¢. Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Uwagi ogolne

Zabrania sie zrzucania materiatéw odpadowych z gory. Transport zdemontowanych elementow i
gruzu w dot nalezy realizowac przy pomocy zsypdw budowlanych bezposrednio do kontenera
ograniczajgc rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. Wielkos¢ i wage fragmentdw odpadowych
dostosowac do nosnosci zsypu i wybranego Srodka transportu. Podczas prowadzenia prac nalezy
maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwo$¢ dla otoczenia a w szczegdlnosci dla personelu i pacjentow
szpitala. Prace wykonywaé z poszanowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, programem organizagji
robét a takze zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace
wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw
wchodzacych w skiad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znac przepisy BHP obowigzujgce przy robotach montazowo-budowlanych i
rozbiorkowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

13.4 Sprzet

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych,
nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych. Narzedzi stuzgcych do prowadzenia prac nie nalezy
rozrzuca i pozostawia¢ bez nadzoru. Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac powinny mie¢
aktualne przeglady a ich obstuga powinna by¢ powierzona osobom odpowiednio przeszkolonym do
ich stosowania. Prace wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ gtdwnie przy
uzyciu narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie uzywania urzadzen udarowych, i
sprzetu ciezkiego, ktdrych dziatanie mogtoby naruszy¢ konstrukcje budynku lub innych jego
elementdw i wyposazenia. Zabrania sie rowniez wykonywac rozbidrke przy uzyciu materiatéw
wybuchowych lub poprzez zwalenie elementéw konstrukgcji linami. Uzyte rusztowania muszg by¢ w
dobrym stanie technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem. Zmontowane
rusztowania powinna odebrac osoba uprawniona. Nalezy takze dokonywac okreslonych w
przepisach okresowych przegladéw rusztowan.
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ZASADY BHP I WYTYCZNE REALIZACII

14.1 Zabrania sie:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezaréw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzenia robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesSci konstrukgji
obiektu przez wiatr,

prowadzenia robdt montazowo-budowlanych i rozbidrkowych na zewnatrz w ztych
warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy
predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzenia prac jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

prowadzenia prac jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

dokonywania rozbidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzenia gruzu w pomieszczeniach budynku, w patio, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesSciach obiektu,

wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

14.2 Prace nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mtoty zaleznie od warunkdéw miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robét,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji,

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnie pochyte lub zsypy
budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujagc go bezposrednio do kontenerdw, w ktérych gruz bedzie mdgt by¢ wywieziony
na miejsce utylizacji.,

w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowa wszystkie
przewidziane przy tych robotach srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

14.3 Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,
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— utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do wykonywania
prac,

— stosowac s$rodki ochrony indywidualnej,

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilza¢ wodg,

— W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach,

robotnicy wykonujgcy prace na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry, amortyzator), przy
czym linka bezpieczenstwa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nierozbieranych w
tym momencie

14.4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamodwien — zauwazone btedy pisarskie lub braki nalezy zgtosi¢
projektantowi

Projekt nalezy rozpatrywal catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie architektoniczno —
budowlanym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczane do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski i EU — cato$¢ pracy nalezy wykonad zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz. oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami producentdéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot.

Wszystkie materiaty i wybrane systemy sg produktami sugerowanymi i mozna je zastgpi¢ innym
produktem pod warunkiem, Zze posiada réwnowazne lub lepsze wiasciwosci techniczne od
wskazanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z projektem.

Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny, a wszelkie
prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. Zabronione
jest wbudowywanie w obiekt materiatdw niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie ani
urzadzen nieposiadajgcych stosownego atestu.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor i Wykonawca
winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
Projektant upr. bud. do proj. bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

03.06.2024r.

Sprawdzajacy upr. bud. do projektowania i kierowania

.. robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. o : .

) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r.
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UWAGI:

1620 ) 1. Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak:
’ orynnowanie, anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i monitoringu itp.), ktére kolidujg z
projektowanymi pracami. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
H=363cm H=418cm H=471cm H=420cm przechowac do czasu ponownego montazu.
2. Przed przystapieniem do prac remonotowych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza. Powinno by¢
T o ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrdwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg pod ciénieniem z kurzu, pytu oraz
} Q luznych i nieno$nych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawic i uzupetnic.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333, z pdézn. zm.) nizej podpisani projektanci i osoby biorgce udziat w

opracowaniu projektu oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i nr upr.

Data i podpis

Projektant upr. bud. do proj. bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

03.06.2024r.

Sprawdzajacy upr. bud. do projektowania i kierowania

.. robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. o : .

) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r.
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INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EG1-919-4J) *

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0051/20
adres zamieszkania I

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9AL-Z22S-ZZW *

Pan Marcin Adam PISZER o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0146/20

adres zamieszkania I

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-16 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestycja

Adres inwestycji

Inwestor

Imie i nazwisko

I OCHRONY ZDROWIA

Remont czesci dachu

budynku

administracyjno-

gospodarczego (16) zlokalizowanego na zakladzie/instalacji

~EKO-REGION"” Sp. Z o.0.

dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw

+EKO_REGION” Sp. Z 0.0. z/s w Betchatowie

Specjalnos¢ i nr upr.

Data i podpis

mgr inz.
Aneta MACUGOWSKA

zam. UL. Tylna 10B
97-400 Betchatow

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

03.06.2024r.

mgr inz.
Marcin PISZER

zam. os. Dolnoslgskie 333/106
97-400 Betchatow

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19

03.06.2024r.

20



14. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach realizacji projektu remontu czesci dachu budynku administracyjno-gospodarczego (16)
wykonywane beda:

e demontaz instalacji/urzadzen kolidujgcych

e prace remontowe

e prace murarskie

e prace blacharskie

e roboty wykonczeniowe

e montaz zdemontowanych instalacji

15. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki o nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw sg zabudowane, uzbrojone i
ogrodzone. Na dziatkach znajduje sie Zaktad Gospodarowania Odpadami w Befchatowie wraz z
niezbednymi do jego funkcjonowania budynkami, infrastrukturg techniczng, chodnikami,
parkingami oraz terenem zielonym.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszaca na dziatkach nr ewid. 76/13, 77/2,
79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw nie ulegng zmianie.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej — ul. Przemystowa.

16. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W poblizu budynku objetego zakresem opracowania nie znajdujg sie elementy, ktdére moga
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

17. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
BUDOWY

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m a w szczegolnosci:

Wykonanie prac na dachu - niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

4.2, Wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci ponad 3,0m
Brak prac w wykopie.

4.3. Prace z udziatlem dzwigu/podnos$nikow.
Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami sprzetu.

18. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé wylgcznie
pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju
wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikdw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy poinformowac pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in.
Bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania
$rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktédrym nalezy zapoznac wszystkich pracownikow.

19. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN.

e Na pomieszczeniu socjalnym umiescic wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umieScic punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

e Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
e Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m

e Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze

e Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

e Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi

e Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
mgr inZ w spoinos Konetkopine. sudowlanes
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19
03.06.2024r.
upr. bud. do projektowania i kierowania
mgr inz. robotami budowlanymi bez ograniczen
Marcin PISZER w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r.
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