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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Inwestycja : Termomodernizacja dachu budynku administracyjno-
socjalnego (14) zlokalizowanego na zakladzie/instalacji
+,EKO-REGION" Sp. Z o.0.

Adres inwestycji i dz. nrewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw

Inwestor : ,EKO_REGION” Sp. Z o.0. z/s w Befchatowie

1. RODZA]) I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowanym  zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja dachu budynku
administracyjno-socjalnego (14)Kategoria obiektu budowlanego: XVI, XVIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY

Projekt przewiduje docieplenie potaci dachu budynku administracyjno-socjalnego. Przewidziane
projektem prace budowlane nie wprowadzg zmian w programie uzytkowy oraz sposobie
uzytkowania budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Istniejgcy budynek administracyjno-socjalny przeznaczony jest na potrzeby pomieszczen
administracyjnych oraz szatni dla pracownikéw zaktadu EKO-REGION Sp. Z .0.0.

Budynek oparty jest na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 3 stopni
(5%). Budynek zlokalizowany jest w granicy wydzielonego obszaru zaktadu EKO-REGION Sp. Z
0.0. Budynek jednokondygnacyjny — parterowy.

Forma architektoniczna budynku i kolorystyka elewacji nie ulegng zmianie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Projektowane docieplenie dachu nie powoduje zmiany charakterystycznych parametréow budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowane docieplenie dachu nie powoduje zmiany w zakresie posadowienia budynku.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Projektowane docieplenie dachu nie wprowadza zmian w zakresie ilosci lokali.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ] I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

Projektowane docieplenie dachu nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia oraz zdrowia
ludzi. Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako nalezacej do mogacych potencjalnie



znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U.
poz. 1839) oraz nie wymagda uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pozn. zm.). Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla
zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Projektowane docieplenie dachu nie zmienia zasilania w wode, odprowadzenia $ciekdéw i waod
opadowych, nie powoduje emisji CO, oraz powstawania odpadéw komunalnych. W ramach
projektowanych prac nie ulegng zmianie wiasciwosci akustyczne, emisje drgan i promieniowania
oraz nie ulega zmianie wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH
ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY
CIEPLA

Projektowane docieplenie dachu nie wprowadza zmian w tym zakresie.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE]
Projektowane docieplenie dachu nie wprowadza zmian w tym zakresie.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowane docieplenie dachu nie wprowadza zmian w zakresie wyposazenia budynku w
instalacje.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek zlokalizowany jest na terenach sktadowych i zabudowy ustugowej. Drogi ewakuacyjne w
budynku jak i poza nim zostaty zapewnione i pozostajg bez zmian.

Projektowana termomodernizacja dachu nie wplywa na zmiane warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.



13. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO -
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH,
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

13.1 Zakres robot rozbiérkowych i remontowo-budowlanych:

13.1.1Prace planistyczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz dokumentacjg
projektowo techniczng, wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych a takze
sztukg budowlang oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe o ile jest wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi lub
jego petnomocnikowi programu organizacji robot, okreslajgcego sposéb i technologie wykonywania
robot termomodernizacyjnych, zapewniajgcy prowadzenie prac zgodny z przepisami BHP. Postep
prac nalezy dokumentowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku robot.

13.1.2Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy
ogrodzic w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb
prowadzonych prac budowlanych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbidrek, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Ponadto nalezy wykona¢ zabezpieczenia ciggéw
komunikacyjnych oraz elementdw budynku i sgsiadujacej infrastruktury. Na terenie budowy nalezy
ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz
zaplecze sanitarne.

13.1.3 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac teren budowy nalezy uporzadkowad, usungé elementy istniejgcego
wyposazenia, nalezy zdemontowal wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: kominki
wentylacyjne i odpowietrzajace, anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i
monitoringu, elementy instalacji odgromowej, przewody antenowe, kratki ostonowe, uchwyty,
urzadzenia wentylacji i klimatyzacji itp.), ktére kolidujg z projektowang termomodernizacja.
Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowac do czasu
ponownego montazu. Elementy budowlane, ktérych nie mozna zdemontowac, a ktére majg
pozosta¢ bez zmian, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek, ptyt OSB
itp. W celu bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamontowac elementy pomocnicze zgodnie z
opracowang technologig prowadzenia robét, takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki,
kotwy, oSwietlenie itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i personelu, wygody okolicznej spotecznosci oraz
innych osdb.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie
podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrdéwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg
pod ci$nieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nieno$nych fragmentdéw. Ubytki nalezy naprawic i
uzupetnic.



W miejscach wystepowania alg i grzybdw powierzchnie czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem
$rodkoéw grzybo i glonobojczych.

Powierzchnie dachu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nierdownosci usungc lub
uwzglednic¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

13.1.4 Prace rozbiorkowe

— QOdtaczenie wszystkich instalacji, ktorych funkcjonowanie moze zagraza¢ i kolidowa¢ podczas
prowadzenia prac.

— Demontaz wszystkich elementdow i urzadzen takich jak: tablice i znaki informacyjne, elementy
oswietlenia i monitoringu, drabiny, elementy instalacji odgromowej, przewody antenowe, kratki
ostonowe, uchwyty, urzadzenia wentylacji i klimatyzacji, ktére kolidujg z elementami
nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
zabezpieczyc¢ i przechowac do czasu ponownego montazu.

— Demontaz wywietrzakdéw dachowych.

— Demontaz obrébek blacharskich i orynnowania.

— Demontaz elementéw wymagajgcych podniesienia

— Demontaz istniejgcego pokrycia dachu w miejscach jego ztego stanu technicznego

13.1.5 Prace budowlano-montazowe dachu

— Montaz nowych wywietrzakdéw dachowych.

— Prace murowe zwigzane z podniesieniem wysokosci $cian attyk

— Wykonanie ocieplenia $cian attyk

— Montaz kantéwki okapowej w linii okapu dachu

— Wykonanie ocieplenia pofaci dachu

— Montaz papy na potaci dachu wraz z obrébkami miejsc wrazliwych, tj.: wywietrzakéw
dachowych, $cian attyk.

— Montaz obrdbek blacharskich dachu wraz z orynnowaniem.

13.1.6 Roboty koncowe i porzadkowe

Materiat rozbidrkowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbidrki, posegregowac i wywiezé na
sktadowiska odpaddéw oraz do punktéw skupu ztomu. Zdemontowaé elementy pomocnicze takie
jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, oswietlenie itp. Zaplecze budowy oraz
ogrodzenie rozebra¢. Teren budowy nalezy uporzgdkowad.

13.2 Ogolne zasady prowadzenia robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa.

— Do prac budowlanych mozna skierowa¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne itp.).

— Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy  bezwarunkowo  sprawdzi¢
odfagczenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci elektrycznej.

— Uniemozliwi¢ wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym.

— Na terenie budowy przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazddw.



— W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej —
min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i pracownikéw za wyjatkiem tych
zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego terenu
czasowego placu sktadowania i segregacji materiatow rozbidrkowych.

— Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatéw rozbiérkowych min. 0,75m
od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale segregowac
materiat rozbidrkowy i oczyszczac plac budowy. Podczas mechanicznego transportu materiatow
budowlanych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

— Ustali¢ drogi transportowe i przygotowac podejScia dla sprzetu, w szczegolnosci sprzetu
transportowo zatadowczego.

— Wszelki transport materiatow budowlanych odbywac sie powinien metodg bezpytowa.

— Materiaty budowlane nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego sktadowania starajgc sie
zapewni¢ sukcesywny wywdz gruzu z terenu rozbidrki.

— Materialy rozbidrkowe nalezy transportowac do miejsc czasowego sktadowania lub bezposrednio
na podstawione $rodki transportu.

— Materiaty budowlane nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

— Materialy rozbiérkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatéw.

— Do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnej siatki bezpieczenstwa. Dopuszcza sie $rodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania Srodkéw
ochrony zbiorowe;j.

— Znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy
z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

13.3 Technologia wykonywania roboét

13.3.1Prace demontazowe

Demontaz elementow wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczy¢ wszystkie instalacje, ktdérych
funkcjonowanie moze zagraza¢ pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem do
prac nalezy zdemontowad wszystkie elementy i urzadzenia takie jak: tablice i znaki informacyijne,
elementy osSwietlenia i monitoringu, przewody antenowe, ktére kolidujg z nowoprojektowanym
ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
przechowac do czasu ponownego montazu.

Demontaz wywietrzakéw dachowych

Wszystkie wywietrzaki dachowe przeznaczone do wymiany nalezy rozebrac tak, aby nie naruszyé
ciggtosci danego elementu na poziomie pod potacig dachu. Montaz nowych elementéw
przeprowadzi¢ w sposdb zapewniajgcych ciggtos¢ scian wewnetrznych wywietrzakéw i sprawnosé
wentylacji.

Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
Z uwagi na projektowang termomodernizacje obrébki blacharskie i orynnowanie budynkéw w
catosci przeznaczone sg do demontazu.



Demontaz fragmentow pokrycia dachu

CzesS¢ pokrycia dachowego jest w ztym stanie technicznym. W miejscach tych brak jest ciggtosci
hydroizolacji. W miejscach widocznych uszkodzen pokrycia dachu, pecherzy i peknie¢ nalezy
rozebraC pape az do miejsca jej prawidtowego scalenia z podtozem. Po rozbiérce oceni¢ stan
techniczny wylewki betonowej pod rozebrang papa. W przypadku jej naruszenia nalezy dokonac
uzupetnienia/wymiany naruszonych elementéw.

13.3.2Prace budowlano-montazowe

13.3.2.1 Kominy wentylacyjne

Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ w dachu za pomocg wywietrzakdw dachowych $rednic
tozsamych z obecnymi $rednicami. W przypadku wyboru producenta pokrycia dachu, z dostepnymi
produktami w zakresie kanatdw wentylacyjnych, zaleca sie korzystanie z dedykowanych dla danego
producenta produktéw. Montaz nowych elementdw wymaga szczelnego potaczenia z pozostatg
czescig przewody wentylacyjnego w grubosci dachu.

13.3.2.2 Murowanie scian

Elementy wymagajgce podniesienia wysokosci z uwagi na docieplenie potaci dachu nalezy
podmurowac cegtg ceramiczng petng na zaprawie cementowej, do wysokosci opisanej na rzutach.
Sciany attyk wykoriczyé od strony potaci dachu tynkiem cementowo- wapiennym, a w trakcie
wykonywania prac izolacyjnych na dachu wyprowadzi¢ odpowiednie izolacje na podmurowana
éciane. Sciane od strony zewnetrznej budynku wykoriczyé poprzez uzupetnienie ocielenia zgodnego
z ociepleniem istniejgcej Sciany oraz wykona¢ wyprawe tynkarskg w kolorystyce zgodnej z
obecnymi kolorami $cian.

13.3.2.3 Montaz drabin.

Przed utozeniem termoizolacji nalezy zamontowac drabine prowadzacg z poziomu gruntu na dach
budynku. Drabina powinny by¢ trwale przymocowana do konstrukgcji Sciany. Elementy mocowan
nalezy umiesci¢ w rozstawie nie wiekszym niz 2m, przy czym pierwszy rzgd mocowan powinien by¢
zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej niz 50cm od powierzchni podtoza, natomiast ostatni rzad
mocowan w odlegtosci nie wiekszej niz 50cm od gdrnej krawedzi Sciany do ktorej drabina jest
przytwierdzona. Szeroko$¢ drabin powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a odstepy miedzy
szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3m. Pierwszy szczebel nie powinien znajdowac sie wyzej niz
38cm ponad wykonczong powierzchnig podtoza. Odlegtos¢ drabin od wykonczonej powierzchni
$ciany, do ktérej s3 umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15m. Gorne korce podtuznic
(bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziom wejscia, jezeli nie
zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem. Poczynajac od wysokosci maksymalnie
3m (lecz nie mniej niz 2,2m) nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone
W urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w
rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3m.
Drabiny wykona¢ jako stalowe ocynkowane.

13.3.2.4 Montaz podkonstrukcji na okapach.

Przed utozeniem termoizolacji na okapach dachu, w celu montazu obrdébek blacharskich i
uchwytéw orynnowania nalezy wykona¢ montaz podkonstrukcji drewnianej. Drewno klasy C-24.
Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem zaimpregnowad $rodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym np. Fobos M4, wg wytycznych stosowanych przez



producentéw lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Podkonstrukcje wykonac z kantéwek o przekroju 8x8cm. Elementy nalezy zbija¢ gwozdziami lub
skrecic wkretami do drewna. Elementy faczy¢é przy uzyciu katownikdw ciesielskich. W styku
elementdw drewnianych z powierzchnig nalezy stosowac przektadke z papy.

13.3.2.5 Prace termomodernizacyjne dachu

Istniejgcy stropodach sktada sie z potaci dwuspadowej o kacie nachylenia 3° (5%). W ramach
docieplenia dachu utozona zostanie dodatkowa izolacja termiczna w postaci styropapy gr. 12cm
wraz z pokryciem papg podktadowgq i papa wierzchniego krycia. Plyty izolacji nalezy mocowac na
klej oraz przy pomocy tacznikbw mechanicznych. Elementy przekrycia dachu muszg spetniaé
warunek RE30 nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN
- ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy" lub Broor Wskazane
w wykazie zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.

Dach ociepli¢ styropapg mocowang mechanicznie gr.12cm, o wspotczynniku A nie wiekszymi niz
0,036 [W/(m*K)]. Ptyty uktada¢ na mijanke w dwdch warstwach grubosci, np.: 6 i 6cm Piyty
ocieplenia nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem konieczno$ci montazu na niz paneli fotowoltaicznych
oraz urzadzen wentylacji mechanicznej.

Na izolacji termicznej utozy¢ pape podkltadowg do mocowania mechanicznego oraz pape
wierzchniego krycia, np.: GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS i ICOPAL TOP EXTRA PYE
PV250 S53 SZYBKI PROFIL SBS lub inng o nie gorszych parametrach.

Stropodach:
Od zewnatrz:

— papa wierzchniego krycia
— papa podktadowa

— styropapa EPS100 gr. 12,0cm - 0,036 [W/(m*K)]
— papa istniejaca

— wylewka betonowa gr. 5,0cm - 1,70 [W/(m*K)]
— styropian istniejgcy gr. 16,0cm - 0,040 [W/(m*K)]
— ptyta korytkowa (15cm) gr. 7cm - 1,70 [W/(m*K)]
— ptyta stropowa gr. 8cm - 1,70 [W/(m*K)]

RAZEM: 56,0cm + papa 3,0cm

Rp= 0,12/0,036 + 0,05/1,70 + 0,16/0,040 + 0,07/1,70 + 0,08/1,70 = 7,45 [m?K/ W]
R=Rp+Re +Ri= 7,45+ 0,04 + 0,10 = 7,59 [m2K/ W]
U= 1/R = 0,13[W/m?K] < Udop = 0,15[W/m?K]

Technologia prac termoizolacyjnych

Do zastosowania w sposob trwaty w przewidzianych pracach budowlanych mozna uzy¢ jedynie
wyrobéw budowlanych (zestawdw), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Uzyte materiaty powinny by¢ oznakowane znakiem ,CE” oraz miec
wydang Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (wg systemu europejskiego), lub oznakowane
znakiem budowlanym ,B” oraz mie¢ wydang Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (wg
systemu krajowego). Wymienione dokumenty powinny by¢ wazne w momencie, w ktérym beda
wykorzystywane, oraz powinny mie¢ forme i treS€ zgodng ze szczegdtowymi wymaganiami



indywidualnych przepiséw prawa. Uzupetnieniem tych dokumentéw powinny by¢ firmowe wytyczne
producentéw, opisujgce kompleksowo warianty rozwigzan materiatowych i technologii wykonania.
Obowigzkiem korzystajgcych z tych dokumentdw jest zapoznanie sie z ich treScig oraz stosowanie
sie do zawartych w nich wytycznych.

OGOLNE UWAGI I WSKAZOWKI DOTYCZACE ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Rozpoczecie robét dociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

— roboty demontazowe instalacji i urzadzen zamontowanych na dachu, prace przygotowawcze
oraz inne prace poprzedzajgce wykonanie prac dociepleniowych zostang zakonczone i
odebrane;

— wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete;

— widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,,mokre” powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych powierzchniach zewnetrznych);

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ocieplane zostang
zabezpieczone w sposob zapewniajgcy catkowity i trwatg szczelnosé;

— potrzebne rusztowania lub inne urzadzenia takie jak: podnosniki, windy budowlane, dzwigi
towarowe itp. zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR i
obowigzujgcymi przepisami;

— wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

Przy termorenowacji dachu, przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, muszg zosta¢ usuniete
przyczyny zawilgocenia, zasolenia oraz skutki porazenia biologicznego podtoza takie jak grzyby czy
glony, nalezy takze wyeliminowac ich szkodliwy wplyw na podtoze. Wykonywanie ocieplenia
powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robdt ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji projektowej winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, natomiast
proces wykonawczy robot ociepleniowych (w tym odstepstwa od projektu architektoniczno-
budowlanego) musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy lub robét.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

— nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne systemy ETICS; wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z rdéznych systemow jest mozliwe jedynie po uzyskaniu zgody i aprobaty
dostawcy systemu. tgczenie systeméw nie moze zwiekszaé ryzyka powstania szkod i nie
zwalnia Wykonawcy z udzielenia gwarancji ha wykonane ustugi zgodnej z umowg zawartg z
Zamawiajgcym;

— wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

— w czasie wykonywania robot i do catkowitego zwigzania lub wyschniecia i w fazie wysychania
temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, o ile specyfikacja
techniczna systemu nie stanowi inaczej;
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— podczas wykonywania robot i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone
ptaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

— rusztowania nalezy ustawiaC z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

— wszystkie elementy nalezy transportowa¢ i przechowywaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez ich producentéw.

TECHNOLOGIA
Podtoza i ich przygotowanie

Uwagi ogolne

Pod pojeciem ,podtoze” nalezy rozumie¢ warstwe lub zespdt warstw, na ktérych montowany jest

kolejny materiat (sktadnik ETICS), majgcy wptyw na skuteczno$¢ jego mocowania.

— przy Kklejeniu termoizolacji - podtozem jest warstwa lub uktad warstw przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, majgcy wptyw na skutecznos¢ klejenia:

o w przypadku powierzchni niewykonczonych - powierzchnia surowa,
o w przypadku powierzchni wykonczony - istniejgce wykonczenie,

— przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomoca tacznikéw mechanicznych— podtozem
jest uktad warstw do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw na powierzchni surowej
zapewniajgcej ich wymagang nosnos¢;

— przy wykonywaniu warstwy zbrojonej — podtozem jest materiat termoizolacyjny.

Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemu ocieplen:

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachéw nalezy zdemontowaé
wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy
oSwietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, elementy instalacji odgromowej, przewody
antenowe, kratki ostonowe (w tym kosze wpustéw dachowych odwodnieniowych), uchwyty itp.),
ktére kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowac¢ do czasu ponownego montazu.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachéw niezbedne jest staranne
przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, no$ne, suche, oczyszczone i wyréwnane oraz
pozbawione elementdéw zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji
termicznej (np. kurz, pyt, oleje, smary itp.). Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie
w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu. W przypadku niespetnienia
wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Nierdwnosci wyrownac (np.
styropianem). Powierzchnie oczysci¢ wodg pod cisnieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nieno$nych
fragmentdw. Ubytki nalezy naprawi¢ i uzupetni¢. W miejscach wystepowania alg i grzybow
powierzchnie czyscic wodg pod ciSnieniem z dodatkiem $rodkéw grzybo i glonobdjczych. W
uzasadnionych przypadkach zanieczyszczenia usung¢ mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukac
czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
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powtorzy¢. Po wyschnieciu, powierzchnie zabezpieczy¢ Srodkami powstrzymujgcymi rozwdj glondw
i grzybdw. Powierzchnie dachdw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nierdéwnosci usungé
lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych. Nieréwnosci,
defekty i ubytki o odchytce maksymalnie 1cm a takze luzne i nienosne elementy Scian attykowych
nalezy sku¢ i wyréwnac zaprawg tynkarska lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych
zapraw i materiatdw podkfadowych, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim lub zaprawg do
betondw z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi. Przy pracach
naprawczych nalezy zachowaé wymagane okresy karencji dla wybranej technologii.

Przed doborem technologii i przystagpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego podtoza nalezy wykonaé probe przyczepnosci kleju metodg mechaniczng (pull-of) -
reczne odrywanie klockdéw styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia —
minimum 8 na kazdej pofaci). Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu
nie beda jednoznaczne, nalezy wykona¢ na powierzchniach probnych zabiegi zwigzane z
przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na
tak przygotowanym podtozu ponownie zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis
sposobu przygotowania podtoza lub, jezeli wykonane w trakcie prob zabiegi nie przyniosg
pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy usung¢ stary system ocieplenia.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Przygotowanie zaprawy klejacej

Zaprawe klejgcg nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i
kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna takze uzywaé klejow
poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejow poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w
instrukcjach i kartach technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne

UWAGA: zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Klej na ptyty termoizolacyjne nalezy aplikowaé metodg obwodowo-punktowa.

Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci
izolacji). Po obwodzie piyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 centymetrowej
szerokoSci pasmo zaprawy, dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackdéw zaprawy
wielkosci Sredniej dtoni.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Podczas montazu ptyt nalezy stale monitorowac odchylenie warstw od pionu i poziomu. W tym
celu nalezy poprowadzic¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia
ewentualnych odchylen od pfaszczyzny. Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ kolejnych warstw. Brzeg pityt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji.
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UWAGAI

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin
miedzy ptytami zaprawg lub masg klejaca. Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych,
czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz
prowadnicy. Ewentualne nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy
zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposdb,
aby unikac¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do szczelnych pojemnikdw. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordéw (np. wiazéw) lub wystajgcych z niej statych
elementdw (np. podstaw dachowych).

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tgcznikdéw mechanicznych.

tacznikom mechanicznym stawia sie nastepujgce wymagania:

— liczba, rodzaj i dtugos¢ facznikdw mechanicznych nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej;

— rodzaj tgcznikdw zalezny jest od: rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane
oraz od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania piyt dopuszcza sie
stosowanie tgcznikow z trzpieniem z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym
lub stalowy ocynkowany z tbem z tworzywa sztucznego ograniczajgcym powstawanie mostkow
termicznych lub stalowy z dodatkowg systemowg zaslepka ze styropianu ograniczajaca.

— talerzyk powinien mie¢ $rednice minimum 60mm oraz powinien mie¢ dodatkowo ryflowang
powierzchnia z otworami zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy klejowej;

— zaleca sie stosowanie tgcznikéw z wykazanym parametrem sztywnosci talerzyka.

— kotki nalezy osadzaé poprzez wbicie trzpienia mtotkiem lub wkrecenie trzpienia;

— przed wykonaniem catosci prac nalezy wykonac¢ proby wyrywania tgcznikow;

— tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé po zwigzaniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do
podtoza;

— budowa, jak i sposdb mocowania tgcznika powinien minimalizowaé zjawisko powstawania
mostkdw cieplnych:

o montaz powierzchniowy (talerzyk zlicowany z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych).
Niedopuszczalne jest zbyt ptytkie ani zbyt gtebokie osadzanie talerzykéw,

o lub montaz zagtebiany, tzw. termodybel, tj. zamocowanie tgcznika w izolacji oraz zakrycie
talerzyka zaslepkg ze styropianu. Zaleca sie stosowanie facznikdw z wykazanym
wspdtczynnikiem przenikania ciepta w punkcie o wartosci nieprzekraczajacej 0,002 [W/K].

— kaczniki mechaniczne winny by¢ objete stosownymi krajowymi badz europejskimi ocenami
technicznymi, potwierdzajgcymi ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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Wymagana dtugosc¢ facznikow

L= he+a1 + a2+ da

gdzie:

L — catkowita dtugos¢ tacznika,

hes — minimalna gtebokos¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,
a1 —faczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk,

a; — grubo$¢ warstwy klejacej,

da  — grubo$¢ materiatu izolacyjnego.

Wymagana ilo$¢ i rozktad tgcznikéw

Przy naroznikach budynku, w tzw. strefie naroznej, wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdw. W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy
skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

taczniki nalezy mocowaé wg schematu , T” (mocowanie w naroznikach/tgczeniach ptyt
+ tacznik w czesci Srodkowej) w ilosci min 4szt./m?.

e

Aby prawidlowo osadzi¢ ftaczniki podczas wykonywania otworédw montazowych, nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta danego facznika. Istotna jest odpowiednia Srednica wiertta,
rodzaj wiercenia (z ,udarem” lub bez) oraz minimalne gtebokosci otworéw montazowych.

Ptyty styropianowe laminowane jednostronnie nalezy mocowa¢ do podtoza stropodachéw za
pomocg facznikdw mechanicznych oraz przykleja¢ trwale plastycznym klejem bitumicznym.
Ponadto ptyty nalezy dodatkowo mocowaé tgcznikami mechanicznymi w iloSci nie mniejszej niz
4szt/m>.

Uwaga:

Warstwa zbrojona na zewnatrz attyk

Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong nalezy wykonaé nie wczesniej niz po uptywie 24
godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzegaé zalecen
producenta podanych w kartach technicznych wyrobdw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne
natozy¢ zaprawe lub mase klejgcg i rozprowadza sie jg rownomiernie, tworzgc warstwe z materiatu
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klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie bez zbednej zwioki roztozy¢ siatke zbrojgcg i zatopi¢ jg przy uzyciu pacy
ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubos¢ warstwy zbrojonej po zwigzaniu powinna miec
grubos¢ zgodng z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé na zaktad o
szerokosci minimum 10cm. Po nafozeniu siatki w poblizu przeszkéd (np. hakéw rusztowania,
przejs$¢ instalacyjnych, uchwytdw) na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia go w
masie klejgcej. Prace nalezy wykonywac przy zachowaniu rezimu okreSlonego w wytycznych
systemodawcy.

Wyprawa zewnetrzna attyk

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg
podktad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. Ten etap mozna poming¢ o ile pozwala na to
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki nalezy wykona¢ w kategorii III.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego
zestawu wyrobow. Zaleca sie stosowaé gotowe do uzycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie
do zarobienia wodg na budowie.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po zwigzaniu wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podkfadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie).
Nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Grubo$¢ warstwy fakturowej powinna by¢ wieksza niz
1,0mm.

Malowanie elewacji nalezy wykonywa¢ na tynkach wysezonowanych i wyschnietych. Tynki
mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.

Wspotczynnik odbicia $wiatta rozproszonego dla wykonanej powtoki powinien by¢ wyzszy od 20, o
ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Podczas wykonywania powtok wykanczajgcych
nalezy zabra¢ o to aby na wykonczonych powierzchniach nie wystepowaty rdoznice w fakturze i
odcieniu powtok malowanych. Wobec powyzszego zaleca sie aby materialy wykonczeniowe
pochodzity z jednej partii producenta.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podtozy na etapach posrednich oraz stanu
wykonczonego ocieplanej elewaciji

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
- nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

- nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
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Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od zaktadanego kata
- nie wieksze niz 3mm na 1m

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych nie powinny by¢ wieksze
niz:

— na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

— na catej wysokosci budynku — 30 mm.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie
dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub
stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi
od ptaszczyzny (powierzchni) pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdinymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub z warunkami uzgodnionymi z Inwestorem.

13.3.2.6 Montaz orynnowania i obrébek blacharskich

Catos¢ orynnowania (rury spustowe i rynny) nalezy wymieni¢ na nowe. Rury spustowe @125 oraz
rynny @150 z blachy powlekanej. Kolorystyka wg wytycznych Inwestora. Rynny mocowac za
pomocg uchwytow w rozstawie maksymalnie co 50cm. Uchwyty mocowac nalezy do podkonstrukcji
drewniane lub elementéw murowych. Rury spustowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji $ciany za
pomocy kotew i uchwytdow w rozstawie maksymalnie co 200cm. Elementy orynnowania nalezy
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

W zwigzku z projektowang termomodernizacjg nalezy wymieni¢ wszystkie obrdébki blacharskie.
Nalezy wykonac obrdbki blacharskie cokotdw oraz okapow i attyk — szczegdty wskazano w czesci
rysunkowej. Obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej gr. 0,55mm zgodnie ze
sztukg budowlang i polskimi normami. Obrdbke attyk wykonac na rgbek stojgcy podwadjny.

Obrdbki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byfa od
docelowej powierzchni elewacji o min. 4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykonac najpdzniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg
ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Styki izolacji
termicznej z elementami obrdbki blacharskiej nalezy wykonac przy uzyciu przeznaczonych do tego
mas trwaleplastycznych (np. kit dekarski) lub tasm uszczelniajgcych specjalnego przeznaczenia.
Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan rekomendowanych przez wybranego dostawce
systemu ETICS.
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13.3.2.7 Montaz instalacji odgromowej

Po zakonczeniu prac termoizolacyjnych nalezy wykonac instalacje odgromowg na wszystkich
pofaciach i attykach. CatosS¢ instalacji wykona¢ z uzyciem nowych elementéw. Elementy instalagji
istniejgcej przeznaczone w catosci do likwidacji.

Nowa instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie z projektem czesci instalacji PV.

Zakres projektu instalacji odgromowej obejmuje wykonanie zwoddéw poziomych na dachu w
postaci druta FeZn fi8mm prowadzonym na wspornikach klejonych do papy oraz na uchwytach
mocowanych do blachy. Projektowang instalacje odgromowg nalezy przytgczy¢ do zwodow
pionowych.

13.3.2.8 Montaz wyposazenia

Po zakonczeniu prac termoizolacyjnych nalezy ponownie zamontowad elementy wyposazenia
elewacji oraz stropodachdéw takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i
urzadzenia sygnalizacyjne, przewody antenowe, kratki ostonowe (w tym kosze wpustow
dachowych odwodnieniowych), uchwyty itp. W przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci
zdemontowanych elementéw do ponownego uzycia, elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

13.3.3  Roboty wykonczeniowe

13.3.3.1 Ogodline zasady wykonywania prac wykonczeniowych

Wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz
+5° C, z tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0° C.
Najkorzystniejsza temperatura podczas robot tynkarsko - malarskich winna wynosi¢ +12 + +20° C
i nie wyzszej niz +25° C.

Nie nakfada¢ tynkéw/powtok malarskich przy bezposrednim nastonecznieniu. Starannie
zabezpieczy¢ otoczenie wykanczanej powierzchni, zwiaszcza szkto, ceramike, powierzchnie
lakierowane, metal i drewno naturalne. Miejsca spryskane farbg natychmiast zmywac obficie woda.

13.3.3.2 Uktadanie papy

Podczas ukfadania papy temperatura powietrza nie moze spas¢ ponizej +5°C (o ile producent nie
podaje innych wytycznych). Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub
oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Podtoze powinno by¢ rowne i odpowiednio zdylatowane, dodatkowo oczyszczone z zanieczyszczen,
oraz zagruntowane specjalnym roztworem asfaltowym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie.

Z papy podktadowej wykona¢ wstepne obrdbki detali dachowych takich jak attyki, kominki, cokoty.
Z uwagi na maty kat pochylenia potaci pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu.
Miejsca zaktaddw na catej ich szerokosci (12-15cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisngé
szpachelkg w celu wgniecenia posypki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza S$wiadczy
odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1cm na catej dlugosci pasa
zgrzewanej papy.

Kolejne pasy papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o
szerokosci 12-15cm. Zaktady powinno sie wykonywal ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewodw.
Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy
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bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy
powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie.
Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci
rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zakfadach, zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego
pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu. Zaleca sie, aby przy obrdbkach elementéw wystajgcych
nad powierzchnie dachu stosowac kliny z ze styropianu oklejonego papa. Nalezy zwrdci¢ réwniez
szczegblna uwage na staranne wykonczenie papg elementdw mocowanych na stropodachach,
takich jak, anteny, maszty, wsporniki instalacji, kominéw itp. W celu poprawy szczelnosci pokrycia
dachowego w okolicy detali zaleca sie zastosowanie specjalnych mas uszczelniajgcych (np. marki
Triflex).

Podczas prac dekarskich wykonywanych metodg zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikdw w wodg i piaskiem, a takze apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw oparzeniom.

13.3.4 Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie
rozebraC. Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Uwagi ogolne

Zabrania sie zrzucania materiatdw odpadowych z gory. Transport zdemontowanych elementéw i
gruzu w dot nalezy realizowa¢ przy pomocy zsypow budowlanych bezposrednio do kontenera
ograniczajgc rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. Wielko$¢ i wage fragmentow odpadowych
dostosowac do nosnosci zsypu i wybranego $rodka transportu. Podczas prowadzenia prac nalezy
maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwo$¢ dla otoczenia a w szczegdlnosci dla personelu i pacjentow
szpitala. Prace wykonywa¢ z poszanowaniem obowigzujgcych przepisdw BHP. Wykonanie robdt
powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programem organizacji
robét a takze zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace
wykonywaé powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw
wchodzacych w skfad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znac przepisy BHP obowigzujgce przy robotach montazowo-budowlanych i
rozbiérkowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

13.4 Sprzet

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych,
nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych. Narzedzi stuzgcych do prowadzenia prac nie nalezy
rozrzucac i pozostawia¢ bez nadzoru. Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac powinny mie¢
aktualne przeglady a ich obstuga powinna by¢ powierzona osobom odpowiednio przeszkolonym do
ich stosowania. Prace wyburzeniowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ gtdwnie przy
uzyciu narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie uzywania urzadzen udarowych, i
sprzetu ciezkiego, ktorych dziatanie mogtoby naruszy¢ konstrukcje budynku lub innych jego
elementdw i wyposazenia. Zabrania sie rowniez wykonywac rozbiérke przy uzyciu materiatéw
wybuchowych lub poprzez zwalenie elementéw konstrukgji linami. Uzyte rusztowania muszg byé w
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dobrym stanie technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem. Zmontowane
rusztowania powinna odebrac osoba uprawniona. Nalezy takze dokonywac okreslonych w
przepisach okresowych przegladdw rusztowan.

14

ZASADY BHP I WYTYCZNE REALIZACII

14.1 Zabrania sie:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezardw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzenia robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesSci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

prowadzenia robot montazowo-budowlanych i rozbiérkowych na zewnatrz w ztych
warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow (przy
predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzenia prac jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

prowadzenia prac jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

dokonywania rozbidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzenia gruzu w pomieszczeniach budynku, w patio, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu,

wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

14.2 Prace nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mtoty zaleznie od warunkéw miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robdt,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji,

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgcji,

elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnie pochyte lub zsypy
budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujgc go bezposrednio do konteneréw, w ktérych gruz bedzie mogt by¢é wywieziony
na miejsce utylizacji.,

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowal wszystkie
przewidziane przy tych robotach $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
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14.3 Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy:

— uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

— utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do wykonywania
prac,

— stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilza¢ wodg,

— W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach,

robotnicy wykonujgcy prace na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry, amortyzator), przy
czym linka bezpieczenstwa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nierozbieranych w
tym momencie

14.4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamoéwien — zauwazone btedy pisarskie lub braki nalezy zgtosi¢
projektantowi

Projekt nalezy rozpatrywal catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie architektoniczno —
budowlanym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczane do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski i EU — cato$¢ pracy nalezy wykonad zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz. oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami producentdéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot.

Wszystkie materialy i wybrane systemy sg produktami sugerowanymi i mozna je zastgpi¢ innym
produktem pod warunkiem, Zze posiada roéwnowazne lub lepsze wiasciwosci techniczne od
wskazanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z projektem.

Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny, a wszelkie
prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. Zabronione
jest wbudowywanie w obiekt materiatdw niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie ani
urzadzen nieposiadajgcych stosownego atestu.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor i Wykonawca
winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
Projektant upr. bud. do proj. bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

03.06.2024r.

Sprawdzajacy upr. bud. do projektowania i kierowania

.. robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inZ. o : .

) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r.
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-SOCJALNEGO (14) ZLOKALIZOWANYCH ZAKLADZIE /INSTALACII
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PRZY UL. PRZEMYSLOWE] 14 i 16

ADRES UL. PRZEMYSLOWA 14 i 16, 97-400 BELCHATOW
ADDRESS dz. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, OBREB 17 MIASTO BELCHATOW

INWESTOR "EKO-REGION" SP. Z 0. 0. Z/S W BELCHATOWIE
DEVELOPER | 97 400 BELCHATOW, UL. BAWELNIANA 18

1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta
koordynacjg miedzybranzowa.

. : . RYSUNEK BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY (14)
PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU
OZNACZENIE WYSKOSCI I SREDNIC KOMINOW DRAWING RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

2. Rysunek rozpatrywac z catym projektem architektoniczno-budowlanym,

projektem technicznym oraz projektami branzowymi. PROJEKTANT | mgr. inz. Aneta Macugowska

. . . . . N upr. nr LOD/3119/PBKb/19
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: 2 ul. Przemystowa
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Piszer
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego @ SPRAWDZAJACY | upr.  nr LOD/3573/PWBKb/19
- instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu g T .
EI BRANZA /INDUSTRY | SKALA /SCALE | DATA /DATE | NR /No.

Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano BUDOWLANA 1:100 03.06.24r. 1.1

instalacyjnych




ZAKRES DLA WSZYSTKICH ATTYK:

1. LIKWIADACJA OBROBEK BLACHARSKICH

. OCZYSZCZENIE I WYROWNANIE POWIERZCHNI OD GORY I CZESCI PIONOWE]
. PODNIESIENIE WYSOKOSCI ATTYK O 25CM

vl AW N

. WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH

. WYKONANIE NOWOPROJEKTOWANYCH WARSTW TERMOIZOLACII I IZOLACII PRZECIWWODNE]

CELEM MONTAZU IZOLACJI TERMICZNEJ

WSZYSTKIE PODESTY WENTYLATOROW DACHOWYCH PODNIESC O 20CM

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO DEMONTAZU .
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MONTAZ DRABINY ZEWNETRZNEJ Z KOSZEM WYWIETRZAKI DACHOWE DO WYMIANY RYNNY I RURY SPUSTOWE DO DEMONTAZU TERMOMODERNIZACJA DACHU
WYSOKOSCE DRABINY 3,80M 1. OCZYSZCZENIE I USUNIECIE WADLIWYCH FRAGMENTOW POSZYCIA DACHOW
2. NAPRAWA FRAGMENTOW POSZYCIA DACHU W USZKODZONYCH MIEJSCACH
WSZYSTKIE PODESTY WENTYLATOROW DACHOWYCH PODNIESC O 20CM (LU2NE FRAGMENTY PAPY, PECHERZE)
CELEM MONTAZU IZOLACJI TERMICZNE] 3. MONTAZ NOWOPROJEKTOWANYCH WARSTW POKRYCIA DACHOWEGO

37,

1030

37,

ZAKRES ROBOT DLA DACHU:

1. Demontaz elementéw orynnowania, demontaz obrébek

blacharskich, anten oraz instalacji kablowych na dachu,
demontaz istniejagcego oswietlenia zewnetrznego oraz
monoioringu kolidujgcego z projektowanymi pracami,
demontaz innych elementéw znajdujacych sie na dachu
a stanowigcych przeszkode do wykonania prac
termoizolacyjnych; Elementy przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
przechowac do czasu ponownego montazu.

. Istniejgce Sciany attyk nalezy podmurowac o wysoko$¢

min. 20cm.

. Zamontowa¢ drabine zewnetrzng z koszem, stanowigca

wejscie na dach;

. Wywietrzaki dachowe, kominki wentylacyjne, wymienic¢

na nowe z uwzglednieniem podniesienia ich wysokosci o
minimum  25cm, z uwagi na  projektowana
termomodernizacje.

. Czyszczenie i usuniecie wadliwych fragmentéw poszycia

dachdw,

. Naprawa fragmentéw poszycia dachu w uszkodzonych

miejscach (luzne fragmenty papy i tynku, pecherze);

. Montaz kantéwki drewnianej w linii okapu dachu.
. Wykonanie termoizolacji dachu - styropapa 12cm, papa

podktadowa, papa wierzchniego krycia, docieplenie attyk
i okapow zgodnie z detalami;

. Montaz elementéw wentylacji (komindw, wywietrzakéw

dachowych), orynnowania, montaz obrdbek
blacharskich;
10.Montaz  monitoringu i  pozostatych  elementow

wyposazenia dachu, odtworzenie instalacji.

OZNACZENIE WYSKOSCI I SREDNIC KOMINOW

UWAGI:

1.

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy i urzadzenia
(takie jak: kominki wentylacyjne i odpowietrzajace, anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i
monitoringu itp.), ktdre kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowac do czasu ponownego montazu.

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza.
Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg pod cisnieniem z
kurzu, pytu oraz luznych i nienoénych fragmentdw. Ubytki nalezy naprawic i uzupetnic.

W miejscach wystepowania alg i grzybéw powierzchnie czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem $rodkéw
grzybo i glonobdjczych.

Powierzchnie dachéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usung¢ lub uwzglednic¢ ich
niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejacego
podtoza nalezy wykonac prébe przyczepnosci kleju - reczne odrywanie klockéw styropianu o wymiarach ok. 10
x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do kilkunastu, zaleznie od wielkosci powierzchni dachu). Rozwarstwienie
powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy wykona¢ na powierzchniach

prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie
itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi zawieraé
doktadny opis sposobu przygotowania podtoza.

kaczniki mechaniczne nalezy stosowa¢ w taki sposob, aby przeszty przez wszystkie warstwy ocieplenia i
zostaty we wiasciwy sposob zakotwione w podtozu. Gtebokos¢ zakotwienia tacznikdw nalezy okresli¢ na
podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz dobra¢ do podtoza (podtoze stropodacj Zelbetowy). Liczba
facznikéw nie powinna by¢ mniejsza niz: w strefie wewnetrznej 3 sztuki, w strefie brzegowej (krawedziowej)
6 sztuk, w strefie naroznej 9 sztuk na kazdg ptyte.

Elementy przekrycia dachu musza spetnia¢ warunek RE30 nierozprzestrzeniajace ognia w klasie Byoop (1)
badane zgodnie z Polskg Normg PN - ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy" lub By Wskazane w wykazie zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.
Prace termoizolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonania powtok w technologii ETICS. Nalezy
stosowaé materiaty systemowe od jednego producenta. Niedopuszczalne jest taczenie materiatow i technologii
pochadzacych od réznych producentdw, chyba, ze producent dopuszcza takg ewentualnosc.

Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegty koordynacjg miedzybranzowa. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.

10. W sprawach nie okres$lonych dokumentacja obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw budowlano instalacyjnych.
11. Materiaty budowlane powinny spetniaé normy techniczne oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.
12. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z posznowaniem przepisow i zasad BHP.
13. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezaco, w ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadniaé z jednostkg
projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.
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WYKONCZENIE POLACI DACHU:

37,
37,

1103
515

1030

515

37,
37,

ATTYKA:
1. UZUPELNIENIE PODMUROWANE] ATTYKI WYPRAWA TYNKARSKA é Eﬁgﬁ }’,‘ggﬁfjggﬁﬁo KRYCIA
2. UZUPELNIENIE PODMUROWANED ATTYKL STYROPIANEM GR. 10CM | 3 STYROPAPA EPS100 GR. 12CM A=0,036W/mK KOTWIONA MECHANICZNIE
: ) MONTAZ £ATY OKAPOWE] 8x8CM 4. ZAPRAWA KLEJACA DO PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH EPS
4. PAPA TERMOZGRZEWALNA WYWINIETA NA SCIANE W LINII OKAPU DACHU 5. PAPA TERMOZGRZEWALNA - ISTNIEJACA
5. ZAPRAWA KLEJACA DO PRZYKLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH 6. WYLEWKA BETONOWA GR. 8CM - ISTNIEJACA
6. STYROPAPA EPS100 GR. 12CM A=0,036W/mK 7. STYROPIAN GR. 16CM - ISTNIEJACY
7. PAPA PODKLADOWA 8. PLYTA BETONOWA (KORYTKOWA) GR. 15CM - ISTNIEICA
8. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA RYNNA DACHOWA @150 RURA SPUSTOWA @125 9. PLYTA STROPOWA GR. 8CM - ISTNIEJACA
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MONTAZ DRABINY ZEWNETRZNEJ Z KOSZEM MONTAZ LATY OKAPOWE] 8x8CM RURA SPUSTOWA @125 RYNNA DACHOWA @150

W LINIT OKAPU DACHU

WYSOKOSC DRABINY 3,80M

WSZYSTKIE PODESTY WENTYLATOROW DACHOWOWYCH
H=20CM PONAD DOCELOWE POKRYCIE DACHU

PONAD DOCELOWE

WYWIETRZAKI DACHOWE H=60CM

POKRYCIE DACHU
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Obrébka blacharska

Ptyta OSB wodoszczelna 15mm

taczniki rozporowe

Plyta ze styropianu EPS dach/podtoga 5cm

DETAL ATTYKI

DETAL DYLATACJI STROPODACHU

Sciana domurowana z cegtly ceramicznej
petnej gr.25cm

Papa termozgrewalna

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt
styropianowych EPS

Ptyty styropianowe EPS100 gr.12cm

Papa podktadowa na kleju przeznaczonym
do styropianu

Papa wierzchniego krycia

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Papa podktadowa

Styropapa EPS100 12cm A=0,036W/mK

Styropapa EPS100 12cm A=0,036W/mK

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt
styropianowych EPS

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt
styropianowych EPS

Papa termozgrzewalna - istniejgca

Papa termozgrzewalna - istniejgca

Wylewka betonowa gr. 5cm - istniejaca

Wylewka betonowa gr. 5cm - istniejgca

Papa wierzchniego krycia na kleju
przeznaczonym do styropianu

Sciana domurowana z cegty ceramicznej
petnej gr.25cm

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt
styropianowych EPS

Ptyty styropianowe EPS gr. 10cm uzupetnione
i zlicowane z istniejgcym ociepleniem $ciany

Zaprawa klejgca zbrojona siatkg z wtékna
szklanego

Podktad tynkarski

Wyprawa tynkarska spdjna kolorystycznie z
istniejgcym tynkiem na $cianach budynku

taczniki izolacji termicznej

Kliny z termoizoalcji

Styropian gr. 16¢cm - istniejgcy

Styropian gr. 16cm - istniejgcy

Ptyta betonowa (korytkowa) - istniejaca

Ptyta betonowa (korytkowa) - istniejgca

Ptyta stropowa - istniejaca

Ptyta stropowa - istniejgca

taczniki termoizolaciji

Profil elastyczny
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DETAL OBROBKI KOMINA

Obrébka blacharska czapki kominowej

Sciana

Zaprawa klejgca zbrojona siatkg z wiékna
szklanego

Podkitad tynkarski

Wyprawa tynkarska

Czapa kominowa

Uszczelniacz dekarski

tacznik mechaniczny w rozstawie
maksymanie co 20cm

Obrébka blacharska osadzina w bruzdzie
wykonanej w $ciane komina

Klin termoizoalcyjny 10x10cm

____________________;

DETALE KOZUBKA

N\ _min. 2"‘min. 2/

Uwagi:

1.

2.
3.
4.

w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa, w obrebie
remontowanych kominéw,

usung¢ istniejgce obroébki blacharskie na tgczeniu kominéw z powierzchnig dachu,

skug istniejgce tynki zachowujac ostroznosci celem unikniecia uszkodzen konstrukcji komina,
oczysci¢ istniejagce spoiny i mur z resztek zaprawy. Nieréwnosci sku¢ i wyréwnaé ich
powierzchnie,

wysoko$¢ kominéw uzupetni¢ do pozadanej wysoko$ci. Uzupetnianie ubytkéw wykonaé¢ z
réwnoczesnym spoinowaniem muru w jednym cyklu przy pomocy zaprawy do murowania.
Spoinowanie nalezy wykona¢ starannie usuwajgc od wewnatrz nadmiar zaprawy.
Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru zaprawy w $wietle przewodéw kominowych
zmniejszajacych przekroj przewodu oraz wptywajgcych na gromadzenie sig produktéw spalin,
Spoinowanie nalezy wykonywaé¢ zawsze od géry do dotu, unikajagc w ten sposéb zabrudzenia
gotowych fragmentéw muréw, zwracajgc uwage na szczelne wypetnienie spoin zaprawg
pdtsuchag. Najpierw wykonujemy spoiny poziome, a nastepnie pionowe. Komin nalezy
wymurowa¢ zawsze stosujgc spoinowanie do lica cegiet. Wszystkie prace zwigzane z
uzupetnianiem ubytkéw w kominach i wykonania spoin nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta,

Wyloty komindw wykonczy¢ siatkg zabezpieczajgcg przed dostepem zwierzat i ptakow.

Na czapach kominowych wykonac obrébke blacharskg

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej grubosci min. 0,75mm,
malowanej proszkowo. Kolor obrébek uzgodni¢ z Inwestorem,

Obrébki nalezy wykonaé¢ przed wykonaniem warstwy tynku strukturalnego, poprzez wykonanie
nacigcia w $cianie komina na gteboko$¢ okoto 25mm i wprowadzenia do naciecia pod katem
45° obrobki blacharskiej, w kierunku zapewniajgcym swobodny odptyw wody,

Po wykonaniu prac remontowych zwigzanych z kominami, nalezy odtworzy¢ instalacje
odgromowg, mocowang do czap kominowych i dachu za pomoca tgcznikéw systemowych,

Po zakonczonych pracach remontowych, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dachu w obrebie
prowadzonych robét. Wszelkie nieszczelnosci nalezy naprawic¢ i doszczelnié.

Po zakonczeniu prac, kominy oczy$ci¢ usuwajgc grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa,
kawatki cegiet, gruzu i sadzy. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewodéw kominowy poprzez
opuszczenie prébnika, ktéry zlokalizuje ewentualne zwezenia. Odbidr i weryfikacje kominéw
nalezy powierzyé¢ osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski, oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

Prace remontowe budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych — pokrycia dachowe.”
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tel: 512 446 972
e-mail: t.dabrowski@elektroinz.pl TOMASZ DABROWSKI

INWESTYCJA | BUDOWA INST. FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUD. ADMINISTRACYINO-
PROJECT -GOSPODARCZEGO (16) ORAZ DACHU BUD. ADMINISTRACYINO -
-SOCIALNEGO (14) ZLOKALIZOWANYCH ZAKEADZIE /INSTALACII
"EKO-REGION" SP. Z 0.0. W BELCHATOWIE

PRZY UL. PRZEMYSEOWE] 14 i 16

ADRES UL. PRZEMYSLOWA 14 i 16, 97-400 BELCHATOW
ADDRESS dz. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, OBREB 17 MIASTO BELCHATOW
INWESTOR "EKO-REGION" SP. Z 0. 0. Z/S W BELCHATOWIE

DEVELOPER | 97.400 BELCHATOW, UL. BAWELNIANA 18

RYSUNEK | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY (14)
DRAWING DETAL: WYKONCZENIE KOMINOW

PROJEKTANT | mgr. inz. Aneta Macugowska
upr.  nrLOD/3119/PBKb/19

PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Piszer
SPRAWDZAJACY | upr.  nr LOD/3573/PWBKb/19

BRANZA / INDUSTRY | SKALA /SCALE | DATA / DATE | NR /No.

BUDOWLANA 1:100 03.06.24r.| D.2




DETAL OBROBKI WYWIETRZAKOW

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Styropapa EPS100 12cm A=0,036W/mK

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt
styropianowych EPS

Papa termozgrzewalna - istniejaca

Wylewka betonowa gr. 5cm - istniejgca

Styropian gr. 16cm - istniejacy

Plyta betonowa (korytkowa) - istniejgca

Ptyta stropowa - istniejgca

v

min. 40cm

min
20cm

DACHOWYCH

Wentylator / wywietrzak dachowy

Podstawa dachowa aluminiowa izolowana

Kliny z termoizoalcji

=

Uzupetnienie z termoizolacji

wmaeonzo BB KT RIDINZ
tel: 512 446 972
. . . TOMASZ DABROWSKI
e-mail: t.dabrowski@elektroinz.pl A
INWESTYCJA | BUDOWA INST. FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUD. ADMINISTRACYJINO-
PROJECT -GOSPODARCZEGO (16) ORAZ DACHU BUD. ADMINISTRACYJINO -
-SOCJALNEGO (14) ZLOKALIZOWANYCH ZAKEADZIE /INSTALACII
"EKO-REGION" SP. Z 0.0. W BELCHATOWIE
PRZY UL. PRZEMYSLOWE] 14 i 16
ADRES UL. PRZEMYSLOWA 14 i 16, 97-400 BELCHATOW
ADDRESS dz. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, OBREB 17 MIASTO BELCHATOW
INWESTOR "EKO-REGION" SP. Z 0. 0. Z/S W BELCHATOWIE
DEVELOPER | 97.400 BELCHATOW, UL. BAWELNIANA 18
RYSUNEK BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY (14)
DRAWING DETAL: OBROBKA WYWIETRZAKOW DACHOWYCH
PROJEKTANT | mgr. inz. Aneta Macugowska
upr.  nrLOD/3119/PBKb/19
PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Piszer
SPRAWDZAJACY | upr.  nr LOD/3573/PWBKb/19
BRANZA /INDUSTRY | SKALA /SCALE | DATA /DATE | NR /No.
BUDOWLANA 1:100 03.06.24r., D.3




DETAL OKAP DACHU

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa
Styropapa EPS100 12cm A=0,036W/mK

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt
styropianowych EPS

Papa termozgrzewalna - istniejaca

Wylewka betonowa gr. 5cm - istniejgca

Styropian gr. 16cm - istniejacy
Plyta betonowa (korytkowa) - istniejgca
Plyta stropowa - istniejgca

umozliwiajaca montaz obrébek balcharskich

tata okapowa 8x8cm montowana do wylewki betonowej, ‘
Wymiar taty nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawczym ‘

%30(5—%)/

Obrdbka blacharska

Orynnowanie \ b

Obrdbka blacharska

Deska okapowa montowana do istniejgcych krokwi

www.elektroinz.pl E i% ﬁﬁ%% % 2

tel: 512 446 972
e-mail: t.dabrowski@elektroinz.pl TOMASZ DABROWSKI

INWESTYCJA | BUDOWA INST. FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUD. ADMINISTRACYINO-|
PROJECT -GOSPODARCZEGO (16) ORAZ DACHU BUD. ADMINISTRACYINO -
-SOCIALNEGO (14) ZLOKALIZOWANYCH ZAKLADZIE /INSTALACII
"EKO-REGION" SP. Z 0.0. W BELCHATOWIE

PRZY UL. PRZEMYSLOWE] 14 16

ADRES UL. PRZEMYSLOWA 14 i 16, 97-400 BELCHATOW
ADDRESS dz. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, OBREB 17 MIASTO BELCHATOW
INWESTOR "EKO-REGION" SP. Z 0. 0. Z/S W BELCHATOWIE

DEVELOPER | 97.400 BELCHATOW, UL. BAWELNIANA 18

RYSUNEK BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY (14)
DRAWING DETAL: OKAP DACHU

PROJEKTANT | mgr. inz. Aneta Macugowska
upr.  nrLOD/3119/PBKb/19

PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Piszer
SPRAWDZAJACY | upr.  nr LOD/3573/PWBKb/19

BRANZA /INDUSTRY | SKALA/SCALE | DATA / DATE | NR /No.
BUDOWLANA 1:100 03.06.24r., D4




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333, z pdézn. zm.) nizej podpisani projektanci i osoby biorgce udziat w

opracowaniu projektu oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i nr upr.

Data i podpis

Projektant upr. bud. do proj. bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

03.06.2024r.

Sprawdzajacy upr. bud. do projektowania i kierowania

.. robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. o : .

) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r.
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INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EG1-919-4J) *

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0051/20
adres zamieszkania I

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9AL-Z22S-ZZW *

Pan Marcin Adam PISZER o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0146/20

adres zamieszkania I

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-16 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestycja

Adres inwestycji

Inwestor

Imie i nazwisko

I OCHRONY ZDROWIA

Termomodernizacja dachu

budynku

administracyjno-

socjalnego (14) zlokalizowanego na zakladzie/instalacji

~EKO-REGION"” Sp. Z o.0.

dz. nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw
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14. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach realizacji projektu termomodernizacji dachu budynku administracyjno-socjalnego (14)
wykonywane beda:

e demontaz instalacji/urzadzen kolidujgcych

e prace remontowe

e prace murarskie

e ocieplenie potaci dachu i attyk

¢ izolacje przeciwwodne

e prace blacharskie

e roboty wykonczeniowe

e montaz zdemontowanych instalacji

15. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki o nr ewid. 76/13, 77/2, 79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw sg zabudowane, uzbrojone i
ogrodzone. Na dziatkach znajduje sie Zaktad Gospodarowania Odpadami w Betchatowie wraz z
niezbednymi do jego funkcjonowania budynkami, infrastrukturg techniczng, chodnikami,
parkingami oraz terenem zielonym.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszaca na dziatkach nr ewid. 76/13, 77/2,
79/3, 80/3, obreb 17, m. Betchatéw nie ulegng zmianie.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej — ul. Przemystowa.

16. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W poblizu budynku objetego zakresem opracowania nie znajdujg sie elementy, ktdére moga
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

17. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
BUDOWY

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m a w szczegolnosci:

Wykonanie prac na dachu - niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

4.2, Wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gltebokosci ponad 3,0m
Brak prac w wykopie.

4.3. Prace z udziatem dzwigu/podnos$nikow.
Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami sprzetu.

18. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywacé wytgcznie
pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju
wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikdw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy poinformowac pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in.
Bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania
$rodkdw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznac wszystkich pracownikow.

19. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN.

e Na pomieszczeniu socjalnym umiescic wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umieScic punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

o Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
¢ Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m

e Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowq

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze

e Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu

o Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

e Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
mgr inZ w spoinos Konetkopine. sudowanes
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19
03.06.2024r.
upr. bud. do projektowania i kierowania
mgr inz. robotami budowlanymi bez ograniczen
Marcin PISZER w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 03.06.2024r.
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