
MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA   :     05.01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.01.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DW 575  km 5+847 - 9+000 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

DW 575 od km 5+847 do km 9+000 
1 Obsługa geodezyjna
1

d.1
BCD D-01
01.01.01.
11-01

Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenia trasy i punktów wysokoś-
ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
robót ziemnych w terenie równinnym

km

3,153 km 3,153
RAZEM 3,153

2 Jezdnia główna
2

d.2
BCD D-05
05.03.11.
33-03

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 8 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 25 km

m2

25253 m2 25 253,000
RAZEM 25 253,000

3
d.2

BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

50506 m2 50 506,000
RAZEM 50 506,000

4
d.2

BCD D-05
05.03.05.
11-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

25253 m2 25 253,000
RAZEM 25 253,000

5
d.2

BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm

m2

25253 m2 25 253,000
RAZEM 25 253,000

3 Kanalizacja deszczowa
6

d.3
BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przykanalików rur o średnicy 20 cm z
uprzednim odkopaniem i odtworzeniam konstrukcji nad przykanalikiem

m

789 m 789,000
RAZEM 789,000

7
d.3

BCD D-01
01.02.04.
71-03

Rozebranie studni wpustowych wraz z uprzednim odkopaniem szt

138 szt 138,000
RAZEM 138,000

8
d.3

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na ławie z oporem z
betonu C12/15

m

208 m 208,000
RAZEM 208,000

9
d.3

BCD D-03
03.02.01.
23-01

Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m m

789 m 789,000
RAZEM 789,000

10
d.3

BCD D-03
03.02.01.
41-01

Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez
syfonu z wpustem podkrawężnikowym

szt.

138 szt. 138,000
RAZEM 138,000

11
d.3

BCD D-08
08.01.01.
12-04

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

208 m 208,000
RAZEM 208,000

4 Ściek przykrawężnikowy
12

d.4
BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie ścieku z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej

m

4444 m 4 444,000
RAZEM 4 444,000

13
d.4

BCD D-05
05.03.23.
15-03

Ściek z kostki brukowej betonowej szarej 10x10x8 na podsypce cemen-
towo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

4444 m 4 444,000
RAZEM 4 444,000

5 Zatoki autobusowe 
14

d.5
BCD D-01
01.02.04.
13-01

Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość podbudowy 15 cm m2

838 m2 838,000
RAZEM 838,000
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15
d.5

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie opornika betonowych m

452 m 452,000
RAZEM 452,000

16
d.5

BCD D-04
04.01.01.
12-01

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość ko-
ryta 45 cm

m2

838 m2 838,000
RAZEM 838,000

17
d.5

BCD D-04
04.04.01.
11-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm,
warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm

m2

838 m2 838,000
RAZEM 838,000

18
d.5

BCD D-08
08.01.01.
13-02

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25
cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15

m

452 m 452,000
RAZEM 452,000

19
d.5

BCD D-04
04.06.02.
12-01

Wykonanie podbudowy, beton C8/10, pielęgnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 15 cm,

m2

838 m2 838,000
RAZEM 838,000

20
d.5

BCD D-05
05.03.23.
15-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

838 m2 838,000
RAZEM 838,000

6 Zatoki postojowe 
21

d.6
BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

1008 m2 1 008,000
RAZEM 1 008,000

22
d.6

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie opornika betonowych m

417 m 417,000
RAZEM 417,000

23
d.6

BCD D-05
05.03.23.
15-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

952 m2 952,000
RAZEM 952,000

24
d.6

BCD D-05
05.03.23.
15-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

56 m2 56,000
RAZEM 56,000

25
d.6

BCD D-03
03.06.01.
21-01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana be-
tonem

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

7 Azyle
26

d.7
BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych m

223 m 223,000
RAZEM 223,000

27
d.7

BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

203 m2 203,000
RAZEM 203,000

28
d.7

BCD D-01
01.02.04.
28-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych antypoślizgowych o wymia-
rach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

29
d.7

BCD D-01
01.02.04.
83-01

Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt.

24 szt. 24,000
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RAZEM 24,000
30

d.7
BCD D-01
01.02.04.
81-01

Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z gniazdami RS szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

31
d.7

BCD D-01
01.02.04.
81-01

Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu
gruntowym

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

32
d.7

BCD D-08
08.01.01.
14-02

Ustawienie krawężników betonowych trapezowych o wymiarach
15x21x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

223 m 223,000
RAZEM 223,000

33
d.7

BCD D-05
05.03.23.
15-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

203 m2 203,000
RAZEM 203,000

34
d.7

BCD D-05
05.03.23.
14-04

Nawierzchnie z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

35
d.7

BCD D-07
07.02.01.
41-01

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków dro-
gowych, wraz z wykonaniem gniazd RS

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

8 Rondo
36

d.8
BCD D-01
01.02.04.
42-01

Rozebranie krawężników kamiennych m

205 m 205,000
RAZEM 205,000

37
d.8

BCD D-08
08.01.02.
12-02

Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach o wymiarach 20x25
cm na ławie z oporem z betonu C12/15

m

205 m 205,000
RAZEM 205,000

38
d.8

BCD D-01
01.02.04.
25-02

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

117 m2 117,000
RAZEM 117,000

39
d.8

BCD D-05
05.02.02.
21-01

Wykonanie nawierzchni z brukowca z kamienia łamanego, wysokość
brukowca 13-17 cm - 80% materiału z odzysku

m2

117 m2 117,000
RAZEM 117,000

9 chodniki
40

d.9
BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

2431 m2 2 431,000
RAZEM 2 431,000

41
d.9

BCD D-01
01.02.04.
28-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych antypoślizgowych o wymia-
rach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej

m2

12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

42
d.9

BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych m

915 m 915,000
RAZEM 915,000

43
d.9

BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm m

1145 m 1 145,000
RAZEM 1 145,000

44
d.9

BCD D-08
08.01.01.
12-04

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m
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915 m 915,000
RAZEM 915,000

45
d.9

BCD D-08
08.03.01.
12-04

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1145 m 1 145,000
RAZEM 1 145,000

46
d.9

BCD D-05
05.03.23.
14-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

2054 m2 2 054,000
RAZEM 2 054,000

47
d.9

BCD D-05
05.03.23.
15-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

377 m2 377,000
RAZEM 377,000

48
d.9

BCD D-05
05.03.23.
14-04

Nawierzchnie z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

49
d.9

BCD D-03
03.06.01.
21-01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana be-
tonem

szt.

41 szt. 41,000
RAZEM 41,000

10 Pobocza
50

d.10
BCD D-06
06.03.02.
12-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

504 m2 504,000
RAZEM 504,000

51
d.10

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

302,4 m2 302,400
RAZEM 302,400

11 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
52

d.11
BCD D-01
01.02.04.
62-01

Demontaż,  montaż barier ochronnych stalowych na słupkach w podło-
żu gruntowym U-14a

m

248 m 248,000
RAZEM 248,000

53
d.11

BCD D-01
01.02.04.
62-01

Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w chodniku U-
12a

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

54
d.11

BCD D-07
07.06.02.
12-01

Ustawienie ogrodzeń ochronnychU-12a koloru żółtego m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

55
d.11

BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

64 szt. 64,000
RAZEM 64,000

56
d.11

BCD D-07
07.01.01.
11-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami od-
blaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane me-
chanicznie

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

57
d.11

BCD D-07
07.01.01.
33-01

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość
warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach

m2

190 m2 190,000
RAZEM 190,000
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