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KARTA TYTUŁOWA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
 
 
 
 
 

INWESTOR: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielak 8, 77-230 Kępice 

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni 

ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże. 

 
 

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Miejscowość: Obłęże. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, współczynnik wielkości 1,5 

 
 

POZOSTAŁE DANE ADRESOWE: 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kępice  
Identyfikator: 221205_5.0010 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obłęże, 

Numery działek ewidencyjnych : dz. nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14. 203/4 obr. Obłęże  

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI - ELEMENTY: 

I. Projekt zagospodarowania terenu (str. 2 – str. 30) 
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budowlane ( str. 1 – str. ) 
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STRONA TYTUŁOWA 
I. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

INWESTOR: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielak 8, 77-230 Kępice 

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni 

ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże. 

 
 

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Miejscowość: Obłęże. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, współczynnik wielkości 1,5 

 
 

POZOSTAŁE DANE ADRESOWE: 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kępice  
Identyfikator: 221205_5.0010 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obłęże, 

Numery działek ewidencyjnych : dz. nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14. 203/4 obr. Obłęże 

 
 
 

Zespół 

autorski 
Imię i Nazwisko/Adres Specjalność i nr Uprawnień 

Zakres 

opracowania 
Data Podpis 

Opracował: 

dr inż. Rafał Schmidt 

- 

Branża 
sanitarna  

  

Projektant: 
mgr inż. Marek Wikierski 
ul. Północna 53, 75-900 
Koszalin 

Upr. bud. Do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności: 
instalacyjno-inżynieryjnej. 

Nr  wid.:ZAP/0058/PWBS/17; 
Kod. ident.  ZAP/IS/0157/17 

Branża 
sanitarna 

  

 

Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta oraz kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do 
właściwej izby samorządu zawodowego -  znajdują się w części PZT projektu. 

 

 

MIEJSCE I DATA WYKONANIA OPRACOWANIA: Kępice, maja 2021 
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SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

I. Zawartość części opisowej projektu (str. 4 - 22) 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
3. Projektowane zagospodarowanie działki 
4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
5. Oddziaływanie inwestycji. Informacja ochrony dziedzictwa kulturowego. 
6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego; 
8. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi; 

 

II. Dokumenty dołączone do projektu (str. 22 - 18) 

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta. 
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. 
3. Oświadczenie projektanta o sporządzenia projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

III. Zawartość części rysunkowej projektu (str. 19 - 30) 

 
Nr rysunku i tytuł skala strona 

Rys. nr 1 (arkusz 1 z 2) – Projekt zagospodarowania terenu - TRASA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANIATRNEJ  
skala 1:500  

Rys. nr 1 (arkusz 2 z 2) – Projekt zagospodarowania terenu - TRASA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANIATRNEJ 
skala 1:500  

Rys. nr 3 – Profil sieci wodociągowej – węzeł W1 – W43 skala 1:100/500  

Rys. nr 4 – Zespół odpowietrzania wodociągu St1 skala 1:10  

Rys. nr 5 – Schemat węzłów – W1, W87, hydrantowy Dn80 skala [bw]  

Rys. nr 6 – Schemat studni wodomierzowej SW skala [bw]  

Rys. nr 7 – Schemat montażu bloków oporowych skala [bw]  

Rys. nr 8 – Schemat ułożenia rury w wykopie skala [bw]  

Rys. nr 9 – Profil sieci kanalizacji tłocznej K1 – Str1  skala 1:100/500  

Rys. nr 10 – Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  skala 1:100/500  

Rys. nr 11 – Przepompownia ścieków sanitarnych pompy FP3153.350 SH FLYGT  skala 1:10  

Rys. nr 12 – Studnia czyszczakowa  skala 1:10  

Rys. nr 12 – Zaspół napowietrzająco-odpowietrzający DN80 do zabudowy 

podziemnej  
skala 1:10  
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I.  Cześć opisowa projektu  
 

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami, przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Obłęże, gm. Kępice obejmujący 

dz. nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14. 203/4 obr. Obłęże zgodnie z załączonym planem 

zagospodarowania terenu. Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązań technicznych i formalno-

prawnych budowy projektowanej sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków 

wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże. 
 

2.  Istniejący stan zagospodarowania działki  

Obecnie działki objęte opracowaniem są zagospodarowane poprzez budownictwo jednorodzinne i 

wielorodzinne z usługami wraz z wbudowaną infrastrukturą techniczną tj. siecią wodociągową i przyłączami. Na 

działce oznaczonej nr 203/14 obr. Obłęże zlokalizowano ośrodek wypoczynkowy bez uzbrojenia terenu w sieć 

wodociągową doprowadzającą wodę o odpowiedniej jakości i kanalizacje sanitarną. Na terenie ośrodka 

wypoczynkowego zlokalizowano zbiorniki bezodpływowe utrudniające funkcjonowanie ośrodka wczasowego z 

uwagi na zapychanie się zbiorników i znaczny fetor powodujący dyskomfort przebywających tam gości. Woda do 

spożycia i usług pobierana jest ze studni głębinowej o podwyższonych wskaźnikach jakościowych w szczególności 

żelaza i manganu. Równocześnie w wyniku wzmożonej eksploatacji poboru wód podziemnych o 

ponadnormatywnych wskaźnikach fizyko-chemicznych następuje tworzenie się złogów osadowych w sieci 

wodociągowej i znaczne zużycia materiałów z jakich są te sieci i przyłącza zbudowane. Równocześnie coroczny 

wzrostu zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców ośrodka wczasowego dz. nr 203/14 oraz zwiększona ilość 

ścieków do transportu na teren oczyszczalni ścieków wymusiło na inwestorze - Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice budowę sieci wodociągowej zasilającej w 

wodę w ww. ośrodek wczasowy oraz kanalizacje sanitarną. Zatem niniejszy projekt budowlany ma celu 

zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków sanitarnych z oznaczonego zakresu objętego opracowaniem. 

Projektowana inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowych w  nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14. 

203/4 obr. Obłęże. Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej tłocznej przebiega wzdłuż pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej, co przedstawiono w planie zagospodarowania terenu oraz kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej na dz. nr 203/14. 

Tren inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo, rzędne terenu wahają się od 36 m n.p.m. (węzeł W42 – 

włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 203/14 obr. Obłęże) do 65,05 m n.p.m. (węzeł St1 – 

odpowietrzenie sieci wodociągowej pas drogowy drogi wojewódzkiej). Na terenie inwestycji dz. nr 203/14 zgodnie 

z niniejszą dokumentacją występuje sieć podziemna kanalizacji sanitarnej, zasilania w energię elektryczną, 

wodociągowa. Ze względu na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej, m.in. 

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, należy w trakcie wykonywania prac budowlanych inwentaryzować rzędne 

projektowe na bieżąco i w razie potrzeby, wprowadzić modyfikacje pozwalające na ukończenie zadania. 

 

3.  Projektowane zagospodarowanie działki, terenu.  
 

3.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu.  

Trasa projektowanych przewodów przebiega w obrębie działek nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14. 203/4 

obr. Obłęże. Projektowane sieci wybudowane metodą tradycyjną i przewiertem sterowanym przebiegać będą przez 

działki, którymi właścicielem jest Miasto Kępice, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz właściciele prywatni. 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu: 

− Sieci wodociągowej; 

− Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej, 

− Przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

− Przepompowni ścieków. 
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Poniżej zestawiono działki, węzły oraz włączenie przyłącza i sieci wodociągowej do sieci istniejącej. 
 

Arkusz 1/2, 2/2 – zgodnie  z planem zagospodarowania terenu  

nr działki węzeł Działka/włączenie 

257 W1 Włączenie do istniejącej sieci Dn110 budowa sieci – 
prywatni właściciele działek – wg odrębnego opracowania 

127 W2 – W12 Pas drogi wojewódzkiej nr 208 uzgodnienia  

459/1 W12 – W37  Pas drogi wojewódzkiej nr 208 uzgodnienia 

203/4; 203/13; 203/14 W38 – W43 Działki stanowiące własność Gminy Kępice 

 

Ustalenia posadowienia sieci w działkach oznaczonych numerami 203/14; 203/4; 203/13, 203/11 obr. Obłęże 

zostały przekazane pismem Burmistrza Kępic znak: UM.NPŚ.GD.6847.4.2021.SZb z dnia 17 lutego 2021 roku 

zezwalającą na lokalizację projektowanych sieci zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno - wysokościową (zał. 1), 

stanowiącą integralną część pisma Burmistrza Kępic. 

 

Ustalenia posadowienia sieci w pasie drogowym drogi wojewódzkiej zostały przekazane pismem zznak: 

ZDP.GIU.4421.26-1.2021 z dnia 25 marca 2021 roku decyzją zezwalającą na lokalizację sieci wodociągowej w 

pasie drogi powiatowej DP1149G (dz. 112 i 420, obr. Barcino, dz. 18/1 i 18/3, obr. Korzybie, gm. Kępice) zgodnie 

z załączoną mapą sytuacyjno - wysokościową (zał. 1-3), stanowiącą integralną część decyzji ZDP. 

 
Ustalenia posadowienia sieci w działce oznaczonej nr 257 i na włączeniu kanalizacji sanitarnej do istniejącej 

studzienki zlokalizowanej na dz. nr 257 o rzędnych (61,50/58,95) oraz sieci wodociągowej do istniejącego węzła 

zlokalizowanego na dz. nr 257 o rzędnej 61,66 – wg odrębnego opracowania. 
 

3.2.  Sieć wodociągowa.  

3.2.1.  Projektowane przewody i uzbrojenie sieci.  

 Rurociągi wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych Øz110x6,6m SDR 17 PN 10, posiadających atest 

Państwowego Zakładu Higieny do stosowania do wody pitnej. Łączenie rur metodą zgrzewania doczołowego lub 

za pomocą kształtek elektrooporowych. Producent rur powinien legitymować się ważnym świadectwem 

wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. 

Włączenie do istniejącego rurociągu wo110  w działce 257 obr. Obłęże wykonać trójnikiem PE HD 100 

PN 10 DN110/110/110 kąt 90 wraz z zasuwą odcinającą zgodnie z rys. nr 5 (wg odrębnego opracowania). Rurociągi 

zgodnie z instrukcją i aprobatą producenta rur posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,10 m i przysypać 

warstwą piasku do 0,30 m nad wierzch rury. Ułożony wodociąg w wykopie oznaczyć taśmą ostrzegawczą z 

wkładem metalowym w kolorze niebieskim. Taśmę ułożyć w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociągu. Włączenia do 

istn. sieci dokonać poprzez wmontowanie tulei kołnierzowej zgrzewanej doczołowo lub elektrooporowo dn100 na 

istn. sieci, łącząc połączeniami śrubami. W kierunku nowo projektowanej sieci wodociągowej Ø110mm PE należy 

zamontować zasuwę odcinającą dn100mm (np. Hawle, AVK, VonRoll, VAG). Zasuwę należy wyposażyć w 

oryginalną budowę teleskopową i wynieść do skrzynki ulicznej . W terenie nie utwardzonym skrzynki uliczne należy 

zabezpieczyć betonowym bloczkiem. 

Po zakończeniu montażu należy wykonać próbę szczelności, na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN –B-

10725. Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych rurociąg należy płukać wodą wodociągową aż do chwili, 

kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu. 

Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu do jednego końca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu 

podchlorynu sodu w ilości 20 mg/l lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l, aż do momentu gdy na końcówce tego 

odcinka będzie wyczuwalny zapach chloru, następnie należy zamknąć zasuwy i przetrzymać wprowadzony roztwór 

przez 24 godziny. Następnie przewód ponownie należy przepłukać wodą – 3 krotna objętość rurociągu i do zaniku 

zapachu chloru, po czym należy pobrać próbkę wody do analizy bakteriologicznej 
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Zaprojektowano rurociągi do wody pitnej: 

• Sieci wodociągowej, 

PE100 SDR17 110 x 6,6mm o długości L= 1116,15 m, włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Dn110 w 

punktach W1 dz. nr 257 obr. Obłęże (wg odrębnego opracowania), W 42 dz. nr 203/14 obr. Obłężę. Są to obiekty 

budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, które nie wymagają trwałego wydzielenia terenu. Po 

wykonaniu rurociągów teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Budowa sieci wodociągowej nie rodzi praw 

do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.  

Trasa sieci i lokalizacja urządzeń wynikają z uwarunkowań terenowych oraz uzgodnień z właścicielami 

działek. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające kołnierzowe Dn110, 

DN80. Zaprojektowano 1 hydrant nadziemny typu DN80 PN16 do zabudowy bezpośrednio na trasie rurociągu o 

wysokości całkowitej 2386 mm. Węzeł hydrantowy wykonać zgodnie z załączonymi schematami zabudowy 

hydrantów podziemnych w części rysunkowej. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: 

− hydrant nadziemny DN 80 –1 sztuka, 

− zasuwy odcinające DN 80 - 1 sztuka – w zestawie z hydrantami, 

− trójnik PE HD 110/110/110 z zasuwą - 1 sztuka, 

− zasuwy odcinające DN110 – 5 sztuk, 

− studnia odpowietrzająca -1 sztuka, 

− studnia wodomierzowa – 1 sztuka. 

 

Studzienka wodomierzowa SW  

Ze względu na trudne warunki gruntowe – dobrano 1 studzienkę wodomierzową niewłazową, nie wymagające dużej 

głębokości posadowienia zgodnie z rys. nr  6. Są to studzienki tworzywowe, jako gotowe elementy łatwe w montażu 

w wykopie i nie wymagają pracochłonnych robót ziemnych. Studzienka ta jest wodoszczelna, nierdzewna, czysta 

(spełniająca wymogi higieniczne), i zapewnia wolną od przemarzania eksploatację urządzenia wodomierzowego 

EWE i wodomierza. Dobrano studzienkę wodomierzową typu np. RAGI 1000 Premium firmy ROTO.  

− studzienka może być zastosowana w miejscach zgodnych z normą DIN 1229 (klasa A 15, grupa 1 – strefy 

komunikacyjne, z których korzystają wyłącznie piesi i rowerzyści lub na podobnych terenach, jak np. 

skwery, parki, tereny zielone), dodatkowo przy zastosowaniu obręczy przejmujących obciążenie możliwe 

jest stosowanie studzienek w miejscach, w których występuje ruch samochodowy;  

Części składowe studzienki:  

− korpus studzienki wykonany z PE, kolor czarny, wodoszczelny, okrągły, największa średnica zewnętrzna 

1000 mm, średnica wewnętrzna przy włazie 690 mm, wysokość całkowita 1600 mm; 

− głębokość przyłącza 1,20 m;  

− okrągły właz z PE klasy A15,  

− studzienka sprzedawana w stanie kompletnym, z uszczelkami oraz kluczem do pokrywy,  

− poddana obowiązującym próbom ciśnienia (PN 16),  

− zgodna z normą DIN 50930-6, posiada atest higieniczny PZH;  

− wodomierz zgodnie z ustaleniami inwestora zostanie dobrany i zamontowany przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Kępice. 

 

 

UWAGA: uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi zlokalizowanymi  

w pobliżu uzbrojenia – na słupach informacyjnych bądź okolicznych ogrodzeniach. 

Zaprojektowaną sieć wodociągową należy uzbroić w hydranty nadziemne dn80 żeliwne z podwójnym 

zamknięciem (zabezpieczonym przed złamaniem) i kolumną ze stali nierdzewnej. Przed hydrantem należy 

zamontować zasuwę odcinającą dn80 żel. (np. Hawle, AVK, VonRoll, VAG). Zasuwę należy wyposażyć w 

oryginalną budowę teleskopową i wynieść do skrzynki ulicznej D400. W terenie nie utwardzonym skrzynki uliczne 

należy zabezpieczyć betonowym bloczkiem.  
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Pod zaprojektowany odcinek sieci z rur Ø110 x 6,6 mm i przy włączeniu do rurociągu Ø110 x 6,6 mm PE 

100 SDR 17 należy zastosować min. 0,1m podsypki i 0,3 m zasypki z piasku zagęszczając warstwami. Dno pod 

rurociągi powinno być wyrównane i pozbawione części stałych. Projektuje się posadowienie wodociągu na gł. od 

1,2 m p. p. t. do 1,6 m p. p. t. od osi rury. Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do 

stanu pierwotnego. 

Podczas prac budowlanych należy zapewnić ciągłe dojście oraz dojazd do posesji. Trasę zew. instalacji i 

armaturę zabudowaną należy trwale oznaczyć za pomocą taśmy lokalizacyjnej oraz tabliczek informacyjnych 

montowanych na budynkach lub ogrodzeniach. 
 

Uwaga:  

W projekcie uwzględniono armaturę producentów typu HAWLE, VonRoll, AVK, VAG. Dopuszcza się zmianę 

producenta armatury pod warunkiem dopuszczenia jej przez GPK w Kępicach. Materiały użyte do budowy 

wodociągu powinny posiadać certyfikat ISO9001, ocenę higieniczną PZH, certyfikat GSK i deklarację zgodności 

producenta oraz kartę katalogową. 

 

3.3.  Przejścia sieci pod drogami utwardzonymi.  

Wszystkie przejścia pod utwardzonymi nawierzchniami dróg wykonać w rurach osłonowych, metodą przewiertu 

poziomego przy użyciu urządzenia typu „kret”. Zaprojektowano sieci wodociągową z rur PE100 SDR17 Dz110x6,6 

mm od istniejącej sieci dn110mm W1 (arkusz 2 z 1/2 – pkt. W1 włączenie do sieci). Włączenia dokonano również  

do istniejącej sieci w węźle W42 (arkusz 1 z 2). Odcinki sieci wodociągowej pod drogami utwardzonymi realizować 

przewiertem sterowanym. Przewierty sterowane wykonać rurami PE100 PN16 zgodnie z poniższym zestawieniem. 

Łączenie rur PE metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Projektowaną sieć wodociągową z 

przewiertami zaznaczono na rys. nr 1 arkusz 1 z 3, rys. nr 1 arkusz 2 z 3 i rys. nr 1 arkusz 3 z 3. Przewierty 

realizować w rurze osłonowej QRK 160/25 FLEX.  

Należy sporządzić inwentaryzację powykonawczą przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany winna 

wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników, specjalizująca się w tego typu 

przejściach. Po wykonaniu przejścia teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty wykonać w sposób 

ciągły, w miarę możliwości potencjału przerobowego Wykonawcy bez przerw. Roboty budowlano – montażowe 

przy przejściu przewiertem sterowanym należy wykonać w sposób sprawny i zapewniający bezpieczeństwo 

wykonawcy oraz mieszkańców i użytkowników posesji do których wykonywane będą przyłącza wodociągowe. 

 

3.4.  Hydranty.  

Lokalizację hydrantów p.poż. dostosowano do wymaganych przepisów, tj. Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) w odległościach ok. 18 m od węzła W1 oraz 3,5 m od węzła W85. 

Projektuje się 2 hydranty nadziemne DN80 PN16 z automatycznym odwodnieniem do zabudowy 

bezpośrednio na trasie rurociągu o wysokości całkowitej ok. 2115 mm model P7, łamliwy z podwójnym odcięciem 

montowanych bezpośrednio na trasie rurociągu. Lokalizację hydrantu pokazano na mapie projekt 

zagospodarowania terenu rys. nr 1 (arkusz 1 z 3) rys. nr 1 (arkusz 2 z 3) oraz rys. 1 (arkusz 3 z 3) oraz na profilu 

sieci wodociągowej rys. 2, rys. 3, rys. 4 oraz rys. 5. Węzeł hydrantowy wykonać z połączeniami kołnierzowymi 

zgodnie z rys. nr 8. W kolumnie hydrantowej integralną częścią powinna być zasuwa kołnierzowa doziemna DN80 

wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Szczegółową lokalizację hydrantów  przedstawiono na profilu sieci 

wodociągowej rys. 2, rys. 3, rys. 4 oraz rys. 5. 

Klucze do zasuw winne być wyprowadzone do poziomu terenu i zabezpieczone skrzynką żeliwną. Śruby 

do połączeń kołnierzowych zasuwa – łącznik winne być w wykonaniu nierdzewnym. Węzły wykonać z kształtek 

żeliwnych kołnierzowych. W dolnej części hydrantów wykonać warstwę odwadniającą ze żwiru.  

Hydranty winny być bezwzględnie oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem podobnie winny 

być oznakowane wszystkie zasuwy sekcyjne. Wszystkie tabliczki należy zamontować na obiektach trwałych jak 

budynki lub ogrodzenia albo na odrębnych słupkach. Zasuwy i hydranty należy ustawiać na blokach oporowych.  
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Odpowietrzenie sieci wodociągowej przewiduje się za pomocą hydrantów. Na załamaniach, 

rozgałęzieniach i końcówkach sieci wodociągowej oraz przy hydrantach należy wykonać bloki oporowe zgodnie z 

BN-81/9122. 

 

3.5.  Zespoły odpowietrzania i napowietrzania.  

Lokalizację zaprojektowanych zespołów układu napowietrzająco-odpowietrzającego pokazano na mapie projekt 

zagospodarowania terenu rys. nr 1 (arkusz 1 z 3) rys. nr 1 (arkusz 2 z 3) oraz rys. 1 (arkusz 3 z 3) oraz na profilu 

sieci wodociągowej rys. 2, rys. 3, rys. 4 oraz rys. 5 i rysunku szczegółowym rys. nr 6 i rys. nr 7. Zaprojektowano 

zespoły na – i odpowietrzające z uwagi na możliwość napowietrzania rurociągu podczas jej spuszczania w celu 

konserwacji lub wymiany uszkodzonego wodociągu. Układ odpowietrzający pełni funkcję odpowietrzenia 

wodociągu w najwyższych punktach trasy sieci.   

Zaprojektowano dwa zespoły napowietrzająco – odpowietrzające jako wkopywany bezpośrednio do ziemi 

bez konieczności budowy komór lub studzienek obsługowych do armatury na- i odpowietrzającej. Zaprojektowano 

dwa zespoły oznaczone jako Odp1 i Odp2 zgodnie z rys. nr 6 oraz rys. nr 7 – PN1- PN16 o średnicy DN80 i długości 

całkowitej 1,50 m.  

Zawór na- i odpowietrzający (właściwy) chroniony jest przez kolumnę wykonaną ze stali nierdzewnej.  

Zespół posiada możliwość samoczynnego odcięcia dlatego zawór można łatwo zdemontować i ponownie 

zamontować podczas prac konserwacyjnych, także pod ciśnieniem. Materiały konstrukcyjne zaworu - żywica POM 

i brąz - gwarantują całkowitą odporność na korozję. Woda rozpryskowa odprowadzana jest króćcem 

odwadniającym (złączka rurowa ISO DN ½"). Przy zabudowie podziemnej należy stosować skrzynkę uliczną o 

otworze 300 mm lub większym. W celu zapewnienia swobodnego odpływu wody deszczowej należy osadzić 

obudowę w warstwie drenażowej do wysokości pokrywy.  

 

3.6.  Roboty montażowe. Oznakowanie.  

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej dokonać za pomocą trójnik równoprzelotowego dn110/110 

w dz. nr 257 obr. Obłęże. Teren włączenia powinien zostać wygrodzony i opatrzony tablicami ostrzegawczymi. 

Rury i kształtki polietylenowe o średnicy 110mm łączyć doczołowo lub elektrooporowo. Przy zbliżeniach do 

obiektów infrastruktury technicznej, wodociąg prowadzić w rurach osłonowych. Wodociąg oznakować zgodnie z 

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Dla odcinków wodociągu wykonywanych w wykopie otwartym, na wysokości 0,3m nad przewodami 

gazowymi należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm. 

Tabliczki montować na słupkach stalowych na wysokości min.1,50m nad poziomem terenu. Tabliczka 

(wym. 140x200mm) musi zawierać informację, w jakiej odległości od tabliczki  znajduje się punkt charakterystyczny 

wodociągu i średnicę rurociągu (odległości punktu charakterystycznego podawać w metrach, z dokładnością – do 

0,10m). Roboty montażowe wykonać zgodnie z: 

1. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

2. PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych; 

3. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe; 

4. PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 1. Wymagania ogólne. 

5. PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 2. Rury; 
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6. PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 3. Kształtki. 

7. PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 4. Armatura. 

8. PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 5. Przydatność do stosowania w systemie; 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2003.  

10. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez producenta 

 

3.7.  Roboty ziemne.  

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy uprawniona jednostka geodezyjna dokona wytyczenia trasy 

projektowanego wodociągu. Wodociąg  projektuje się wykonać w wykopie otwartym, poza  miejscami o nawierzchni 

utwardzonej i przy zbliżeniu do nawierzchni poniżej 1,5 m gdzie należy wykonać przycisk. Przewiduje się wykopy 

mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty muszą być wykonywane 

ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć na czas wykonywania robót. Roboty ziemne winny być  

wykonywać zgodnie z normą  BN-8836-02 i BN-72/8932-01 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i  

kanalizacyjne”. Przewidziano wymianę całości gruntu na grunt mineralny, piasek średnioziarnisty. W trakcie 

realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej 

osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 

wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację 

 

Roboty ziemne wykonywane w otwartym wykopie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy uprzednio zdjąć  

i zabezpieczyć warstwę humusu. Szerokość wykopu winna wynosić minimum 2x20 cm + średnica zewnętrzna rury. 

W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60cm. Po wykonaniu wykopu, 

dno należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz zniwelować.  

Roboty ziemne w wykopie otwartym będą wykonywane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 

rys. 1 z 3, 2 z 3 i 3 z 3 oraz będą ograniczały się do wykonania komór montażowych w punkach W85, W86.   

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę, aż do uzyskania warstwy grubości min. 10cm (po 

zagęszczeniu) powyżej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich 

stron i zabezpieczyć przed obciążeniami miejscowymi. Materiał służący do obsypki rury powinien spełniać takie 

same warunki jak materiał  na podsypkę. Do wypełnienia przestrzeni po bokach i powyżej rury może być również 

wykorzystany grunt z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania jak dla obsypki. 

Roboty przy zbliżeniu do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej wykonywać ze szczególną 

ostrożnością. Na czas prowadzenia robót, odsłonięte przewody należy podeprzeć lub w inny sposób zabezpieczyć. 

Do projektu przyjęto teoretyczne normatywne zagłębienia sieci podziemnych.  

Przy zbliżeniach do drzew i krzewów  wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego 

wykonywać ręcznie. W trakcie prac ziemnych należy chronić korzenie przed wszelkimi uszkodzeniami. Odsłonięte 

korzenie należy niezwłocznie okryć matami ze słomy, tkanin workowych itp., celem ochrony przed przesuszeniem. 

Korzenie grube, które znalazły się w wykopie, należy „bandażować” tkaninami, które winny być zwilżane. 

Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Pod koronami drzew nie magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak kruszywa , cement, 

cegły; jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia elementów (belki, deski, itp.), powinno się to wykonać w 

oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową i nie dopuszczających do utwardzenia gruntu. 

Jeżeli wykonanie wykopu otwartego mogłoby doprowadzić do poważnego uszkodzenia systemu 

korzeniowego, wodociąg poprowadzić w rurze przejściowej /osłonowej/ wykonanej metodą bezwykopową. 

Możliwość prowadzenia robót skonsultować z dendrologiem. 

Przy zbliżeniach do punktów osnowy geodezyjnej, chronionych prawem, roboty wykonywać ręcznie, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

Roboty bezwykopowe 

Na rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono odcinki wodociągu do wykonania metodą przecisku 

i przewiertu.   

Roboty ziemne wykonywane metodą bezwykopową – przecisk pneumatyczny. W tej metodzie 

bezwykopowej rura przepychana jest pod ziemią za pomocą młota pneumatycznego na sprężone powietrze. Młot 

może się znajdować przed rurą, ciągnąc ją za sobą (nosi w tym przypadku nazwę "kreta", lub za rurą wbijając ją 

w grunt. Pierwsze rozwiązanie jest preferowane dla rur z polietylenu lub rur stalowych o małej średnicy. Drugie 

tylko dla rur stalowych. W obu metodach konieczne jest wykonanie w ziemi dwóch otworów, tzw. komory startowej, 

gdzie umieszczany jest cały sprzęt i komory docelowej do której chcemy się przebić. Przy stosowaniu kretów 

ciągnących rury w powstały otwór można wprowadzić rurę o mniejszej średnicy niż średnica głowicy kreta, np. kret 

o średnicy 210mm umożliwia wprowadzenie rury o maksymalnej średnicy 180mm. Kierowanie kretem może się 

odbywać: 

− bez śledzenia, kret kierowany jest na znacznik w otworze docelowym, cały odcinek może być w  tym 

wypadku wykonany w linii prostej. 

− ze śledzeniem - tzw. przecisk z lokalizacją, umożliwia stałe śledzenie miejsca poruszania się głowicy 

z dokładnością do 1cm. 

Kierunek przecisku uzyskuje się przez odpowiednie ustawienie przebijaka w wykopie początkowym, przy 

czym dokładność wbudowania sieci tą metodą zależy od warunków gruntowych, a przede wszystkim od długości 

przecisku (przyjmuje się, że wynosi ona w pionie i poziomie 1–2% długości przecisku); tempo przesuwu przebijaka 

wynosi od 3 do 30 m/h. 

 

Roboty ziemne wykonywane metodą bezwykopową – przewiert sterowany. Horyzontalny przewiert 

sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być ułożony wodociąg. Jest on wykonywany 

przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu 

wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej umieszczona 

jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia 

podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego 

tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego.  

Wszystkie przeszkody takie jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja zostają ominięte i 

głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chcąc uzyskać określoną średnicę otworu, w miejsce 

głowicy pilotażowej montuje się specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ja po  wytyczonej 

trasie poszerzamy odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą montujemy element, który ma być 

przeciągany. Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. Płuczka 

wiertnicza transportuje urobek do wykopów, a po stężeniu wzmacnia tunel. Składa się ona z bentonitu i wody w 

proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. 

 

Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu prac  w ich 

obrębie zachować szczególną ostrożność. Zastrzega się możliwość kolizji z istniejącymi sieciami, które nie są 

naniesione na mapie. Przed rozpoczęciem robót dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne w 

miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną siecią wodociągową. 

 

 Odtworzenie nawierzchni. 
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Teren przywrócić do stanu sprzed rozpoczęciem robót budowlanych. Technologię robót 

odtworzeniowych uzgodnić z zarządcami dróg. Roboty odtworzeniowe muszą być odebrane na piśmie przez 

właściciela/zarządcy terenu. Odtworzenie w pasie drogowym wykonywać z pełnowartościowych materiałów, z 

zachowaniem istniejącej kolorystyki i wzoru. Roboty i użyte materiały muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 

i norm z zakresu drogownictwa, dla odpowiedniej kategorii drogi publicznej. Wykopy w obrębie pasa drogowego 

należy zasypać gruntem niewysadzinowym, odpowiednio zagęszczając (do wskaźnika zagęszczenia min. 1,0). 

Wskaźnik zagęszczenia potwierdzi uprawnione laboratorium drogowe. Po zakończeniu robót siec wodociągowa 

powinna być zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. 

 

Warunki gruntowo-wodne. 

 Projektowana sieć wodociągowa posadowiona będzie na głębokościach wskazanych w części graficznej 

dokumentacji projektowej. Warunki posadowienia projektowanej sieci wodociągowej zalicza się do prostych 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), ponieważ występujące warstwy gruntu na trasie sieci gazowej są 

jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegają poziomo, nie obejmują mineralnych gruntów słabonośnych, 

gruntów organicznych, a zwierciadło wody znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz nie 

występują niekorzystne zjawiska geologiczne. 

 Projektowaną siec wodociągową należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego zgodnie z ww. rozporządzeniem, bowiem projektuje się posadawianie niewielkich obiektów 

budowlanych w prostych warunkach gruntowych, dla których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na 

podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. 

 

3.8.  Próba szczelności i wytrzymałości, dezynfekcja sieci wodociągowej i odbiór robót.  

Do robót zanikowych w trakcie budowy sieci wodociągowej wymagających odbioru przez inspektora nadzoru oraz  

użytkownika zalicza się:  

    - sprawdzenie dna wykopu  

    - sprawdzenie jakości ułożonego wodociągu w wykopie oraz zasypanie wodociągu.  

    - sprawdzenie czystości wnętrza rur z PE oraz badania jakości   

 

Po zakończeniu montażu należy wykonać próbę szczelności, na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN–B-10725. Po 

uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych rurociąg należy płukać wodą wodociągową aż do chwili, kiedy 

wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu. Dezynfekcję 

należy przeprowadzić stosując roztwór podchlorynu sodu w ilości 20 mg/L aż do momentu gdy na końcówce sieci 

będzie wyczuwalny zapach chloru, następnie należy zamknąć zasuwy i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 

24 godziny. Następnie przewód należy przepłukać wodą – 3 krotna objętość rurociągu i do zaniku zapachu chloru. 

Należy wykonać badania jakości wody zgadnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Badania powinny obejmować wymagania określone w załączniku 

nr 2 (parametry objęte monitoringiem grupy A). Armatura sieci tj. zasuwy i hydranty winny być oznakowane 

tabliczkami zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Najwłaściwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia 

trwałych ogrodzeń w dobrym stanie technicznym, ściany domów lub wolnostojące słupki z rur stalowych DN 50 lub 

żelbetowe. W żadnym wypadku nie należy umieszczać tabliczek na drzewach, czy słupach sieciowych jak również 

mocować ich drutem. Wymagania i badania przy odbiorze przewodów wodociągowych zewnętrznych precyzuje 

norma PN-B-10725: 1997 „Wodociągi – przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Zgodnie z wymaganiami 

powyższej normy winny być przeprowadzone odbiory techniczne częściowe /podłoża, obsypki, głębokości ułożenia 

przewodu, montażu przewodu, przejść przez przeszkody, bloki oporowe, zasypki, próby szczelności/ i odbiór 

techniczny końcowy. 

 

3.3 Kanalizacja sanitarna 
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3.3.1. Projektowane przewody 
 
Kanały zaprojektowano najkrótszą trasą w miarę możliwości nie kolidującą z innymi urządzeniami sieciowymi (sieć 

wodociągowa, kable energetyczne, kable teletechniczne, lokalne sieci kanalizacji deszczowej). Odległości kanałów 

od obiektów, urządzeń podziemnych i nadziemnych wynoszą:  

− od fundamentów budynków − min 3,0 m;  

− od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych − min 0,50 m w pionie;  

− od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów − min 1,50 m w poziomie (zgodnie z PN – 

76/E – 05125 oraz z Wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego nr 24/T/81 z dnia 18.03.1981 r. par. 47).  

W miarę możliwości kanały zaprojektowano wzdłuż ciągów komunikacyjnych po stronie zabudowy lub równolegle 

do ciągów komunikacyjnych poza zabudową. Zmiany kierunków kanału następują jedynie w studzienkach 

rewizyjnych. Średnia głębokość posadowienia dna rurociągu wynosi 1,90 m i mieści się w przedziale od 1,80 m do 

3,60 m przy wprowadzaniu ścieków do przepompowni K1. Głębsze wykopy występują w obrębie przepompowni 

(do ~ 5 m). Dla rurociągów PVC zalecana przez producenta rur głębokość przykrycia rurociągu wynosi 20 cm ponad 

grubość warstwy przemarzającej, co daje 120 cm minimalnej odległości od wierzchu rury do rzędnej terenu. W 

wypadku wystąpienia lokalnego wypłycenia rurociągu, należy zastosować izolację mrozoochronną przez przykrycie 

rurociągu warstwą żużla o grubości min. 40 cm ponad wierzch rury i zabezpieczenie od wód opadowych papą lub 

folią PVC lub zastosować rury preizolowane stalowe.  

Sposób wykonania przyłączy kanalizacyjnych – materiał, studnie i spadki – jak dla kolektora PVC ø 315, 

ø 250 mm i ø200mm. Długości poszczególnych odcinków przyłączy PVC ø 200 mm zestawiono na rys. nr 1 (arkusz 

1 z 2) oraz rys. nr 10. Niezależnie od projektowanych robót przy przykanalikach należy wykonać podłączenie od 

ostatniej studni przyłączy do ściany fundamentowej likwidowanych zbiorników na szambo. Odcinki te wykonać z 

rur PVC ø 200 mm (rys. nr 1 (arkusz 1 z 2) oraz rys. nr 10), stosując złączki, zwężki lub inne niezbędne kształtki 

do włączenia. Na odcinkach tych wykonać również – w sposób określony w niniejszej dokumentacji – skrzyżowania 

z rurociągami gazowymi, wodnymi i kablami prądowymi. 

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjną na dz. nr 203/14 na podsypce piaskowej grubości 10 cm z rur pcv 

200X5,9 SN8, 250x7,3 SN8; 315x9,2 SN8. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. nr 10 oraz z 

rys. nr 1 (arkusz 1 z 2). 

Profil S16 – S12 – L = 34,07 m; PCV 200x5,9mm 

Profil S14 – S4 – L = 50,62 m; PCV 200x5,9mm 

Profil S11 – S3 – L = 64,26 m; PCV 200x5,9mm 

Profil S7 – K1 – L = 30,64 m; PCV 250x7,3mm 

Profil S5 – K1 – L = 120,99 m; PCV 315x9,2mm 

 

Długości rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

PCV 200x5,9mm = 148,95 m 

PCV 250x7,3mm = 30,64 m 

PCV 315x9,2mm = 120,99 m 

 

Zestawianie studni rewizyjnych i zbiorczych: 

Studnia PP 315 mm – 7 sztuk 

Studnia PP 425 mm – 10 sztuk 

Studnia PP 600 mm – 1 sztuka 

 

3.3.2. STABILIZACJA RUR Z PVC 
Dla standardowych rur PVC wymagania dotyczące materiałów stosowanych do wykonania podsypki i obsypki 

rurociągu uzależnione są od rodzaju gruntu rodzimego. I tak, jeżeli dno wykopu stanowi grunt słabo spójny lub 

grunt zawiera kamienie i głazy – należy zastosować warstwę podsypki z niespoistego materiału, zwykle piasku lub 

żwiru o maksymalnej wielkości ziarna wynoszącej 20 mm. Minimalna głębokość podsypki winna wynosić 10 cm. 

Zaprojektowano podsypkę grubości 10 cm:  
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− z gruntu rodzimego – piaski kat. II dla 18% długości sieci;  

− z kruszywa dowiezionego dla 82% długości sieci.  

 

Podsypka musi być wyprofilowana i wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu. Dla podsypek o grubości do 15 

cm nie jest wymagane ich zagęszczanie, przy grubości podsypek powyżej 15 cm podsypki muszą być 

zagęszczane. Obsypanie boków rurociągu (rur PVC) oraz zasypanie do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 

wykonać należy warstwowo z zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia warstw podsypki i obsypki winien mieścić się 

w przedziale od 88 do 93% zmodyfikowanej liczby Proktora. Metoda zagęszczania gruntu (ręcznie lub 

mechanicznie) winna być wybrana w zależności od rzeczywistych własności zasypki. Niezależnie od metody 

zagęszczania nie wolno dopuścić do pozostawienia pustych, niewypełnionych przestrzeni pod rurociągiem. 

Projektuje się obsypkę z gruntu rodzimego przesianego o wielkości cząstek do 20 mm do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury. Pozostała część wypełnienia wykopu może być wykonana z gruntu rodzimego. Projektuje się 

zasypanie rurociągu gruntem rodzimym bez zagęszczania, za wyjątkiem skrzyżowań z przeszkodami, gdzie 

zagęszczenie winno wynosić minimum 90% zmodyfikowanej próby Proctora. Nadmiar ziemi pozostały po 

zasypaniu wykopów należy rozplantować 

 

Studzienki rewizyjne, przelotowe na kolektorze oraz na przyłączach kanalizacyjnych z rur PVC zaprojektowano:  

− w miejscach zmian kierunku osi kanału w planie;  

− w miejscach zmian spadku;  

− na odcinkach prostych max. co 50 m;  

− w miejscach włączeń przykanalików.  

 

Na odcinkach kanalizacji grawitacyjnej projektuje się wykonanie studni z tworzyw sztucznych produkcji firmy 

Pipilife, Wavin lub równorzędnych oraz studni żelbetowych ø425 mm a przykanaliki ø 315mm.  

 

 

3.3.3. STUDNIE PVC / PE.  

W skład studni wchodzą następujące elementy:  

kineta przelotowa lub zbiorcza o średnicy górnego kielicha rury − dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych PVC – 400 

mm; 9 rura trzonowa − dla sieci kanalizacyjnej i przyłączy PVC – 400 mm średniej długości 1,90 m;  

rura teleskopowa − dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych PVC – 315 mm;  

właz żeliwny − dla sieci kanalizacyjnej PVC – T 40 – o nośności 40t – T 5 o nośności 5t (w terenach zielonych) − 

dla przyłączy kanalizacyjnych PVC – T 20 - o nośności 40t Studnie kanalizacyjne teleskopowe – PVC ø 400 mm 

stosować z pokrywami żeliwnymi zamykanymi na zatrzask, o nośności dostosowanej do obciążenia gruntu w 

danym miejscu.  

Montaż studzienek:  

1. Na właściwie przygotowanej podsypce (jak dla rurociągu PVC) gr. 15 cm poprzez wciśnięcie posadowić 

sztywno kinetę wypełniając puste przestrzenie pod jej dnem;  

2. Połączyć kinetę z rurociągiem – jak rury PVC;  

3. Przyciąć rurę trzonową na potrzebną długość, końcową jej część przeszlifować zdzierakiem w celu 

usunięcia zadziorów;  

4. Zaznaczyć na rurze trzonowej głębokość, na jakiej rura będzie umieszczona w kinecie;  

5. Po oczyszczeniu uszczelki kinety i posmarowaniu jej środkiem poślizgowym umieścić w niej rurę trzonową 

i docisnąć do zaznaczonej głębokości;  

6. Wykonać obsypkę rury trzonowej z zagęszczeniem (jak dla rur PVC) o grubości 30 cm wokół rury;  

7. Oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym pierścień uszczelniający rury teleskopowej; umieścić 

teleskop w rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę;  

8. Ustalić poziom włazu żeliwnego – górna powierzchnia włazu musi być zlicowana z powierzchnią drogi. 

Powierzchnie drogi walcować łącznie z zainstalowanym włazem; 

9. Włazy obetonować betonem B – 20 pierścieniem szerokości 40 cm i grubości 20 cm;  
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10. Nie wolno dopuścić do przedostania się do wnętrza studzienki piasku, żwiru lub asfaltu.  

 

Uwaga: ze szczególną starannością wykonać równomierne wypełnienie wokół górnej części studni. Prawidłowe 

zagęszczenie obsypki jest warunkiem niezbędnym dla przenoszenia zakładanych obciążeń. Dodatkowo w czasie 

montażu studni przestrzegać reżimu technologicznego podanego przez producenta.  

 

3.3.4.  KOLEKTOR CIŚNIENIOWY.  

Pomiędzy zlewniami przepompowni K1 i transport ścieków do studzienki rozprężnej Str w dz. nr 257 obr. Obłęże 

następuje rurociągami tłocznymi z rur PEHD100 SDR11 Dz75x4,5mm, PN10. Przewody tłoczne z rur PE łączone 

są mufami elektrooporowymi, aby nie dopuścić do powstawania kryz w przewodach tłocznych, co wpływałoby na 

zatykanie się tychże przewodów oraz zwiększenie oporów przepływu. Łączenie wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta rur.  

 

3.3.5.  MATERIAŁ, ŚREDNICE, SPADKI – KANALIZACJA CISNIENIOWA.  

Zaprojektowano przewód ciśnieniowy na podsypce piaskowej grubości 10 cm z rur PEHD100 SDR11 

Dz75x4,5mm, PN10. Z uwagi na określoną na 1,20 m głębokość przemarzania gruntu przyjęto minimalną 

głębokość posadowienia rurociągów 1,20 m od poziomu terenu do wierzchu rury. Alternatywnie dopuszcza się 

łączenie rurociągów kształtkami dla rur PE systemu 2000 HAWLE:  

łączenie technologiczne prostoliniowe − łącznik Dz 75 mm − łączenie technologiczne łukiem – łuk 90º Dz75 mm 

→ trojaki – kształtka równoprzelotowa nr katalogowy Dz75 mm Stosować zasuwy „HAWLE” system 2000, 

zamontować obudowę, skrzynkę do zasuw i klucz. Lokalizację zasuw oznaczyć tabliczkami na słupkach 

betonowych. Wytyczne montażu kształtek systemu 2000:  

1. Ww. kształtki pozwalają na wykonanie bezkołnierzowego połączenia dzięki takiemu ich skonstruowaniu, 

że pracują również jako nasuwki; 

2. Rurę należy mocno zukosować, zwilżyć końcówkę rury i wsunąć do złączki, aż do oporu z złączu;  

3. Śruby zabezpieczające przed przesunięciem dokręcać „na krzyż” do przylgnięcia pierścienia dociskowego 

do korpusu. Dla stabilizacji rurociągu wykonać należy bloki oporowe z betonu B – 10 na łukach, w 

miejscach montażu złączek, trojaków i zasuw – zgodnie z normą BN – 81/9192-05. Bloki oporowe 

wykonać co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby szczelności rurociągu. Między blokiem 

oporowym, a rurą winna być wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC – nie należy stosować papy 

bitumicznej.  

 

3.3.6. STABILIZACJA RUR PE.  

Zaprojektowano podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Obsypanie boków rurociągu (rur PE) oraz obsypanie ponad 

wierzch rury o grubości 20 cm wykonać należy warstwowo z przesianego gruntu rodzimego z zagęszczeniem. 

Pozostałe warunki dla wykonania podsypek i obsypek przyjąć jak dla rur PVC. Zasypanie pozostałego wykopu 

wykonać gruntem rodzimym. 

 

 

3.3.7. STUDNIE NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCE.  

Na kolektorach tłocznym zaprojektowano 3 szt. studni napowietrzająco-odpowietrzających (St1, St3, St4) 

wykonanych z zespołów napowietrzająco-odpowietrzających zamontowanych zgodnie z rys. nr 13. Zespół składa 

się z gotowych elementów do montażu w ziemi – studnie typu 701/79 typ D-025 SB 800 mm W ww. studniach 

zainstalowane zostaną zespoły napowietrzająco-odpowietrzające DN80. Połączenie z projektowanym rurociągiem 

Dz75 poprzez trójnik kołnierzowy Dn80/80 kształtki dla odpowietrzenia i ewentualnego czyszczenia kolektorów 

tłocznych. Roboty wykonać wg rysunków szczegółowych – rys. nr 9 i rys. nr 13. 

 

3.3.8. STUDNIE CZYSZCZAKOWE.  

Na kolektorach tłocznym zaprojektowano 1 szt. studni czyszczakowej (St2) wykonanej ze studni PP o średnicy 1,0 

m. W studni PP zamontować czyszczak rewizyjny DN80 z zaworem hydrantowym DN50 do czyszczenia i płukania 

kolektora ciśnieniowego ścieków sanitarnych Dz75x4,5mm, PN10. Zespół czyszczakowy zamontować zgodnie z 
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rys. nr  12. Zespół składa się z gotowych elementów do montażu w ziemi – studni PP o średnicy 1,0 m ze szczelnym 

przejściem dla rurociągu tłocznego Dz75, czyszczaka rewizyjnego dn80, zasuw nożowych dn80.. Roboty wykonać 

wg rysunków szczegółowych – rys. nr 12 i rys. nr 9. 

 

3.3.9. SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI − WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII PRZEWIERTOWEJ.  

Projektowana trasa kolektorów ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD100 SDR11 Dz75x4,5mm, PN10. 

Przewody tłoczne z rur PE łączone są mufami elektrooporowymi krzyżuje się z wojewódzką drogą asfaltową o 

nawierzchni asfaltowej. Przejście pod drogą wojewódzką zaprojektowano w pkt. N1 – N2 oraz N9 – N10. Długość 

przewiertu w pkt wynoszą odpowiednio: 

N1 – N2 – L = 26 m 

N9 – N10 – L =15 m – długość całkowita odcinka N9 – N10 = 19,40 zgodnie z rys. nr 9  

 

Zwraca się uwagę, że w czasie wykonywania tych robót należy przestrzegać następujących zasad:  

− roboty prowadzić w sposób ciągły (zmianowy), nie dopuszczać do przestojów przy przepychaniu 

(przewiercie), gdyż następuje zniekształcenie rury ochronnej;  

− stosować rury o grubości ścianki min. 12,5 mm; w sposób ciągły prowadzić obserwację ściany oporowej i 

korygować jej ewentualne odkształcenia;  

− po wykonaniu przewiertu przystąpić do montażu rury przewodowej o spadkach min. 0,005 lub według 

projektu. Rury przewodowe w rurze ochronnej należy układać na płozach prowadzących.  

 

Przejście zostanie wykonane bez naruszenia terenu, należy je wykonać pod kątem prostym w odniesieniu do pasa 

jezdnego. Posadowienie kanału grawitacyjnego ma wynosić min. 1,20 m przykrycia gruntu ponad wierzchem rury 

ochronnej w miejscu przekroczenia drogi. Rurę ochronną należy założyć na takiej długości, aby wystawała ona co 

najmniej 1,0 m poza pasem drogi. Należy sporządzić inwentaryzację powykonawczą przewiertu sterowanego. 

Przewiert sterowany winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników, 

specjalizująca się w tego typu przejściach.  

Po wykonaniu przejścia przez przeszkodę teren wokół drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Roboty wykonać w sposób ciągły, w miarę możliwości potencjału przerobowego Wykonawcy bez przerw. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg poprzez ustawienie 

odpowiednich znaków drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania przekroczenia drogi. 

Podczas prowadzenia robót stosować bariery zabezpieczające oraz oznakować trasę odpowiednimi znakami 

drogowymi. Przed przystąpieniem do wykonania przewiertu należy wykonać ręczne odkrywki mediów w celu ich 

lokalizacji oraz dla określenia ich faktycznej głębokości posadowienia. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić 

o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – określając 

czas trwania robót i powierzchnię zajęcia pasa drogowego. Harmonogram zajęcia pasa drogowego należy 

uzgodnić z właścicielem dróg. Roboty budowlano – montażowe przy przejściu przez wojewódzką drogę asfaltową 

przewiertem sterowanym należy wykonać w sposób sprawny i zapewniający bezpieczeństwo Wykonawcy oraz 

innym użytkownikom dróg. 

Przejście należy wykonać zgodnie z rys. nr 1 i 2 (arkusz 1 z 2 i arkusz 2 z 2). Przekroczenie przeszkody należy 

wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej sztywnej ROS-Z (RHDPEp) 110/6,3 koloru czarnego lub 

ROS-Z (RHDPEp) 160/9,1 koloru czarnego dla kanalizacji ciśnieniowej Dz75x4,5mm,. 

 

 

 

 

 

 

 

Przejście należy wykonać zgodnie z rys. nr 1 i 2 (arkusz 1 z 2 i arkusz 2 z 2). W przypadku kanalizacji grawitacyjnej 

po obu stronach drogi projektuje się studzienki rewizyjne. Przekroczenie przeszkody należy wykonać przewiertem 
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sterowanym w rurze ochronnej PEHD SDR 17 o średnicy ø 280 x 16.6 mm dla kanalizacji grawitacyjnej ø 200 mm 

PVC. 

 

3.3.10. PRZEPOMPOWNIA  

Na terenie ośrodka dz. nr 203/13 obr. Obłęże zlokalizowano przepompownię ścieków mającej za zadanie 

przesyłanie ścieków przez system ciśnieniowo – pompowy do istniejącej kanalizacji w dz. nr 257 obr. Obłęże, która 

odprowadzała będzie ścieki za pomocą projektowanych rurociągów tłocznych poprzez studzienkę rozprężną do 

istniejącej studzienki znajdującej się w dz. nr 257 obr. Obłęże. Zbiorniki przepompowni zaprojektowano z 

polimerobetonu o zalecanej średnicy wewnątrz pompowni min ø 1500 mm (średnice przepompowni po 

zainstalowaniu drabiny, prowadnic i rurociągów, uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek remontów wewnątrz 

studni) i głębokości 5,1 m. Zbiornik z polimerobetonu może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo – 

wodnych. Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik typu ciężkiego. Polimerobeton charakteryzuje się 

bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i dużą odpornością chemiczną na agresywne działanie 

ścieków. 

Zbiornik powinien być szczelny zarówno na eksfiltrację ścieków do gruntu jak i infiltrację wód gruntowych do 

wnętrza, w szczególności dotyczy to komory przepływowej oraz komory roboczej do wysokości zalegania wody 

gruntowej. Wyjścia rurociągów tłocznych z przepompowni będą wykonane poprzez specjalne uszczelnienie. Wlot 

grawitacyjny do pompowni – uszczelnienie pomiędzy rurą, a ścianką zbiornika pompowni wykonane za pomocą 

mufy i uszczelki Forsheda. Zbiorniki przepompowni mają być wyposażone w pokrywę betonowa z włazowym 

żeliwnym ø 600 mm. Studzienki przepompowni należy wykonać wg rysunków szczegółowych – rys. nr 11. Przy 

trasowaniu sieci należy stosować zasadę, że kąt między osią kanału przyłączanego i odprowadzającego nie może 

być mniejszy niż 90º. Przy zmianie kierunku kanału należy zachować odstęp co najmniej 30 cm pomiędzy 

krawędziami kanałów dochodzących do studni, licząc po wewnętrznym obwodzie studni. Wszystkie elementy 

wewnątrz studni (przepompowni) muszą być wykonane z materiałów odpornych na agresywne działanie ścieków 

czyli ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się stali ocynkowanej. Przepompownie 

zlokalizowane są w miejscach gdzie zapewniony jest dojazd umożliwiający czyszczenie beczkowozem 

asenizacyjnym o nacisku osiowym min 6t. Przepompownie ścieków muszą być monolityczne, wykonane z 

polimerobetonu, przykryte włazami ze stali kwasoodpornej z zamknięciem. Zbiorniki przepompowni składają się z 

podstawowych prefabrykatów: płyty dennej, kręgów o wysokości 1 m (lub mniej) i pokrywy. Prefabrykaty łączone 

są klejem epoksydowym. Zbiorniki wyposażone są w szczelne przejścia przez ściany i pokrywę. Oferowane są w 

formie monolitycznego wyrobu. Szczelne przejścia rur przez polimerobetonowe ścianki zbiorników uzyskuje się 

przez wklejenie tulei, właściwych dla danego systemu materiałowego, klejem na bazie żywicy epoksydowej po 

uprzednim wywierceniu otworów zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Do zalet stosowania polimerobetonu zalicza się:  

− możliwość posadowienia w trudnych warunkach przy wysokim poziomie wody gruntowej; − możliwość 

współpracy z wszystkimi sieciami kanalizacyjnymi;  

− odporność na agresywne media, działające od wewnątrz jak i od zewnątrz (pH 1÷10);  

− możliwość wyposażania studni w dowolne elementy; 

− możliwość osadzania szczelnych przejść dla rur kanalizacyjnych występujących na krajowym rynku;  

− wyższa niż dla betonu i wyrobów z tworzyw (PE, PP, PVC, laminat poliestrowoszklany) wytrzymałość na 

obciążenia zewnętrzne;  

− sztywność jak dla wyrobów żelbetowych;  

− łatwy montaż, pozwalający na skrócenie czasu instalowania studni lub zbiornika w gruncie;  

− szczelność i nienasiąkliwość;  

− wyroby z polimerobetonu nie wymagają żadnych dodatkowych izolacji, ani konserwacji w trakcie 

eksploatacji;  

− zbiorniki takie są obojętne dla środowiska naturalnego i stanowią istotny element w działaniach na rzecz 

jego ochrony.  
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Wymienione zalety przepompowni z polimerobetonu sprawiają, że ich stosowanie jest korzystne zarówno ze 

względów techniczno–praktycznych jak i ekonomicznych. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji przepompowni 

ścieków każda przepompownia musi mieć odpowiednią retencję. Dlatego różnica rzędnych pomiędzy dolotem 

kanału grawitacyjnego, a dnem przepompowni powinna wynosić 1,5 [m] (dla przepompowni ø 1500 mm). Wymiary 

te Wykonawca musi uwzględnić przy zamawianiu zbiorników przepompowni. W przypadku wysokiego poziomu 

wód gruntowych i dużych sił wyporu, niezrównoważonych wagą zbiorników, zaleca się stosowanie wyrobów o 

poszerzonym dnie.  

Studnie przepompowni należy ustawić w wykopie na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubości 

10÷15 cm, wykonanej bezpośrednio przed instalowaniem. Konstrukcja zbiornika powinna spełniać wymagania 

zawarte w normie PN-B-10729: 1999. Obliczenia konstrukcyjne powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-

03264. Konstrukcja zbiornika z prefabrykowanych elementów powinna być zgodna z dokumentacją techniczną 

producenta. Rozmieszczenie i rozstaw zamocowanych stopni złazowych powinien być zgodny z PN-B-10729 : 

1999. 

 

POMPY I WYPOSAŻENIE.  

Przepompownia wyposażona będzie w dwie pompy typu FP3153.350 SH FLYGT.  

Charakterystyka - POMPOWNIA K1 - pompy FP3153.350 SH FLYGT 

− Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=2.0l/s do Q=44l/s; 

− Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=15 kW; 

− Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 2950 obr/min.; 

− Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 

wysokochromowego, z min. 25% chromu, o odporności na chlorki do 500mg/l. Powierzchnia 

robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC; 

− Pompa wyposażona w płaszcz chłodzący o zamkniętym obiegu wypełnionym niegroźnym dla 

środowiska glikolem; 

− Masa pompy do 220 kg 

 

 

Oprócz pomp zamontowanych na stałe w przepompowni ścieków, musi być dostarczona pompa rezerwowa w 

danym typoszeregu. Projektuje się przepompownie bezobsługowe, w pełni zautomatyzowane, wyposażone w 

pompy zatapialne. Zgodnie z prawem Ochrony Środowiska budowa rozpatrywanych przepompowni nie należy do 

przedsięwzięć, dla których można wyznaczyć obszar ograniczonego użytkowania. Pompy te nie wymagają 

zainstalowania krat oddzielających ze ścieków części stałych (nie jest prowadzona gospodarka skratkami) i w 

związku z tym pompownie te nie wymagają strefy ochronnej, a tym samym traktowane są jako studzienki na sieci 

kanalizacyjnej. Szczegóły dotyczące dobranych pomp i ich parametrów zostały zestawione w tabeli na rys. nr 11 

Pompa zatapialna jest połączona z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza, którego podstawowym elementem 

jest żeliwna stopa sprzęgająca. Prowadnice rurowe pozwalają na samoczynne sprzęgnięcie pompy ze stopą po jej 

opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wpływem jej ciężaru. Stopa sprzęgająca i jej prowadnice 

zamontowane są na stałe w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha 

powoduje jej samoczynne odłączenie od kolana, co umożliwia wyjęcie pompy ze zbiornika celem dokonania 

przeglądu. Prowadnice pomp muszą być wyprowadzone do wysokości włazu i powinny być odpowiednio sztywne, 

aby podczas opuszczania pompy nie nastąpiło wyskoczenie pompy z prowadnicy. Sterowanie pracą pomp 

odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Praca 

pomp uzależniona jest od poziomu ścieków w zbiorniku i jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na 

płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany błyskającą lampą, zamontowaną na górnej 

pokrywie szafy sterowniczej. Nastawa parametrów pracy pompowni (poziomy wyłącz załącz, alarm) odbywa się na 

panelu sterownika za pomocą klawiatury. Układ sterowniczy umożliwia automatyczną pracę pomp, a także pracę 

w trybie ręcznego sterowania. Szafa sterownicza każdej przepompowni to szafa wolnostojąca na nodze stalowej, 

zamykana na zamek, przeznaczona do zasilania dwóch silników napędu pomp. Na pionach tłocznych 

zaprojektowano:  
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− zawory zwrotne kulowe, charakteryzujące się niskimi stratami hydraulicznymi, szczelnością, cichą pracą 

oraz właściwościami samooczyszczającymi, zawór zwrotny musi mieć możliwość demontażu kuli bez 

konieczności demontażu całego zaworu (np. Jafar typ 6516DN50).  

− zasuwy odcinające miękko-uszczelnione kołnierzowe pozwalające na ewentualne zamknięcie przepływu 

ścieków;  

Piony tłoczne w pompowniach dwupompowych łączą się za pomocą trójnika i przechodzą w poziomy przewód 

tłoczny. Na wspólnym przewodzie tłocznym zaprojektowano króciec zakończony złączką strażacką ø52 odcięty 

zaworem kulowym, co umożliwia ewentualne doprowadzenie z zewnątrz czystej wody pod ciśnieniem celem 

płukania zewnętrznego kolektora tłocznego. Wszelkie połączenia rurociągów muszą być wykonane w sposób 

umożliwiający szybki demontaż (kołnierze, dwuzłączki, nasuwki). Ze względu na głębokość ww. przepompowni 

muszą być zamontowane ażurowe, uchylne podesty robocze umożliwiające demontaż osprzętu. Ponadto 

przepompownie wyposażone są w uchwyty złazowe, drabinę zejściową oraz właz. Pompownie wyposażone są w 

grawitacyjną wentylację za pomocą dwóch rur wywiewnych ø 110 z PVC zakończonych kominkami. Pierwsza z 

wywiewek ma wlot zainstalowany na wysokości pokrywy zbiornika, natomiast druga – ok. 0,5 m nad max 

zwierciadłem ścieków. Przy prawidłowym działaniu pompowni ścieki nie zagniwają w przepompowni i nie powstają 

gazy groźne dla środowiska typu H2S lub NH4. Zbiorniki są zamontowany w ziemi i przykryte z tego powodu hałas 

powstający podczas pracy pomp nie jest uciążliwy dla otoczenia. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może 

nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. Wejście 

do zbiornika powinno być poprzedzone zbadaniem czystości powietrza i zawartości tlenu. Nad włazem zbiornika 

powinno znajdować się urządzenie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia 

życia lub zdrowia. 

 

3.3.11. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Po dokonaniu montażu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności sieci kanalizacyjnej. W odbiorze na 

szczelność przewodów grawitacyjnych występują próby na:  

− eksfiltrację wody z przewodu.  

− infiltrację wody do przewodów.  

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami do 75,0 m pomiędzy studzienkami 

rewizyjnymi przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz kanału. W tym celu wylot przewodu w studzience należy 

zamknąć korkiem, następnie napełnić go wodą i sprawdzić jego szczelność. Osobno dokonujemy sprawdzenia 

szczelności studzienek rewizyjnych. Złącza kanału powinny być odkryte i widoczne. Woda do przewodu 

kanalizacyjnego powinna być doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania się napełniania odcinka poddanego próbie 

napełniać wodą pod ciśnieniem np.: z sieci wodociągowej. Czas napełniania danego odcinka nie powinien być 

krótszy od 1 godziny w celu spokojnego napełniania i odpowietrzenia przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno 

wynosić 3,0 m sł w. a czas trwania próby 15 minut. Rurociąg jest szczelny wówczas gdy uzupełnienie wody w 

danym odcinku nie przekracza 0,02dm3/ m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelności złącza należy wymienić, 

a próbę ponowić. Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej 

Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z 

przerwaniem odwodnienia wykopów. Próbę należy przeprowadzać zgodnie z normą PN - 92 / B - 10735. 

 

Ogólne wytyczne realizacji.  

− Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem.  

− Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia.  

− Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie.  

− Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów.  

− Teren po zakończeniu robót uporządkować.  

− Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.  

− Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z projektantem.  

− Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do niniejszego 

opracowania.  
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Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami Polskich Norm lub 

aprobat technicznych. Wymagania i badania przy częściowych i końcowych odbiorach technicznych przewodów 

wodociągowych określa norma PN-B-10725, kanalizacji sanitarnej norma PN-92/B-1073 

 

4.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  

Trasa projektowanych przewodów przebiega w obrębie działek dz. nr 257,127,459.1,203/11, 203/13,203/4,203/14; 

Obr. Obłęże. Projektowane sieci wybudowane metodą tradycyjną przebiegać będą przez działki, którymi 

właścicielem jest Miasto Kępice oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.  

Planowana inwestycja prowadzona będzie w wykopach zabezpieczonymi szalunkami oraz metodą 

przecisku i przewiertu sterowanego i będzie oddziaływała maksymalnie 0,8 m w każdą stronę od osi budowanych 

sieci. Zabezpieczenie szalunkami uniemożliwi ingerencję w sąsiadujące działki. Sieci zostały zaprojektowane w 

odległościach wynikających z norm i przepisów prawnych.    

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na sąsiednie działki. Inwestycja prowadzona będzie 

na obszarach niezabudowanych. Cały zakres robót budowlanych nie powoduje ingerencji w działki sąsiadujące. 

Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko.  

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 

budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 784), który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy przez to 

rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Do przepisów odrębnych w 

rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem 

przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale 

także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, 

zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP 

są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Obszar 

oddziaływania budowanego obiektu mieści się w zakresie granic działek, przez które przebiega. 

 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek objętych opracowaniem a zakres 

ingerencji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wpływa na sposób bezpośredni ani pośredni na obszar 

oddziaływania inwestycji. Przyjęte rozwiązania projektowe na podstawie warunków technicznych  nie naruszają 

interesu osób trzecich. 

Określenie zakresu oddziaływania określono na podstawie przepisów: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz. 784) - art.5, ust.1 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  ( Dz. U. z 2003r Nr 

207 , poz.2016 z późniejszymi zmianami). 

 

Analiza obszaru oddziaływania obiektu  
L.p. Przepisy Przepis/ ograniczenia 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane [Dz.U. z 2021 r. poz. 282] art. 3 pkt. 20 – wyznaczenie obszaru 
oddziaływania 

2.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 
października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie [Dz. U. 2014 poz. 81 t.j.],  

§6- §9 (odległości) 
 
Brak ograniczeń 

3.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 124 ze zm.) 

 
Brak ograniczeń 

4.  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o Ochronie gruntów rolnych i leśnych [dz. u. 2015 
poz . 909 t.j. z późn. zm.],  

art. 2 (definicje gruntów)  
Brak ograniczeń 

5.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2020 poz. 1378], art. 6 (formy ochrony przyrody), art. 15 
(parki narodowe, rezerwaty przyrody), art. 
17 (parki krajobrazowe), art. 24 (obszary 
chronionego krajobrazu), art. 29 (obszary 
natura 2000) 
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Brak ograniczeń 

6.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [dz. u. 
2014 poz. 1446 t.j.],  

art. 9 ust. 1 i 2 (chronione otoczenie 
zabytku); 
Brak ograniczeń 

 

 

 

5.  Oddziaływanie inwestycji. Informacja ochrony dziedzictwa kulturowego.  

5.1. Rodzaj i zasięg uciążliwości. 
 Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie zalicza 

się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego 

komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej.  

 Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.  

  Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm, ze względu na 

charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z 

emisji spalin z materiałów pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociąg spowodują 

chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie 

prowadzonych prac.  

Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, 

wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec 

degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym 

miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów 

wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie będzie związane z rekultywacją wyrobisk, np. kształtowaniem 

dróg na terenie gminy.  

 

5.2. Zakres obszaru ograniczonego użytkowania. 
Projektowana budowa sieci wodociągowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego 

użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje się czasowe zajęcie 

terenu wzdłuż trasy projektowanej sieci  w pasie o szerokości około 2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje się 

zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie 

działek objętych projektem budowlanym. 
 

6.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.  

 Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. 

 

7.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Na obszarze objętym opracowaniem nie ma ustanowionych obszarów ochrony archeologicznej jak 

również brak zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych i innych obszarów objętych ochrona 

konserwatorską. W związku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych 

związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków 

archeologicznych zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i 

niezwłocznie zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków w Słupsku (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.- Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami). 
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Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren. Nie dotyczy niniejszego zamierzenia 

budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji górniczej.

  

9.  Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  

Inwestycja polegająca na budowie wodociągu spełnia wymagania przepisów regulujących ochronę 

środowiska i ochronę zdrowia ludzi. Budowa wodociągu nie naruszy stosunków wodnych, nie spowoduje 

przekroczenia standardów emisyjnych, stanu środowiska  ani nie spowoduje zagrożenia życia i zdrowia ludzi. 

Wszystkie odpady powstałe podczas budowy sieci będą segregowane i zagospodarowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Nie będzie konieczna wycinka drzew, a prace ziemne w obrębie  istniejącego 

drzewostanu prowadzone będą w sposób najmniej szkodzący. Budowa sieci wodociągowej nie należy do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Budowa sieci wodociągowej nie narusza istniejących stosunków wodnych, zachowane zostanie również 

ukształtowanie ternu oraz istniejący drzewostan i zieleń. Nie narusza również wartości przyrodniczych, 

historycznych i kulturowych jak również krajobrazowych. Nie będzie miało miejsce niszczenie nor, legowisk i innych  

schronień i miejsca rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, ja również nie będzie wydobywania do celów gospodarczych 

skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów. 

Projektowana sieć wodociągowa nie jest  zlokalizowana na Obszarze Chronionego Krajobrazu, którego celem 

powołania jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych jak również krajobrazowych, w tym 

głównie ochrony krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego.   

Zakres trasy sieci wodociągowej objęty niniejszym opracowaniem nie jest zlokalizowany za obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią.   

Budowa sieci wodociągowej nie będzie wymagała: wycinki drzew, zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu dokonywania 

zmian stosunków wodnych,  likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, wydobywania do celów gospodarczych 

skał w tym torfu oraz skamieniałości.     

    
9.1. Ochrona środowiska. 
 Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego 

przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w 

ustawy oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru 

NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest 

dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839).  

Budowa projektowanej sieci wodociągowej nie została wymieniona w tym rozporządzeniu – i nie wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja nie 

należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. Należy więc uznać, ze 

przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 
      

 

OPRACOWAŁ: 

dr inż. Rafał Schmidt 
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mgr inż. Marek Wikierski 
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Kępice, dnia…………... 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

2021, poz. 784), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 2, art. 34 ust. 3d. pkt 3 tej ustawy oświadczam, że projekt 

budowlany dotyczący inwestycji: 

Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obręb Obłęże 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obłęże 
Numery działek ewidencyjnych : dz. nr 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/4, 203/14 obr. Obłęże 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu 

budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 784) a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu 

Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.   

            

  

  

 

                                                                           Projektant:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-34
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II. ZBIÓR OPINII, UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ  
I INNYCH DOKUMENTÓW, o których mowa w  
art. 30 ust. 2a – ustawy Prawo budowlane 

 

 

INWESTOR: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielak 8, 77-230 Kępice 

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni 

ścieków wraz z kanalizacją tłoczną m. Obłęże. 

 
 

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Miejscowość: Obłęże 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, współczynnik wielkości 1,5 

 
 

POZOSTAŁE DANE ADRESOWE: 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kępice  
Identyfikator: 221205_5.0010 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obłęże, 

Numery działek ewidencyjnych : dz. nr 257,127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14, 203/4 Obr. Obłęże 

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI - ELEMENTY: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 30 - 40). 

2. Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku znak: WZPD.4481.80.2021.IS L.dz. 2/208 z 16 

kwietnia 2021 roku zezwalająca na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej DP1149G 

(str. 44 - 48). 

3. Odpis z protokołu narady koordynacyjnej (str. 49 - 54). 

 

 

 

MIEJSCE I DATA WYKONANIA OPRACOWANIA: Kępice, maja 2021 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 
 

INWESTOR: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielak 8, 77-230 Kępice 

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Projekt robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

wraz z przyłączami, przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże. 

 
 

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Miejscowość: Obłęże 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, współczynnik wielkości 1,5 

 
 

POZOSTAŁE DANE ADRESOWE: 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kępice  
Identyfikator: 221205_5.0010 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obłęże 

Numery działek ewidencyjnych : dz. nr 257, 127, 459/1, 203/11, 203/13, 203/14, 203/4 Obr. Obłęże 

 
 
 

Zespół 

autorski 
Imię i Nazwisko/Adres Specjalność i nr Uprawnień 

Zakres 

opracowania 
Data Podpis 

Opracował: 

dr inż. Rafał Schmidt 

- 

Branża 
sanitarna  

  

Projektant: 
mgr inż. Marek Wikierski 
Ul. Północna 53, 75-900 
Koszalin 

Upr. bud. Do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności: 
instalacyjno-inżynieryjnej. 

Nr  wid.:ZAP/0058/PWBS/17; 
Kod. ident.  ZAP/IS/0157/17 

Branża 
sanitarna 

  

 

Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta oraz kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do 
właściwej izby samorządu zawodowego -  znajdują się w części PZT projektu. 

 

 

MIEJSCE I DATA WYKONANIA OPRACOWANIA: Kępice, maja 2021 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych przepisach 

Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126). 

 

Podstawa prawna opracowania planu BIOZ: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 

10 lipca 2003 r.); 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych  (Dz. U. 2020, poz. 1461); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650); 

4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 784); 

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2017, poz. 854). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 288) – akt uznano za 

uchylony, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia skierowany jest do wszystkich uczestników projektu zatrudnionych przez 

Wykonawcę, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone w Planie stanowią 

wytyczne w zakresie BHP na czas realizacji projektu. 

 

Cele planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to: 

1. ograniczenie potencjalnych zagrożeń poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych 

2. minimalizacja lub nawet eliminacja możliwości wystąpienia wypadków 

3. minimalizacja lub eliminacja zagrożeń dla środowiska 

Informacje podstawowe 

Zagrożenie p. poż 

Zagrożenie p. poż. nie występują. 

 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, normach i 

instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót 

powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę 

do tego uprawnioną przez pracodawcę. 

 

Zakres robót:  

- wykonanie wykopów i zabezpieczenie ścian wykopów,  
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- wyrównanie dna wykopów,  

- ewentualne odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów,  

- montaż rurociągów i armatury,  

- wykonanie podsypki i obsypki z zagęszczeniem,  

- wykonanie odgałęzień, 

- wykonanie prób szczelności i na ciśnienie,  

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  

- zasypanie wykopów,  

- uporządkowanie terenu,  

 

Zakres i kolejność realizacji robót może ulec zmianie, zgodnie z przyjętymi: technologią, materiałami i 

harmonogramem robót. 

 

W skład budowy wchodzą następujące roboty: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: 

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

- wycinkę kolidującego zakrzewienia; 

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, 

- transport materiałów z rozbiórki 

2) Roboty ziemne, w tym m.in.: 

- roboty ziemne i transport urobku, 

3) Roboty wod., w tym m.in.: 

- roboty ziemne z wywozem urobku, 

- kanały z rur PE na podłożu piaskowym (skrzyżowania i kolizje), 

- zasypanie wykopów piaskiem z dowozu wraz z zagęszczeniem 

- przeprowadzenie prób szczelności i porządkowanie terenu budowy po wykonaniu prac, 

4) nawierzchnie (odtworzenie), w tym m.in.: 

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem, 

- wykonanie stabilizacji cementem z węzła, 

- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego, 

- wykonanie podbudowy  

 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane urządzenia, w tym sieci 

elektroenergetyczne lub niewybuchy. 

- Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania - materiały będą składowane centralnie w 

miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki budowy z 

zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 

- Poparzenie pracowników środkiem do dezynfekcji rurociągów i armatury (proces dezynfekcji podczas 

wykonywania prac montażowych).  

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania: 

- Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku; 

- Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz montażu armatury – możliwość 

zawalenia się ścian wykopów; 
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- Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci - możliwość zablokowania drogi 

ewakuacyjnej, 

- Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: koparki - możliwość okaleczenia, 

- Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót, jak: wiertarki, piły spalinowe 

i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia 

prądem i okaleczenia. 

 

W celu przeciwdziałania takim zagrożeniom zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, odpowiednie 

zabezpieczenie poszczególnych etapów robót sieciowych i drogowych, prace w obrębie uzbrojenia podziemnego 

będą wykonywane ręcznie oraz zostanie ograniczany dostęp osób postronnych do miejsca prowadzonych prac. 

 

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 Na etapie prac w pierwszej kolejności będą wykonywane sieci główne. Połączenia projektowanych 

wodociągów z istniejącym wodociągiem nastąpi po wykonaniu prób szczelności i dezynfekcji rurociągów. 

Kolejność realizacji robót powinna uwzględniać możliwość włączania poszczególnych elementów składowych 

wodociągu i kanalizacji do eksploatacji oraz nie naruszać eksploatacji sieci kanalizacyjnej. 

 Zakres robót obejmuje roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią lub upadku z wysokości. 

1.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Na terenie objętym opracowaniem znajduje się uzbrojenie podziemne, drogi dojazdowe, jezdnie ziemne, 

budynki mieszkalne. 

 

1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 W trakcie robót może nastąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 

(sieć energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna grawitacyjna, sieć wodociągowa) oraz nadziemnego: np. 

słupy telekomunikacyjne. 

 

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

− zagrożenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeżdżający pojazd w pobliżu wykopów, 

− upadek pracownika z wysokości, 

− zagrożenie przysypania pracownika w wykopie ziemią, 

− zagrożenie zatruciem lub zakażeniem (w trakcie dezynfekcji wodociągu), 

− zagrożenie poparzeniem (uszkodzenie przewodów elektroenergetycznych), 

− zagrożenie zatruciem, wybuchem i poparzeniem (uszkodzenie rurociągów gazowych), 

− wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych (elektrycznych) podczas całego procesu 

budowy, 

− wpadnięcia do wykopów – podczas prac ziemnych, 

− przygniecenia, potrącenia, itp., 
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− losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia), 

 

Podczas realizacji prac następujące elementy mogą stwarzać zagrożenie: 

- poziomy i pionowy transport materiałów, 

- uzbrojenie podziemne - kable elektryczne NN, sieć gazowa, sieć wodociągowa, kable telekomunikacyjne, 

- niebezpieczeństwo podczas prowadzenia robót w pobliżu drzew, 

- niebezpieczeństwo związane z przebywaniem pracowników w pasie drogowym przy otwartym ruchu 

samochodowym podczas wykonywania robót, 

- niebezpieczeństwo związane z obsługą maszyn budowlanych tj. koparka, ładowarka, zagęszczarki, 

samochody samowyładowcze. 

 

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą stwarzać następujące 

elementy: 

- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych, 

- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych, 

- transport urządzeń technologicznych, 

- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów, 

- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych, 

- zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości, 

- zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków chemicznych w 

szczególności przy dezynfekcji, 

- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 

- zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości, 

 

Zagospodarowanie placu budowy: 
 

Lp Rodzaj zagrożenia Intensywność Czas występowania 

1. 
Uderzenie, przygniecenie, przejechanie pieszego przebywającego 
w strefie wjazdu oraz na drogach transportowych 

Podwyższona cały okres inwestycji 

2 
Kolizje pojazdów i maszyn na drogach transportowych, wyjazdach 
i strefach pracy 

Podwyższona cały okres inwestycji 

3. 
Uderzenie, urazy, przygniecenie pracownika przez elementy i 
materiały podczas rozładunku i przemieszczania 

Podwyższona cały okres inwestycji 

4. 
Upadek, urazy ciała i kończyn spowodowane przemieszczaniem 
się pracowników po nierównym, śliskim terenie 

Średnia cały okres inwestycji 

5. 
Porażenie, poparzenie prądem elektrycznym przy dotknięciu 
uszkodzonych elementów urządzeń i instalacji elektrycznych lub 
nie zachowanie bezpiecznej odległości od linii napowietrznych 

Średnia cały okres inwestycji 

6. Przygniecenie, uderzenie przez zmagazynowane materiały Niska cały okres inwestycji 

7. Upadek, urazy spowodowane upadkiem z wysokości Średnia cały okres inwestycji 

8. 
Upadki, przygniecenia, urazy spowodowane nie odpowiednimi 
warunkami w zapleczach socjalno -higienicznych 

Niska cały okres inwestycji 
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9 
Poparzenia, zaczadzenie, śmierć spowodowane pożarem 
pomieszczeń socjalno - higienicznych. 

Niska cały okres inwestycji 

10. Wtargniecie i agresja osób trzecich Średnia cały okres inwestycji 

Skala: Niska, Średnia, Podwyższona, Wysoka, Bardzo wysoka 
 

Roboty ziemne łącznie z wykonywaniem wykopów 

Lp Rodzaj zagrożenia Intensywność Czas występowania 

1. 
Uderzenie, przygniecenie, przejechanie pracownika 
przebywającego w strefie pracy maszyn lub samochodów 
ciężarowych do robót ziemnych 

Średnia cały okres inwestycji 

2 
Uderzenie, urazy spowodowane spadającym urobkiem z łyżki 
maszyny  

Niska cały okres inwestycji 

3. 
Porażenie prądem w wyniku uszkodzenia przewodów 
elektrycznych 

Średnia cały okres inwestycji 

4. 
Poparzenie, pożar, śmierć, w wyniku wybuchu gazu przy 
uszkodzeniu gazociągu 

Średnia cały okres inwestycji 

5. 
Przysypanie, urazy spowodowane przemieszczanymi elementami 
obudowy wykopów, instalacji przy montażu. 

Niska cały okres inwestycji 

6. 
Uderzenie, urazy spowodowane osuwającym się gruntem w 
wykopie. 

Niska cały okres inwestycji 

7. Upadek, urazy spowodowane upadkiem do wykopu Podwyższona cały okres inwestycji 

8.  Potknięcie, poślizgnięcie podczas poruszania się po płaszczyźnie Podwyższona cały okres inwestycji 

9. 
Porażenie prądem elektrycznym spowodowane zbliżaniem się 
elementów koparek lub samochodów do linii elektrycznych 
napowietrznych 

Średnia cały okres inwestycji 

Skala: Niska, Średnia, Podwyższona, Wysoka, Bardzo wysoka 
 

Roboty branżowe – montaż wodociągów 

Lp Rodzaj zagrożenia Intensywność Czas występowania 

1. 
Uderzenie, przygniecenie, urazy pracownika przez elementy i 
materiały podczas rozładunku i przemieszczania 

Podwyższona cały okres inwestycji 

2 
Uderzenie, przygniecenie, przejechanie pracownika 
przebywającego w strefie rozładunku przez pojazdy transportowe 
lub maszyny. 

Średnia cały okres inwestycji 

3. 
Porażenie prądem elektrycznym spowodowane zbliżaniem się 
elementów koparek lub samochodów do linii elektrycznych 
napowietrznych lub uszkodzeniem podziemnych linii kablowych  

Podwyższona cały okres inwestycji 

4. Upadek z wysokości Podwyższona cały okres inwestycji 

5. Uderzenie przez spadające przedmioty Średnia cały okres inwestycji 
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6. Poślizgnięcie się i upadek Średnia cały okres inwestycji 

7. Skaleczenie, otarcia, uderzenia o nieruchome przedmioty Średnia cały okres inwestycji 

8. 
Przygniecenie rąk, uszkodzenia ciała podczas transportu 
ręcznego/mechanicznego elementów i materiałów. 

Średnia cały okres inwestycji 

9. 
Przysypanie, urazy spowodowane osuwającym się gruntem w 
wykopie. 

Średnia cały okres inwestycji 

10. 
Uderzenie, urazy spowodowane przemieszczanymi elementami 
obudowy wykopów, instalacji przy ich montażu i demontażu. 

Średnia cały okres inwestycji 

11. Upadek, urazy spowodowane upadkiem do wykopu Podwyższona cały okres inwestycji 

 
 

Na terenie budowy robotami szczególnie niebezpiecznymi mogą być wykopy pod studnię i kanał deszczowy oraz 

istniejąca instalacja elektryczna. 

Instruktaż obejmuje zagadnienia z zakresu; 

1. Bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2. Technologii wykonywania robót ziemnych, 

3. Technologii wykonywania robót drogowych, 

4. Technologii wykonywania robót sanitarnych, 

5. Technologii wykonywania robót elektrycznych, 

6. Użytkowania i obsługi maszyn roboczych. 

 

Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się 

wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Niedopuszczalne jest w miejscu prowadzenia wykopów, prowadzenie 

jednocześnie innych robót, oraz przebywanie w zasięgu robót osób niezatrudnionych. 

Niedopuszczalne jest również: 

1. Tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 

2. Włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 

3. Przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 

4. Przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony 

w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 

5. Wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 

to określają odrębne przepisy. 

6. Prowadzenie robót w pobliżu urządzeń będących pod napięciem. 

 

Pomiary elektryczne powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 
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1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez 

służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę: 

- pracowników należy szczegółowo zapoznać z całym procesem budowlanym przed jego rozpoczęciem, 

- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń (w razie potrzeby przeszkoleni), 

- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie 

wypadku. 

 

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywanych robót. 

 Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności: 

− Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie 

zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: 

„Osobom postronnym wstęp wzbroniony” a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. W sytuacjach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. 

− Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

przenośnymi zaporami. 

− Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy 

oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 

− Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 

oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku 

i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. 

− Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków 

ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 

− W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do budynków będzie utrudniony. Należy o tym 

fakcie wcześniej powiadomić mieszkańców i właścicieli. 

− W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te powinny 

posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Poręcze 

powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1m 

od krawędzi wykopu. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych: 

- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje (przeszkolenie),  

- należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń  

- miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem 

(rozsypaniem) składowanych materiałów,  

- należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed jego użyciem,  

- teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt,  

- na placu budowy należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp dla służb ratowniczych,  

- na placu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) oraz być zapewniony 

dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon). 
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Plac budowy pozostanie ogrodzony. Na placu budowy zapewnione zostaną tymczasowe pomieszczenia socjalne 

z toaletą, jadalnią oraz szatniami dla pracowników budowy. BIOZ-4 Materiały budowlane będą dowożone 

sukcesywnie w miarę potrzeb, środkami transportu uwzględniającymi dostęp do obiektu. Apteczka będzie stanowić 

wyposażenie jednego z pomieszczeń zaplecza budowy. Teren budowy zostanie zaopatrzony w stosowną tablicę 

informacyjną z telefonami alarmowymi, a także danymi dotyczącymi inwestora, projektanta i kierownika budowy 

oraz tablicę o liczbie zatrudnionych na budowie i terminie wykonywania robót oraz o planie bioz. 

 

1.7. Miejsce prowadzenia robót. 

Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren budowy zostanie 

oznakowany w sposób zgodny z tym.org. ruchu oraz zapewniający utrzymanie bezpieczeństwa dla osób 

mieszkających przy inwestycji, stalowymi barierkami zabezpieczającymi wykopu otwarte oraz taśmami koloru biało-

czerwonego. Ponadto zamontowane zostaną tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robót budowlanych. 

 

1.8. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

Na realizowanym obiekcie pracownicy zobowiązani są do noszenia kasków ochronnych w sytuacjach 

stwarzających zagrożenie, praca na dnie wykopu, załadunek i rozładunek materiałów budowlanych. W trakcie 

pracy maszyny do stabilizacji gruntów /zagęszczarki i ubijaki wibracyjne/ obsługujący powinien używać nauszników 

ochronnych. W trakcie obsługi piły do cięcia betonów, operator zobowiązany jest do używania okularów i 

nauszników ochronnych. Podczas odtwarzania jezdni brukarze i pracownicy drogowi powinni stosować obuwie 

robocze z „twardym noskiem”. 

 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną lub centralnego ogrzewania należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi 

instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robót 

ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, o których mowa powyżej, niezwłocznie należy 

przerwać pracę i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. 

Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, należy przerwać 

dalszą pracę i zawiadomić osobę nadzorująca roboty ziemne. 

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń, uzyskuje się przez przestrzeganie zasad określonych w projekcie organizacji ruchu, na 

czas prowadzenia robót budowlanych. 

Kierownik budowy będzie przekazywał informacje o mogących okresowo wystąpić zagrożeniach w sposób 

zwyczajowo przyjęty np. apelach, naradach, odprawach.  

Środki ochrony indywidualnej: 

1. Obuwie ochronne posiadające wkładki antyprzebiciowe, podnoski oraz podeszwę antypoślizgową w celu 

zapobiegnięcia urazom stóp i upadkom na powierzchni. 

2. Kamizelki lub koszulki ostrzegawcze o zapewniające dobrą widoczność (zgodnie z II klasą EN471); 

3. Kaski ochronne, zapewniające ochronę głowy, 

4. Rękawice ochronne różnych typów w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

 

1.9. Kontrola elektronarzędzi. 

Wszystkie używane elektronarzędzia oraz przedłużacze utrzymane będą w stanie technicznym nie zagrażającym 

zdrowiu i życiu pracowników. Za utrzymanie należytego stanu technicznego elektronarzędzi odpowiadają elektrycy 

budowy i bezpośredni przełożony. W celu odpowiedniego oznakowania i sprawdzenia czy dane urządzenie było 
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przez danego elektryka kontrolowane, elektronarzędzia oznaczone zostaną za pomocą taśmy izolacyjnej na 

przewodzie zasilającym przy wtyczce oraz przy wejściu kabla do urządzenia, a w przypadku przedłużaczy, przy 

wtyczce i gnieździe. Kolor taśmy izolacyjnej będzie inny dla każdego miesiąca.  

Praca elektronarzędziami i przedłużaczami bez ważnego oznakowania jest zabroniona. Każdy użytkujący 

przedłużacze i elektronarzędzia jest zobowiązany przekazać sprzęt do przeglądu kierownikowi budowy lub wycofać 

go z eksploatacji. 

 

1.10. Pojazdy i sprzęt poruszający się po placu budowy. 

Maszyny robocze użytkowane będą zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną (techniczno- ruchową), na uprzednio 

rozpoznanych pod względem warunków geologicznych i gruntowych terenach. W warunkach ograniczonej 

widoczności miejsce pracy maszyn będzie oświetlone. Operatorzy maszyn posiadać będą odpowiednie, aktualne 

szkolenia i uprawnienia do pracy danym urządzeniem. 

Wszystkie pojazdy pracujące na placu budowy emitować będą sygnał świetlny koloru żółtego, za pomocą 

lampy błyskowej .koguta” umieszczonego w widocznym ze wszystkich stron pojazdu, maszyny miejscu z odległości 

min 500 m. Dotyczy to także samochodów osobowych, ciężarowych, czy aut dowożących pracowników na miejsce 

pracy po wjeździe na teren budowy. 

Pojazdy takie jak; koparki, ładowarki, podnośniki teleskopowe, auta ciężarowe i inne pojazdy które mają 

ograniczoną widoczność podczas cofania wyposażone będą w akustyczny sygnał jazdy wstecz. 

Kierowcy rażąco naruszający dozwolona prędkość będą usuwani z terenu budowy. Na terenie budowy obowiązuje 

zasada bezwzględnego pierwszeństwa ruchu roboczego i przejazdu przez maszyny przed pojazdami pozo tym 

obowiązywać będą zasady zgodne z zasadami Ruchu Drogowego min. ruch prawostronny, używanie pasów 

bezpieczeństwa i oświetlenia pojazdów 

 

1.11. Postepowanie w przypadku awarii lub wypadku. 

W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych. Powiadamiając służby ratownicze 

należy podać następujące informacje: 

- swoje imię i nazwisko, 

- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

- liczbę poszkodowanych, 

- co się wydarzyło, 

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.) 

Należy poczekać aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku. Należy w razie zagrożenia niezwłocznie 

przerwać dalszą pracę i zawiadomić osobę nadzorującą. W przypadku znalezienia niewybuch, niewypału 

oznakować miejsce znalezienia niewypału bądź niewybuchu oraz powiadomić Policję (telefon alarmowy 112 lub 

997).  

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu Pierwszej Pomocy, powiadomić o wypadku 

przełożonego oraz w razie konieczności wezwać Pogotowie Ratunkowe (telefon alarmowy 112 lub 999).  

Należy zadbać o odpowiedną liczbę załogi, która pomoże ograniczyć lub usunąć daną awarię. Powiadomić o awarii 

lub wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym zdarzył się wypadek 

lub nastąpiła awaria. W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane 

jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
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UWAGA. 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymienią informację 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i 

warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2021 r. poz. 784) - Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w 

oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i 

produkcji przemysłowej. 
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