ZENERIS PROJEKTY S.A. ul. Padarewskiego 7; 61-770 Poznan

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI : 10, ark. mapy 10, obreb 0001

INWESTOR . GMINA JELCZ-

LASKOWICE

ADRES INWESTORA :ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice,
BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZItL. KALKULACJE : Krzysztof Gros (BUDOWLANA, SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) Zamawiajg
cy opisuje przedmiot zamdéwienia na roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowa rozumie sie odpowiednio i tacznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przed
miary rob6t oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwiazku z tym na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpli
wosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak zgloszenia zapytan/watpliwosci/wnioskéw na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane elementu, ktérego za
stosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach techno
logii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od za
konczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia. Nie zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykona
nia kosztem jakosci innych zakreséw realizacyjnych.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang , na wet
gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozyciji.

3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budo
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Cenniki: Sekocenbud 1 kw 2022, oferty producentow

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.05.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jelcz pomost PD
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41756 Uzytkownik: Krzysztof Gros



Jelcz pomost PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-14 Whijanie pali drewnianych z lagdu, rusztowania lub pomostu na gteboko$¢ 4 mw | szt.
0101-01 grunt kat. I-1l. Pale drewniane fi 18
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
2|KNR 2-14 Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju elementéw do | m3
400
0404-02 cm2 montowane z wody. Modrzew
10,000 m3 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-14 Poktad pomostowy z desek ryflowanych 3x15 m2
0405-01
286,000 m2 286,000
RAZEM 286,000
4/KNR 2-14 Balustrady pomostowe Modrzew m
0406-02
160,000 m 160,000
RAZEM 160,000
5/KNR-W 2-02 |Daszki - konstrukcja drewniana m3
0408-04
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
73,000 m2 73,000
RAZEM 73,000
7|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowana na m2
gwozdzie
0505-03
73,000 m2 73,000
RAZEM 73,000
8/KNR 2-23 Wykonanie elementéw wyposazenia - drabinki szt.
0605-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-23 Wykonanie elementéw wyposazenia - fawki szt.
0605-03
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
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