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1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt aktualizacji docelowej organizacji ruchu na ul. Orkana
w m. Zakopane w obregbie Szkoly Podstawowej nr 1. Projekt zakresem obejmuje organizacje
ruchu kolowego i pieszego w zwigzku z budowa nowego zjazdu na teren Szkoly Podstawowe;j

nr 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e [1] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

e [2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku,
poz. 1729,

e [3] Zalaczniki nr 1— 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku,

e [4] Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20.06.1997r. z p6zniejszymi zmianami,
Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z 2005r.,

e [5] Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKI RUCHU

Droga gminne ul. Wtadystawa Orkana w obrebie inwestycji przebiega w obszarze
zabudowanym w terenie pagorkowatym. W stanie obecnym droga gminna posiada jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej szeroko$ci ok. 4,50m oraz obustronne pobocza gruntowe;.
Zinwentaryzowano istniejace oznakowanie poziome oraz pionowe nalezace do stalej

organizacji ruchu, przedstawione na zalgczniku graficznym (rys.2).

Czerwiec 2023r. 2 DOR



Budowa zjazdu zwyklego z drogi gminnej nr 420206K — ul. Orkana do dz. ewid. 248/1 obreb 5 w m. Zakopane

4. OPIS OZNAKOWANIA

W zwigzku z budowa nowego zjazdu zwyklego do dziatki nr 248/1 stanowiacej teren
Szkoty Podstawowej nr 1, ktory bedzie stuzyt jako wyjazd z terenu szkoty, celem udroznienia
ruchu, usprawnienia odwozenia ucznidéw do szkoty oraz poprawy bezpieczenstwa uczniéw
dowozonych pojazdami samochodowymi do szkoty, celem zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania projektowanego rozwigzania nalezy wykona¢ aktualizacj¢ istniejacego

oznakowania pionowego poprzez:

e Likwidacje istniejagcej tabliczki T-0 ,,Nie dotyczy mieszkancow ul. Orkana, lekarzy i
pacjentdw przychodni lekarskie;j;

e Montaz tabliczki T-0 ,Nie dotyczy mieszkancow ul. Orkana, lekarzy i pacjentow
przychodni lekarskiej oraz wyjazdu z terenu Szkoty Podstawowej nr 1” w miejscu
likwidowanej tabliczki na stupku zlokalizowanym z prawej strony drogi;

e Montaz tabliczki T-0 ,,Nie dotyczy mieszkancow ul. Orkana, lekarzy i pacjentow
przychodni lekarskiej oraz wyjazdu z terenu Szkoly Podstawowej nr 17 pod
istniejagcym znakiem B-1 na stupku zlokalizowanym po lewej stronie drogi;

e Montaz znaku B-36 pod istniejacym znakiem B-1 oraz projektowang tabliczka T-0 na

istniejagcym stupku zlokalizowanym po lewej stronie drogi.

zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 2.

5. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana aktualizacja statej organizacji ruchu zwigzana jest planowanym
wykonaniem nowego zjazdu zwyklego do dziatki na ktorej funkcjonuje Szkota Podstawowa
nr | w Zakopanem oraz zwigzanej z tym zmianie sposobu prowadzenia ruchu po terenie placu

szkolnego.

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to listopad 2023r.
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