1D.271.27.2022 WZOR

ZAt nr8

UMO WA Nr /2024

Zawarta w dniu ............... 2024 r. w Bolkowie pomiedzy:

Gming Bolkéw ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw NIP 695-13-99-915, Regon 390767883,

reprezentowang przez:

w dalszej czesci ,, Wykonawcy”

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ............... Z dnia .
................. 2024 r. w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczgcego
wykonania zamierzenia pn.: ,,Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji

pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112383D potozonej na dziatce 279/3

obreb Bolkéw 0002 — ul. Bema” realizowany w dwadch etapach — Etap li II”

w wyniku ktdérego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na

podstawie:
1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ,,Prawo zamowien publicznych” ( Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp",
2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej

Wykonawcom przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania
przetargowego, obejmujacej w szczegdlnosci Dokumentacje projektowg, specyfikacje

warunkéw zamowienia (zwanej dalej ,SWZ") wraz z zatacznikami do niej oraz wszelkimi

str. 1



3)

zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej
stanowigcymi integralng czes¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych

i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach,

oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg niniejszg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowa”, nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie

podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11

wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Remont

drogi

gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa nawierzchni drogi

publicznej nr 112383D potozonej na dziatce 279/3 obreb Bolkéw 0002 — ul. Bema”

realizowany w dwadch etapach — Etap i Il”

Zadanie realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég: w oparciu o Ustawe z dnia

23 pazdziernika 2018 Dz. U. 2018 poz 2161 i objete Umowg Nr. 102/A/2024/G-5

§2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1)

2)
3)

4)

5)

dokumentacji projektowej

opisie przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ;

postanowieniach niniejszej umowy;

ofercie Wykonawcy z dnia............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1, 2 i 4
stanowig zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czes$é;
przepisach prawa w szczegdlnosci w obowigzujacych normach, w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.682 z pdz. zm.) oraz w ustawie
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c)

d)

e)

z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05)

W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannoscig zdefiniowang w art. 355 § 2
kodeksy cywilnego.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwolen,
zgdd, opinii i decyzji;

realizacji robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w § 1
(,,Roboty budowlane”),

Remontu drogi gminnej publicznej, na odcinku o kilometrazu roboczym Etap | od km
0+000.00 do km 0+160.14 w obszarze dziatki nr 279/3, obreb 0002 Bolkéw wraz z
wykonaniem chodnika zlokalizowanym po lewej stronie jezdni, oraz Etap Il — od km
0+000.00 do km 0+146.05 (Droga A); od km — 0+000.00 do km 0+107.29 (Droga B); — od km
0+000.00 do km 0+075.75 (Droga C); w obszarze dziatek nr 279/3, obreb 0002 Bolkéw.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdblnosci z OPZ i dokumentacjg projektowg nie wnosi do nich jakichkolwiek

zastrzezen;

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos$é ogdlnych
i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie

moga wynikaé z ich charakterystyki;

szczegbdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie

i dokonat nalezytej wyceny prac;

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci

niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje

niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
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Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie
7 (siedmiu) dni od dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznaf sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego;

2) zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

7. 0Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory
realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim

tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie mogg na nim powstac.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostepnienie Wykonawcy dokumentacji Projektowe;j

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia

podpisania umowy.
3) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5)udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw

niezbednych do realizacji umowy;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej

umowy.

§4.

OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane
od Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy;

przed rozpoczeciem robdt budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, ktdry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow

drog;

w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkaricom posesji, a w przypadku
koniecznosci catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi uwzglednienie tego
w projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdéw oraz biezgce
informowanie mieszkancow. W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania
robét wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzagdcami drog

oraz utrzymywania na swoj koszt;
zabezpieczenia terenu robat;

wykonania robét budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajgcego

wykonania robét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji postepowania oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2021r. poz.1213);

okazania - na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentéw, z ktérych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniajg

warunki okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 6.

zapewnienia zgodnosci prowadzonych robot z dokumentacjg projektows;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

10) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajgcych niezbedne uprawnienia

budowlane i do$wiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy;

11) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji

Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

12) utylizacji odpaddw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tgcznie

z ponoszeniem jej kosztéow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
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powinien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany
humus nalezy wykorzystac w maksymalny sposéb na warstwe humusu skarp
i przeciwskarp. Grunt nadajacy sie do wbudowania nalezy po przebadaniu (stwierdzeniu

przydatnosci) wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy drogi;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych

na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen, w tym np. wynikdéw oraz protokotéw

badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

17) dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

18) uporzagdkowania terenu budowy po zakornczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektéw, fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

19) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub

ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

21) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

22) usuniecia wszelkich brakéw, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robdot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony

i konieczny do usuniecia;
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23) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody

Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

24) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

25) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac;

26) przywrécenie do stanu pierwotnego drég dojazdowych i terendéw przylegtych do budowy

po zakornczeniu robdt;

27) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych.

§ 5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wiadzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagajg, bez odrebnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu;

2) przygotowanie planu BIOZ;

3) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach, zobowigzany bedzie na witasny koszt do odkrycia robdt, wykonania

otwordw niezbednych do zbadania robét;

4) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do

przywrdcenia robét, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego;
5) naprawy uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, pisemnego informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach, ktére mogg mieé¢ wptyw na

realizacje przedmiotu Umowy, jakos¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie
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planowane] daty zakoriczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspodtpracy

z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowigzany zgtosié¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki
przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego, poniewaz
wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie sktadania oferty wszystkie niezbedne roboty
wynikajgce z OPZ i projektu oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robét

bedzie mozna przystgpi¢ po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie, spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy

Prawo budowlane;

b) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikédw procesu budowlanego tzn. sit wiasnych,
podwykonawcéw, dostawcow, ustugodawcow itp. w sposdb gwarantujacy zgodny

z umowa przebieg realizacji umowy;

W przypadku wykonania czesci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien
zawiadamiac inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej
3 (trzy) dni przed ich wykonaniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest obowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do
odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonanie
ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych
lub zgtoszone przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdiniej w terminie

14 (czternastu) dni, liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wiasciwego

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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§6
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze bedg wspdtpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspdtpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci
w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktéra moze miec
jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy. Informacje takie mogg

by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, drogg elektroniczng lub pisemnie.

2. Strony zamierzajg regularnie odbywac narady koordynacyjno-techniczne. Narady bedg
odbywac sie na terenach budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajgcego
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry sporzadzat bedzie protokét i przedstawiat do podpisu uczestnikom
spotkania po jego zakonczeniu. Uczestnicy spotkania bedg zobowigzani do podpisania
protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu do podpisu. W spotkaniach

musi bra¢ udziat kierownik budowy lub kierownik robét ze strony Wykonawcy.

3. Zamawiajacy bezposrednio badZ za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazéwek i podejmowania wigzgcych Wykonawce

decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.

4. Wskazéwki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy
ustnie, a jesli istnieje ryzyko opdznienia lub wstrzymania robét, zostang niezwtocznie

potwierdzone w formie pisemnej lub elektroniczne;.

5. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazowek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajgcego badz jego Przedstawiciela. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazéwki lub decyzje, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatarn Stron w trakcie

wykonywania umowy, Strony wyznaczg swoich przedstawicieli do kontaktéw i wskazg
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zakres ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia

drugiej Strony.

. Do kontaktéw z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajgcy

WYZNACZA cevvneereeveeeeeneeneeninens S el

. Do kontaktéw z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca

WYZNACZA cvvvvveevenerneesreeneenes tel. coei e

. Zamawiajgcy zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzér

inwestorski przy realizacji robét.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia robot przez Kierownika
budowy w sposéb nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez

Zamawiajgcego do chwili jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu,

. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonujg obowigzki

wynikajgce z niniejszej umowy oraz przepisOw prawa.

. Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i
uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktéry ponosi petng prawna

odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

. Zmiana Kierownika budowy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego badZz innych
przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony

zawiadamiajg sie pisemnie.

§8
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac:

a) odbiory robét budowlanych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
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b)

2.

odbior koncowy robét budowlanych.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika

Budowy ze strony Wykonawcy.

3.

a)

b)

Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem

do Dziennika Budowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru korcowego pisemnie,

wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru

robét podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. W przypadku odbioru konicowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajgcy

w ciggu 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od

Wykonawcy.

. Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty

zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,

podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy
odbiorze koncowym robét. Odbiory czesSciowe bedag polegaty na ocenie jakosci

i kompletnosci wykonanych robét na odbieranym odcinku.

. Na dzien zgtoszenia do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktdre bedg stanowi¢ podstawe
odbioru koricowego, w tym:
Karte gwarancyjng sporzgdzong wedtug wzoru stanowigcego zatacznik do umowy;
postanowienia w  dokumentach  gwarancyjnych muszg by¢ zgodne
z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie dotyczgcymi udzielanej przez
Wykonawce gwarancji jakosci oraz z postanowieniami zawartymi w zatgczonym do
umowy wzorze Karty gwarancyjnej;
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu
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do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych
w dokumentacji, jezeli takie zmiany nastgpity;

c) Dziennik Budowy;

d) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez
autora realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

e) dokumentacje geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

f)  atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia;

g) kosztorys powykonawczy odbieranych robét;

h) dokumenty z przeprowadzonych badan, sprawdzen podfoza i warstw podbudowy
robét zgodnie z SST;

i) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze

zgtoszony do odbioru przedmiot umowy zostat wykonany niezgodnie z projektem lub nie

spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w zawartej umowie uniemozliwiajac

uzytkowanie przedmiotu umowy (wady istotne), to Zamawiajacy zgodnie z § 17 pkt. 1

ppkt.1 lit b. odmdéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.
10. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie wad, bedg okreslone w protokole odbioru.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

z zachowaniem formy pisemne;.

12. Podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru przedmiotu umowy lub czesci
umowy jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany

przedmiot umowy.

§9

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
| HARMONOGRAMU

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) termin rozpoczecia: w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,

b) termin zakoniczenia: do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia.................. )



2. Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumiec¢ date dokonania pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robét i gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w

§ 8 ust. 6.

3. Przekazanie terenéw budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 14 dni od dnia

podpisania umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajagcym i przedtozyé
Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy harmonogram terminowo
finansowo - rzeczowy realizacji robdt (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ).
Poszczegdlne elementy robot ujete w harmonogramie, powinny stanowi¢ cato$ciowo
osobne elementy nadajace sie do odbioru czesSciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementéw.

5. Harmonogram terminowo —finansowo - rzeczowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych
etapow robot.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo - finansowo - rzeczowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakoniczenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany umowy.

7. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére moga

niesprzyjajgco wptyngé na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.

8. Strony ustalajg, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie bedg

dokonywane po zakoniczeniu etapédw robdt wymienionych w harmonogramie.

§ 10.
UPRAWIENIA AKCESORYJNE

1. Materiaty uzyskane z robdét rozbidrkowych - zakwalifikowane jako przydatne
(o przydatnosci materiatéw zdecyduje Zamawiajacy), w szczegdlnosci materiat w postaci
elementéw betonowych (kostka, krawezniki itp.), elementéw kamiennych (krawezniki,
kostka itp.), drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew oraz materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania terenu, z wyjgtkiem odpaddéw
powstatych w trakcie wykonywania robdt, stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego

i Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki ostroznos$ci niezbedne dla ich
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zachowania. Wykonawca przewiezie w miejsce sktadowania — wskazane przez
Zamawiajgcego materiaty zakwalifikowane jako przydatne. Materiaty uznane jako
nieprzydatne Wykonawca wywiezie z placu budowy na wtasny koszt i pokryje koszty ich
zagospodarowania i utylizacji.

. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktérych
zastrzega sobie prawo wfasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport
i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego beda pokryte przez
Wykonawce, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km.

.Do czasu przekazania materiatéw porozbiérkowych Zamawiajgcemu do miejsca
sktadowania, odpowiedzialnos¢ za te materiaty ponosi Wykonawca; czestotliwos¢
wywozenia materiatéw porozbiérkowych bedzie ustalana przez Wykonawce

w zaleznosci od mozliwosci i potrzeb Wykonawecy.

§11.

WYNAGRODZENIE | ZAPtATA WYNAGRODZENIA

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na podstawie

oferty Wykonawcy w wysokosci  .......ooevnen. zt netto plus podatek VAT zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w wysokosci ........... zt, razem wynagrodzenie brutto zt
(stownie ztotych:............ ), zwane w dalszej tresci umowy ,Wynagrodzeniem”.

Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robodt
niezbednych do zrealizowania zadania, w tym réwniez tych, ktdrych koniecznos¢
wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktdre posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na
podstawie obowigzujgcych przepisow prawa, technologii wykonania, o ile okazg sie one
niezbedne dla prawidtowej i kompletnej realizacji robdt, zgodnie ze sztukg budowlang,

przewidzianych w dokumentacji technicznej.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury czesciowej oraz koncowej po zakonczeniu i rozliczeniu etapéw ujetych w
harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym o ktéorym mowa w § 9 ust 4

niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
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b)

c)

7.

Kazda faktura, oprécz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawieraé
obligatoryjnie nr umowy i nazwe zadania okre$long w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do
kazdej faktury muszg by¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr prac,
zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokdét odbioru czesciowego lub
koricowego potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru oraz dokumenty wymagane
w ust. 5-7 niniejszego paragrafu, zestawienie zaakceptowanych przez inspektoréw
wnioskdw o zatwierdzenie materiatdw dotyczacych odbieranych i fakturowanych

elementdéw robdt, zestawienie protokotéw robét zanikajgcych i zakrytych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego, pierwszej i nastepnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat

w realizacji odebranych robét budowlanych.

W tym celu do faktury Wykonawca dotgczy:

kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - facznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zaptaty
zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,
oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z faktury,

kopie protokotu odbioru robét spisanego pomiedzy Wykonawcy i podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg obejmujgcego rozliczane roboty.

Jezeli cze$é lub cato$é robét stwierdzonych w protokole czesciowym lub koAcowym
zostata wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robot
podlega wyszczegdlnieniu w protokole wraz z okreslong wartoscig tych robét i wymaga
w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce dokonanego na tym protokole lub zatgczniku do tego protokotu.
W protokole lub w zatgczniku do protokotu okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty w wysokosci nie
wiekszej niz okre$lone w umowie, na tres¢ ktdrej zgode wyrazit Zamawiajacy.

Postanowienia niniejszego ustepu majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

. Konicowe rozliczenie pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
powinno zostaé potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zze otrzymat catos¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajgcego
z zawartej umowy o podwykonawstwo i nie wnosi zadnych roszczen finansowych
wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno zosta¢ dostarczone
w oryginale Zamawiajgcemu przy dokumentowaniu Zamawiajgcemu ostatniej ptatnosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia
faktury rozliczajgcej elementy robdét wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym
odsetkowych w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Termin ptatnosci wstrzymanej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego rozpoczyna swoj bieg z dniem doreczenia Zamawiajgcemu kompletnej

dokumentacji potwierdzajacej spetnienie swiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, pod warunkami okreslonymi w ust.
11-15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.
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11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych

z realizacja umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy
dotyczace kar umownych, o ktérych mowa w § 18 stosuje sie odpowiednio.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

16. Bezposdrednia zapfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpi w terminie 14 dni od dnia, w ktdrym uptynat termin wyznaczony odpowiednio do

tresci ust. 14 niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna, ze zachodzg przestanki
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

zaptaty, o ktdrych mowa w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U.z2023r. poz. 1605 ze zm.).

W przypadku wystgpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystgpienia
zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze, wartos$é faktury koricowej zostanie pomniejszona o wysoko$é kar umownych,
ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada Nr NIP
ZamaW|aJacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada nr NIP

695-13-99-915.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j

w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatno$é, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zapfata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktéry bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2023
r., poz.2488) prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury

elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
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27.

28.

29.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pbéin. zm.), tj. faktury spetniajagce wymagania umozliwiajagce przesytanie za
posrednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie PEF), umozliwiajgce odbiér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez Open PEPPOL, ktérej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiebiorczosci
i Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma

dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.) przez
Zamawiajgcego, w celu wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest oswiadczenie
Wykonawcy, czy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajgcego za pomoca platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca oswiadcza, ze:

. Zamierza .. Nie zamierza

wysytac za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.). W przypadku
zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia
Zamawiajgcego najpdiniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do poinformowania

Zamawiajgcego o tym fakcie.
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§12.

ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

1. W trakcie wykonywania zamoéwienia moze zajs¢ potrzeba wykonania dodatkowych robét

nieobjetych zaméwieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania

zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji

niemozliwej wczesniej do przewidzenia i wykonanie zaméwienia podstawowego jest

uzaleznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego.

2. Podstawg wykonania dodatkowych robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokoét

koniecznosci wykonania dodatkowych robdét wraz z wykazaniem skutkéw finansowych

zwigzanych z realizacjg dodatkowych robét.

3. Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét

dodatkowych nie objetych niniejszg umowa, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego

i finansowego zamodwienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim

uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robdt dodatkowych przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw i procedury:

a) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

b) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robdét dodatkowych;

c) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokét
koniecznosci wykonania robét dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét,
a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

d) Wykonawca sporzadza kosztorys robét dodatkowych w oparciu o katalogi branzowe,

e) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem tych robdét stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

4. W trakcie realizacji zamdwienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu

robét, czyli rezygnacja z czesci robdt, w tym wynikajgca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania

w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie

zawarcia umowy i objetych niniejszg umowg, powodujgca zmniejszenie zakresu rzeczowego

i finansowego zamdwienia.
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5. Podstawg ograniczenia zakresu robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét
koniecznosci ograniczenia zakresu robét wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych
z ograniczeniem zakresu robot.

6. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos$¢ ograniczenia zakresu robdt,
powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia, Wykonawca ograniczy zakres
robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznosci ograniczenia zakresu robét, przy

zachowaniu nastepujgcych warunkéw i procedury:

a) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia

zakresu robot, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,
b) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robét,

c) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robdt z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét,

a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

d) Wykonawca sporzadza kosztorys robdt planowanych do zaniechania w oparciu

o katalogi branzowe,

e) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci wykonania robdt dodatkowych

wraz z kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

7. W trakcie realizacji zamdéwienia moze zaj$é potrzeba koniecznosci realizacji robét w sposdéb
zmieniony, czylizmiany robét, ktérych zmiana stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajgca m.in. z potrzeby dokonania zmiany materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy
i objetych niniejszg umowg, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego
zamowienia.

8. Podstawa realizacji robdt w sposdb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokét
koniecznosci realizacji robét w sposéb zmieniony wraz z wykazaniem skutkéw finansowych
zwigzanych z realizacjg robét w sposdb zmieniony.

9. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ realizacji robdt w sposob
zmieniony, powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamdéwienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposéb zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznosci

realizacji robot w sposéb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkdw i procedury:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji
robot w sposéb zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

b) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposéb zmieniony,

c) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest
protokét koniecznosci realizacji robét w sposdéb zmieniony z uzasadnieniem
i kosztorysem tych robét, a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez
obie Strony,

d) Wykonawca sporzgdza kosztorys robdt zmienianych w oparciu o katalogi branzowe,

e) zatwierdzony przez obie strony protokdt koniecznosci realizacji robét w sposdb
zmieniony wraz z kosztorysem tych robét stanowi podstawe do wykonania zmiany
robot.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na piSmie Zamawiajgcego o zaistniatej wedtug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzgdza odpowiednie rysunki,
a w razie potrzeby rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkdédw uzupetnionych opisem uzgodnionych
z Zamawiajacym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatgcza do zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie mogt przystgpic do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody

Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.
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§13.
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW NA UMOWE O PRACE

Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1465) oséb wykonujgcych w zakresie realizacji zamodwienia czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnosci polegac bedzie na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonywanie prac zwigzanych
z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (w szczegdlnosci koparek, tadowarek, réwniarek)
jak i sprzetu pozostatego (w szczegdlnosci zageszczarek), wykonywanie prac zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonywanie robdt drogowych, przez osoby
zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, najpdziniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystgpieniem do
wykonywania czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia polegajgcych na
wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca/podwykonawca
udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na umowe o prace,
w szczegdlnosci ztozy oswiadczenie wykonawcy/ podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 (trzy) dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé aktualne
o$wiadczenie/dokument, o ktérym mowa w ust. 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez

Wykonawce ze stanem faktycznym.
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§14.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamodwienia objety umowg wykona (sitami wtasnymi/
sitami witasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy
wykonujg nastepujacy zakres:

) OO )  dot. Podwykonawcy  robdt

budowlanych realizujgcego roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli termin
zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j,
o ktérej mowa w § 18 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o ktérym mowa
w ust. 3- zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci niespetniajgcej
wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (trzydziesci)
dni albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uwaza sie za akceptacje

projektu umowy.
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6.

10.

11.

12.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 ( siedmiu) dni od
dnia jej zawarcia.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi
zawierac¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowic bedzie
zatacznik do umowy z Podwykonawcg);
b) terminu wykonania;
c) wysokosci wynagrodzenia i termindéw jego zaptaty;
d) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg;
e) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wyfgcznie Wykonawce.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do uméw z Podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czes$ci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu,

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

§ 15.
KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy drogowej w osobie: .......cccocovevevenenen. nr
upr. budowlanych .........
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng

osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
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w postepowaniu o udzielenie zamodwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po
poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robét do realizacji umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe —w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakorfczenia robét.
Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ust. oraz zmiana osoby Kierownika Budowy nie
wymagajg formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewnié Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 16.
INSPEKTOR NADZORU

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robdt branzy drogowej, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie ..............

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
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§17.
WADY

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru

przedmiotu i wyznacza termin usuniecia wad,
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do
czasu usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladdéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przeglagddw sporzgdzane
bedg protokoty.
Wady nieusuniete w terminie wskazanym w § 5 Karty gwarancyjnej od dnia zgtoszenia i ktérych
Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym
wyznaczonym terminie, mogg by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim
na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy kosztem usuniecia tych wad
Wykonawce.

§ 18.
KARY UMOWNE

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych jako obowigzujgcg forme odszkodowania. Kary

bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach w podanych wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

- zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego

(wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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- zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego (wartosé brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczac od dnia uptywu terminu na ich usuniecie okreslonego stosownie do § 5 karty
gwarancyjnej.

- odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci

5% wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),

- brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto) za
kazdy dzien zwtoki,

- przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwioki,
nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

- za niedotrzymanie wymagan dotyczgcych zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy oséb wykonujgcych w zakresie realizacji zamowienia wyszczegdlnione czynnosci,

- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 500,00 (pieéset ztotych
00/100 ) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

- w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajgcemu obowigzku,
o ktorym mowa w § 13 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (pieéset
00/100 ) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

- zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego

(warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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- odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktdre odpowiedzialnos¢

ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego (wartos$é brutto).

- Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktdrych
mowa powyzej,

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od dat doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o
ktorym mowa w § 9 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze

przekroczy¢ 20% wartos$ci wynagrodzenia netto okre$lonego w § 11 ust. 1.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dniu od dnia powziecia
informacji o ponizszych okolicznosciach:

a) niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 1520 ze zm.), niewyptacalnosci lub zagrozenia
niewyptacalno$ciag Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2309 z pézn.zm.), likwidacji Wykonawcy badz
zajecia majgtku Wykonawcy;

b) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

c) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania

niniejszej umowy;
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczecia prac ztozonego przez
Zamawiajgcego na pismie, na adres.......c.cccceuee nrfax ... email .............

Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo

pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wznowienia robdot na adres

Wykonawca popada w zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamowienia w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie terminowo
rzeczowo - finansowym o wiecej niz 20 dni;

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowag oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdin. zm.), badZ wykonuje roboty
w sposob wadliwy;

w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu - art. 456 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

Wykonawca powierza chocby czes$¢ robdét do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez
zgody Zamawiajgcego (z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, przy czym wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z{);

Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynagrodzenia, badz zlecit wykonanie zadania

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

m) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu

umowy, nie przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 23 umowy;
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n) Wykonawca nie rozwigzat umowy z Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w § 14, przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej,

o) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajagcemu o$wiadczenia odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w § 13, przy zachowaniu
prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy lub jego przedstawiciel, o ktorym
mowa W § 7 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru czesciowego wykonanych etapéw robét.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod
rygorem niewaznosci odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokét inwentaryzacyjny robdt w toku na
dzien odstgpienia od umowy oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych
robot w toku i robdt zabezpieczajacych.

W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktérejkolwiek ze stron, Wykonawca
uchyla sie od obowigzku sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, wéwczas inwentaryzacje
moze wykonaé¢ Zamawiajgcy, powotujagc w tym celu komisje inwentaryzacyjng i kosztami
inwentaryzacji obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktérejkolwiek ze stron, Wykonawca nie
wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku, o ktérym to
obowigzku mowa w ust. 5, wowczas to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uczestnictwa
w czynnosciach odbiorowych, informujgc Wykonawce o terminie rozpoczecia tych czynnosci.
W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy do wyznaczonego odbioru robét w toku, odbiér
odbedzie sie jednostronnie, a protokét z czynnos$ci odbiorowych zostanie przekazany do
wiadomosci Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych srodkéw, celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robdt na witasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, wowczas Zamawiajgcy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem ich zabezpieczenia
i kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te mogg by¢ potrgcone z naleznosci

Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonac
wszelkich ptatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcoéw oraz przedtozyc
Zamawiajgcemu dowody dokonania zaptaty oraz oswiadczenia podpisane przez
Podwykonawcéw, z ktérych bedzie wynikaé, ze Wykonawca dokonat zaptaty wobec nich,
wszelkich naleznos$ci z tytutu realizacji powierzonych robét.

Niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdcié Zamawiajgcemu uporzgdkowany teren budowy,
z ktorego usunieto wszelkie odpady, zbedne materiaty, maszyny, urzadzenia oraz wykonac
wszelkie inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie, niezbedne do dokonania odbioréw
robét i ich rozliczenia.

Wykonawca po odstgpieniu od umowy, bedzie uprawniony do zgdania zaptaty wynagrodzenia,
wyfacznie za te roboty, ktére zostaty prawidtowo wykonane, udokumentowane i odebrane
przez Zamawiajgcego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, majg zastosowanie do robdt, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i odebrane przez Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze stosuje sie takze, w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej
umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

Wykonawca udzieli rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej

Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§20
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy w tym na zastosowane materiaty,
wyroby budowlane i urzadzenia na okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy tj. do ......ccceeceeeennnee. ,
Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci. Bieg terminu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze korncowym przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego.

a) Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej

wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego.
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b) Najpdzniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru korncowego, Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli.
Wzér karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

c) Gwarancja obejmuje w szczegdélnosci:

e Swiadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiajgcego, w zakresie funkcjonowania
i obstugi zamontowanych urzgdzen i systemow, konstrukg;ji;

e usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
odbioru koncowego w tym na zastosowane materiaty budowlane jak i powstatych
w okresie gwarancji,

e bezptatne wykonywanie przeglagdéw serwisowych dla zamontowanych urzadzen
zgodnie z wymogami producentéw,

e uczestniczenie w  przeglagdach  gwarancyjnych  wyznaczanych  przez
Zamawiajgcego.

d) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za
ktdrag Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzed mechanicznych oraz eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji.

3. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robét,
ktdére zostang zgtoszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci przed
uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ roszczenia z rekojmi za wady
w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usuniecia,
w ramach gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia,
a Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia ich
zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarie urzadzen i instalacji — w czasie 48
godzin.

5. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie

wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
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10.

11.

12.

pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania sie z terminow,
o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach okresowych w okresie gwarancji
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady stwierdzonej przez Zamawiajgcego, bez
wzgledu na koszty z tym zwigzane.

Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktéry zostanie
przestany do Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia
wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni
od daty odbioru. Z odbioru tego zostanie sporzadzony protokdét odbioru ostatecznego.
Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla
Wykonawcy.

W przypadku dokonania usuniecia wad istotnych w przedmiocie umowy, termin gwarancji
biegnie na nowo od dnia usuniecia wady istotnej potwierdzonego protokotem odbioru,

w zakresie naprawionej czesci przedmiotu umowy.

§21
GWARANCIA ZAPLATY

str. 34



1. W przypadku Zzadania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zapfaty za roboty
budowlane, dalej zwang ,,gwarancjg zaptaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaptaty za
roboty budowlane, Zamawiajacy dostarczy gwarancje zaptaty Wykonawcy, ktéry bedzie jej

beneficjentem. Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaptaty:

a) wylacznie na kwote nieprzekraczajgcg wymagalnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy, w przypadku spetnienia nastepujacych warunkéw i po
przedstawieniu gwarantowi wymienionych w nich dokumentéw:

e pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu pfatnosci prawidtowo wystawionej
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego faktury, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z umowy,
Zamawiajacy nie zaptacit przystugujacej Wykonawcy naleznosci;

o zwtoka w ptatnosci naleznosci, liczac od daty w ktdrej naleznos¢ stata sie wymagalna, wynosi
ponad 30 dni roboczych;

b) po uptywie terminu ptatnosci naleznosci, Wykonawca ztozyt Zamawiajagcemu pisemne
wezwanie do zaptaty wraz z oswiadczeniem, ze naleznos¢ nie zostata uiszczona, wskazaniem
faktury VAT stanowigcej podstawe Zzadania naleznosci i okresleniem daty, w ktérej

naleznosc stata sie wymagalna.

2. Strony ponoszg w rownych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelnosci.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na sume stanowigcy 5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie-.........ccceeveenenee. zt
(STOWNIE e, ) w formie: ........... ktdre bedzie stuzyto pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym réwniez roszczen z tytutu
kar umownych wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
i nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad oraz bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad
termin okreslony w § 9 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu
wykonania umowy o kolejne 15 dni lub wiecej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania umowy.
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Jezelina 14 dni przed wygasnieciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
w przypadku koniecznosci jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, to okolicznos¢ ta stanowita bedzie
nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajgce Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenia

w petnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczen wynikajacych z niniejszej umowy.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zmian wynikajgcych z ust.

2 obcigzajg Wykonawce.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w dwdch

terminach:

a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (po odbiorze koricowym),

b) 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarangcji.

§23
POSTANOWIENIA POZOSTALE

Wszelkie oswiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy,
z zastrzezeniem wyjgtkdow przewidzianych w umowie, wymagajg formy pisemnej i bedg
przestane na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej umowie.

Strony podajg adres do korespondenc;ji:

a) Zamawiajacy: Gmina Bolkéw ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw, e-mail: um@bolkow.pl

W przypadku zmiany adresu, strona ma obowigzek powiadomié drugg strone pisemnie o tej
zmianie w terminie dwadch dni.

W przypadku niedopetnienia obowigzku ustalonego w ust. 3, korespondencje wysytang na
adres dotychczasowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie
za doreczong w dacie zwrotu korespondencji.

Wykonawca nie moze dokonywacé przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz

0s0b trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej.
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Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaty sie zumowa i dokonaty interpretacji jej poszczegdlnych
postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powsta¢ w przysztosci sporéw
na tle jej wykonania.

Jezeli Zamawiajagcy w ramach odpowiedzialno$ci solidarnej z Wykonawcg wobec
Podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit powstate na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia Podwykonawcy, Zamawiajgcemu stuzy roszczenie
regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec Podwykonawcy swiadczenia.
Strony ustalajg, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 umowy: nazwy, logo, znakéw firmowych,

innych oznaczen dotyczgcych okreslenia Wykonawcy.

§24
ZMIANY UMOWY

Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.

Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkujgca zmiang terminéw
realizacji przedmiotu umowy, o ktdrych mowa w § 9 ust. 1 umowy dokonywana bedzie w formie

pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci sporzagdzania aneksu do umowy.

§25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolkéw; ul. Rynek 1; 59-420

Bolkow.
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b)

f)

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie
kontaktowaé pod adresem e-mail: iod@bolkow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
Pani/Pana dane osobowe bedga przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP,

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3. Posiada Pani/Pan:

a)

b)

c)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspétmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
oraz jego zatgcznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkdw, o ktérych mowa

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
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w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze sSrodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;
4. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO; 10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem wiasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 26

Spory mogace wyniknac z tej umowy beda w pierwszej instancji rozpoznawaty sady powszechne

wiasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§27

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéow w relacjach o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktéorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne

rozwigzanie.

§ 28.

Do umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci:

a) Kodeksu cywilnego;
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b) ustaw wskazanych w § 2 ust.1 pkt 5;
c) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U.2023.1605 t.j. z

dnia 2023.08.14)

§ 29.

Umowe sporzagdzono w 5 (pieciu) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 4 (cztery)

egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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