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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwier

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 Nadz6ér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej

i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznodcei publicznej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesyhu wody
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania sciekow
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa



Zawartos¢ opracowania:
A. Cze$¢ opisowa

B. Czgé¢ informacyjna

C. Czgs¢ kosztowa

D. Zalgczniki

A. CZESC OPISOWA
OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": ,, Rozbudowa
systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne” w obrebie ewid.:

3 Tofitowce dz. nr: 104/2, 104/3, 468/1, 468/2, 571/2, 571/5, 571/7, 571/8, 571/10, 587/1, 58772,
591/1, 592/3, 1070/1, w obreb ewid. 2 Dubicze Cerkiewne dz. nr: 854, 742, 774 -ciek wodny,
327, 429/1, 429/3, 429/4, w obreb ewid. 23 Wiluki dz. nr: 3, 32, w obreb ewid. 16 Piaski dz. nr
195, 190, 183/5, 184, w obreb ewid. 24 Wojnowka dz. nr 217/2, 156, 99

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamowienia
Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla

zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiaj gcego, opisanymi w

niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawey bedzie

wykonanie projektow:

1.1 budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami (w pasie drogowym) i sieci
kanalizacji ttocznej z przepompowniami $ciekéw we wsiach Tofitowce i Dubicze Cerkiewne
w obrgbie ewid. 3 Tofitowce dz. nr: 104/2, 104/3, 468/1, 468/2, 571/2, 571/5, 571/7, 571/8,
571/10, 587/1, 587/2, 591/1, 592/3, 1070/1, w obreb ewid. 2 Dubicze Cerkiewne dz. nr: 854,
742, 774 -ciek wodny, 327, 429/1, 429/3, 429/4 - ark. 11 2

1.2 budowy sieci wodociggowej z przytaczami (w pasie drogowym) we wsiach Wiluki, Piaski i
Wojnéwka, w obrgb ewid. 23 Wiluki dz. nr: 3, 32, w obrgb ewid. 16 Piaski dz. nr 195, 190,
183/5, 184, w obreb ewid. 24 Wojnéwka dz. nr 217/2, 156, 99 - ark. 3,4, 5, 6

oraz realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petienia nadzoru autorskiego, od-
bioréw, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych
dzialan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zobowigzania
wykonawcy.

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

- opracowanie map do celéw projektowych

- przygotowanie niezbednych wstepnych materiatéw do realizacji inwestycji — tj, m. in,
karty informacyjnej przedsi¢wzigcia w celu uzyskania Decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,



— sporzgdzenie projektéw budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem
robét,

~ wykonanie badan gruntowych,

— obstluge geodezyjna,

— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujagcym prawem,

— wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektéw,

— przeprowadzenie wymaganych préb i1 badai oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploatacji i uzytkowania,

— nadzor autorski projektanta,

— sporzgdzenie operatu wodnoprawnego na przejScie kanalu sanitarnego pod ciekiem
wodnym oraz uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodnoprawnego,

— uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnéwce na
uzytkowanie obiektu Przepompowni $ciekow

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1 Poloienie geograficzne i administracyjne

Gmina Dubicze Cerkiewne lezy w poludniowo - wschodniej czgsci wojewddztwa podlaskiego, na
terenie powiatu hajnowskiego. Gmina Dubicze Cerkiewne bezposrednio sgsiaduje z Gming
Hajnowka, Kleszczele, Czyze, graniczy takze na odeinku 8 km z Biatorusia.

Na terenie Gminy znajduje si¢ 17 sotectw o fgcznej liczbie mieszkaricow 1470 (stan na koniec
2020 r.). Gmina Dubicze Cerkiewne zajmuje obszar 151,7 km?.

2.2 Opis stanu istniejgcego

2.2.1 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Sieé kanalizacji sanitarnej w gminie Dubicze Cerkiewne byla wykonywana na poczatku
dwudziestego pierwszego wieku i sukcesywnie rozbudowywana. Jest to sie¢ w systemie
grawitacyjno — tlocznym, wykonana w przewazajgce] czesci z rur i ksztattek PVC. Scieki bytowe
oczyszezane s3 w dwéch gminnych oczyszezalniach Sciekéw: w Dubiczach Cerkiewnych i w
Starym Korninie. Scieki z planowanej w niniejszym opracowaniu kanalizacji sanitarnej
oczyszczane bedg w oczyszczalni Sciekéw w Dubiczach Cerkiewnych, zlokalizowanej na dzialce
nr ew. 439. Oczyszczalnia sciekéw w Dubiczach Cerkiewnych posiada wazne pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych sciekéw do rzeki Orlanki z dnia 05.03.2013 r.
znak 08.6341.15.2013.JM, wazne do 05.03.2023 r.

2.2.2 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociaggowa w gminie Dubicze Cerkiewne byla wykonywana w latach siedemdziesigtych
XX wieku i sukcesywnie rozbudowywana. W przewazajacej czg$ci wykonana jest z rur i
ksztattek PVC. Sieci w ukladzie rozgatezionym nie posiadaja polgczenia migdzy sobg. Zasilane
sg bezposrednio ze stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych, zlokalizowanej na dziatce
nr geod. 664/9, posiadajgcej wazne pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych z dnia
05.02.2020 r. znak BL.ZUZ.2.421.184.2019.AT, wazne do 22.02.2040 r.

3. Ogblne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.



Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spelniajgcych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materialdw, ktére s dopuszczone do stosowania na terenie RP, spehiajacych wymagania
obowigzujgcych przepiséw, norm przy zachowaniu standardu i Jjakoéei robét.

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarne;: grawitacyjng i tloczng, przykanaliki (przylacza w pasie drogowym) i
przepompownie Sciek6w nalezy zaprojektowaé zgodnie z normami PN-92/B-10735, PN-91/B-
10729.  Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przej$¢  przewodéw
kanalizacyjnych pod drogami, ciekami oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejgcej
infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegajg.

Projektowany zakres rob6t ma na celu umozliwienie odbioru Sciekéw socjalno-bytowych w
systemie grawitacyjnym od mieszkafcow, ktérych posesie sg zlokalizowane wzdtuz
projektowanych kanaléw sanitarnych grawitacyjnych a nastgpnie w systemie grawitacyjno —
cisnieniowym transport $ciekéw do istniejgcej gminnej oczyszczalni ciekéw w Dubiczach
Cerkiewnych.

3.2. Sie¢ wodociggowa _
Sie¢ wodociaggowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z norma PN-92/B-01706, PN-92/B-10725.
Usytuowanie oraz rozwiazania techniczno-budowlane przej$¢ przewodéw wodociggowych pod
drogami oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejgcej infrastruktury wymaga uzgodnienia z
instytucjami, ktérym podlegaja. Na przewodach wodociggowych nalezy projektowaé hydranty
p.poz. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji "w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych" (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030 z
poZ. zm.), oraz w razie koniecznosci Zawory napowietrzajaco- odpowietrzajace. Przed obszarami
wymagajacymi obniZenia ciénienia Iub zagrozenia przekroczenia ci$nienia ponad 60mH,0
montowac zawory redukcyjne. Armatura kolnierzowa wyposazona w obudowy teleskopowe oraz

skrzynki uliczne.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu zasilanie w wode mieszkaricow wsi na trasie tej
sieci,

4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnef |

Szacunkowe zestawienie dlugosci koniecznych do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej
we wsiach Tofitowcee i Dubicze Cerkiewne, w obrebie ewid. 3 Tofifowce dz. ar: 104/2, 104/3,
468/1, 468/2, 571/2, 571/5, 571/7, 57118, 571/10, 587/1, 587/2, 591/1, 592/3, 1070/1, w obrebie
ewid. 2 Dubicze Cerkiewne dz. nr: 854, 742, 774 -ciek wodny, 327, 429/1, 429/3, 429/4 - ark.1,2

- kanat grawitacyjny z rur PVC @ 200 mm dt. ok. 1500 m

- kanal grawitacyjny z rur PVC @ 160 mm (przytacza w pasie drogowym) dl ok. 142 m
- kanat tloczny z rur PERC @ 110 mm dt. ok. 2300 m

- przepompownie sciekéw P11 P2 o érednicy min. 1,2 m — 2 kpl.



Podane powyzej dhugoéei kanaléw sanitarnych sg orientacyjne, okreslone na podstawie dtugosci
odcinkéw zgodnie z zalgczonymi mapami. W czasie projektowania diugosci kanatéw mogg ulec
zmianie. Zmiany dhigoéci nie powoduja zmian warunkéw realizacji umowy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna z rur i ksztattek PVC bezcisnieniowych, SDR 34,
Yaczonych na uszczelki gumowe . Sieé ttoczna z rur i ksztaltek cisnieniowych PERC100 SDR 17,
taczonych metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Przejscia przez drogi i cieki
wodne w rurze oslonowej stalowej lub PE z konicéwkami zabezpieczonymi manszetami.
Rurocigg w rurze osfonowej ukiadaé na plozach.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PE, PP, w miejscach o wysokim poziomie wod
gruntowych szczelne betonowe, ewentualnie z tworzywa sztucznego 2z pierScieniem
docigzajacym. Wiazy typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego.

Przepompownia Sciekéw — korpus wykonany z polimerobetonu, stanowiacy jednolita catoéé, o
¢rednicy wewnetrznej min. 1,20 m, wysokosé stosownie do obliczen. Wyposazenie
przepompowni — dwie pompy pracujace naprzemiennie, drabinka wiazowa, sonda, kominki
wentylacyjne, pomost eksploatacyjny, armatura. Ogrodzenie przepompowni o wys. min. 1,70 m
segmentowe z fundamentem z elementéw prefabrykowanych Zelbetowych, bramka o szer. min.
1,20 m. Posadzka z polbruku gr. 8 cm na podbudowie, ze spadkiem od przepompowni.
Wyposazenie elektryczne — szafka sterujgca praca przepompowni.

Na szafke zasilajgca z pomiarem energii elektrycznej przewidzie¢ miejsce w linii ogrodzenia,

Metode wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzgodni Wykonawca z Inwestorem.
Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nalezy odbudowaé nawierzchnie drog.

4.2. Sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami we wsiach Wiluki, Piaski i Wojnowka
zlokalizowana bedzie w obrebie ewid. 23 Wiluki dz. nr: 3, 32, w obrgb ewid. 16 Piaski dz. nr
195, 190, 183/5, 184, w obreb ewid. 24 Wojndwka dz. nr 217/2, 156, 99 - ark. 3, 4, 5, 6.

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje budowe:
- sieci wodociggowej z rur PE RC @ 110 mm o df. ok. 933 m.
- przyliczy wodociggowych (w pasie drogowym) z rur PERC@32mm = diok.110m

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w pasie drogowym drég gminnych i
powiatowych. Po wybudowaniu wodociggu nalezy odbudowaé nawierzchnie drég.

Podana powyzej dugosé wodociggu jest orientacyjna, okreslona na podstawie dtugosei odecinkdw
zgodnie z zataczonymi mapami zasadniczymi ark. 3, 4, 5, 6. W czasie projektowania diugosé
wodociagu mogg ulec zmianie. Zmiana dlugosci nie powoduje zmian warunkéw realizacji
umowy.

Sieé wodociagowa i przylacza z rur i ksztaltek ciSnieniowych PE100 SDR 17, dwuwarstwowych
— RC, z fabrycznie umieszczonym przewodem sygnalizacyjnym (do lokalizacji trasy wodociagu),
laczonych metods zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Przejécia przez drogi i cieki
wodne w rurze ostonowej stalowej lub PE z koficdwkami zabezpieczonymi manszetami,
Rurocigg w rurze ostonowej uktadaé na plozach.

Wiaczenia przytaczy do sieci wodociggowej na opaske z zasuwg, z obudowg i skrzynka uliczng.
Przytacza zakonezone korkiem PE przy granicy pasa drogowego z przylgczang posesja.

Metoda wykonania sieci wodociggowej - przewiertem i rozkopem poléwkowym.



Ksztattki i armatura, hydranty p.poZ. nadziemne jako Zeliwne kolnierzowe. Armatura odcinajaca
z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy wyposazone w obudowy teleskopowe, zabezpieczone

zeliwng skrzynka uliczng.
5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamo6wienia

5.1 Wymagania dotyczgce fazy projektowej

5.1.1 Wymagania ogéine

— Zamawiajagcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;j.

— Zamawiajgcy nie dopuszeza do stosowania rozwigzan prototypowych.

— Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie
niezbedne decyzje, opinie 1 uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania zespolem doswiadczonych
projektantéw posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezgcych do
odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego.

— Wykonaweca sporzadzi dokumentacj¢ projektows w taki sposéb, ze Roboty wedlug niej
wykonane beda nadawaly si¢ do celow, dla jakich zostaly przeznaczone.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za poprawnos¢ przyjetych rozwiazan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i
utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajgcego dokumentacje, wykona na wilasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupelniajgce, niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia, w tym w
szczegllnosci wykona inwenfaryzacj¢ przeprowadzi badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania
fundamentéw i posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonaweca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z Zamawiajgcym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

— Projektowane kanaly sanitarne i przewody wodociggowe nalezy zlokalizowaé w pasie
drogowym i po ich wybudowaniu nalezy odbudowaé nawierzchnie drog.

— Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatar nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uznaé za wigczone zaréwno do

zadania jak i wynagrodzenia.

5.1.2 Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany: tj. Projekt Zagospodarowania Terenu — 3 egz. i Projekt
Architektoniczno-Budowlany — 3 egz., zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnosei okreslone w art. 34 ust, 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z péin. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wigcznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.

5.1.3 Projekt techniczny
Wykonawca wykona Projekt techniczny — 4 egz., zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.).



*

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu element6w
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobow
oérodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;j.

5.1.5 Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantow autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywa¢ si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie
Zamawiajacego.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

— wyjaénianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z
pézniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych
zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane;

— pehlnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miarg potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, Ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zanjechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opéznienia z

tym zwiazane.

5.1.6 Prawa autorskie
Wykonawca po zakoficzeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do wykonanych programéw komputerowych sterujgcych pracg stacji
uzdatniania wody oraz systemdéw wizualizacji gcznie z kodami zabezpieczajgcymi 1 licencjami.
— w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wylgczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.
— przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokolu pogwarancyjnego.
— w chwili przeniesienia prawa autorskie bedg przystugiwaty Zamawiajgcemu w catosci, w
pelnym zakresie i bez ograniczen.
— prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie bedg w zaden sposéb ograniczone ani
obcigzone.



5.1.7 Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

— 3 egzemplarze Projektu Zagospodarowania Terenu, 3 egz. Projektu Architektoniczno-

Budowlanego, 4 egz. Projektu Technicznego zawierajgcego miedzy innymi:

— aktvalne mapy do celéw projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe
do celéw projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowigzujgeych w
budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133)
- w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiadaé¢ klauzule Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.

— rozpoznanie warunkéw gruntowych do okreslenia warunkéw posadowienia obiektéw
- sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i
goémicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613),

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzefi rozwiazas projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacjg projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

4 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego.
Projekty powinny byé opracowane z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Inwestora.

Kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét, dla wszystkich robét objetych zaréwno
zgloszeniem jak i pozwoleniem na budowe, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwéch egzemplarzach w
formie papicrowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzacego do
rozliczen finansowych robét budowlanych,

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegélowoscia
wskazang w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robot
budowlanych. - 1 egzemplarz.

Spis opracowann z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzyé.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD Iub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujgcych formatdw elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF



« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wizelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

5.2 Wymagania dotyczgce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje projektowa wykona
wszystkie roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacja zaméwienia.

5.2.1 Czesc ogdlna

OkreSlenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, shuzgcy do notowania zdarzen 1 okoliczno$ei zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecenn i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i
Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, shuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Roboét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodno§ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych, dla kt6rych jest wymagane pozwolenie na budoweg.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokument6w.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecig.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespél czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techmiczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre§lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoéizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawcze]j obiektu budowlanego.
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Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspélnego jakie maja speiniaé roboty budowlane.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
llosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Qdbiorem
czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koficowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koficowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
Wyznaczong przez Inwestora, ale nie bgdgeg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakohczenia
rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie teren6w przyleghych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnodci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem Iub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci Jjednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopied scalenia robot.
Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produkt6w, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika géwnego
oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Pafstw Czlonkowskich UE stato sig
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od
1.05.2004r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.

Wymagania ogdlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbgdny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robo6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich
dzialan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
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rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzgtal i usuwal z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spéjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologiczne przy wykonaniu Robét objgtych Umows.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji i ukoriczenia Rob6t. Wykonawca bedzie stosowat sig¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty objgte Umows. Jako obowigzujace bgda
prawa aktualne na dzien Przejgcia Robdt przez Zamawiajgeego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw prawa, szczeg6lnie w zakresie BHP, zabezpieczef ppoz., wymogow
Pafistwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpceyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawcg oraz odprowadzenia
éciekéw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przylacza, za zgods i na warunkach zarzadzajacego ,,Zrédiem” poboru tej wody. Przylacza bedag
wykonane w sposéb wlasciwy oraz bgdg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez
caly okres ich uzywania. Przylacza zostang usunigte z zakoriczeniem Robét, a wszelkie zmiany
przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim

jmieniu i na wlasna odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze umowe przylgezeniows
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponieéé koszty podigezenia do istniejgcych przewodow giéwnych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i speini¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energig elekiryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylgczeniowej.

Wykonawca ma dokonaé wszelkich oplat za zuzyta energig elekiryczng jak réwniez usungé
instalacje i wyréwna¢ wszelkie szkody po zakoficzeniu Robot.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymaganf ilosciowych 1ijakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone] inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi si¢ do niniejszych Robot. Bgdg to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dhugiej zywotnoéci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw i Urzadzei przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawea przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie
$wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z
wymaganiami. Zatwierdzenie partii materialdw, urzadzeii z danego Zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédia.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaweca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczqc sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji pafistwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wiasciwosci
do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wladciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym
Umows. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczeristwo obiektow w zakresie obcigiert

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny byé wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czedei obiektow,

— przemieszczen i odksztatceri o niedopuszczalnej wielkoscei,

— uszkodzenia czgdci obiektéw, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementdw konstrukcji,

— zniszezenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: standw
granicznych nodnoéei i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej
konstrukeji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczefistwa konstrukcji uznaje
si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.
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Wzniesienie obiektu w bezpodrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowad
zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektfu lub obnizenia jego przydatnosci do

uzytkowania.

Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapoznad sie
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
I., Z poZniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztoZenia na odktad nieprzydatnego
gruntu, Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz poniesé
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako

odpad).

. Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajace powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea dostarczy i zainstaluje tablicg informacyjng zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bgdzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawcg przez caty okres
realizacji Robdt w dobrym stanie.

Ochrona preciwpoiarowa

— Wykonaweca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

— Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzgcie Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materiaty latwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich,

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonaé instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu
o informacj¢ o przedsigwzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodci
publicznej oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wlasno$é. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnoSci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do

czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obshugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dhluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét.
Wykonawca okaze wspdlprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji i/lub urzagdzeh podziemnych
lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujacag lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspélpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub wrzadzen podziemnych Jub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inwestora
i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzer kolidujqcych

Przebudowg urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszezegblni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wihascicieli urzgdzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na
skutek zaniedbania, takze p6Zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rob6t Wykonawca
na swodj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pézZniej niz weiggu 4 godzin od ich

wystgpienia.
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Kontrola jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét ijakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna
sprzet, paliwo, §rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materialéw niezbgdnych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie péZniej niz 30 dni przed zakornczeniem rob6t przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostala dokumentacje
niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw 1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Roboét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru,
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczecia i zakorniczenia poszezegdlnych elementéw Robot,
— Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
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— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegllnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozurnieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
1 koricowych odbioréw Robét,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawniefi do wydawania poleceri Wykonawey
Robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz w/w nastgpujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoly przekazania Terenu Budowy,
—  Umowy cywilno-prawne,
— Protokoly odbioru Robét,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencje na budowie,
— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,

Przejecie robot
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego

nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wilasciwych wiadz

lokalnych.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsei Robot do odbioru zglasza Wykonawea na pismie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

Dokumenty przejecia robdt

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
— Oryginat Dziennika Budowy,

— Oswiadczenie kierownika budowy:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
~ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,
— Inwentaryzacje geodezyjna Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
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— Protokoly badan 1 sprawdzen,

— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,

— Zgloszenie urzadzen cisnieniowych do UDT,

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Platosci

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw przetargowych 1 podana w Umowie.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

5.2.2 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robdt pomiarowych i geodezyjnych
Zakres prac realizowanych w ramach Rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:
— Roboty pomiarowe zwigzane z budows sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.
— Wiytyczenie gléwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,
— Wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektéw technologicznych,
— Zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw.
— Roboty pomiarowe niezbgdne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami w czesci ogblnej. Ponadto:
Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i

konicowy punkt trasy.

Materialy
Materialami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:
— paliki drewniane o §rednicy 15-20 mm i dhugosei 1,5 do 1,7 m,
— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
— prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugoéci 30 cm,
— bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,
~  stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. +Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny,
— farba chlorokauczukowa,

Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.
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Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektows oraz materiaty dostarczone

przez InZzyniera,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty gléwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczyé Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokoSciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora
Nadzoru o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw giéwnych i (lub) reperéow
roboczych. Bigdy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzg¢dne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu
istotnie réznig si¢ od rzgdnych okrelonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to
powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gléwne i
poérednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i polozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefi w
czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie Jest
konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawey.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robét naleza do

obowigzkéw Wykonawcy.

Wyznaczenie frasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢é w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreélonej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny
by¢é przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy
wyznaczy¢ z dokladnosciag do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawecy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dnej. Jako repery robocze mozna
wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istnicjgcych budowlach. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg doktadnogcia aby sredni bigd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujge niwelacj¢ podwéjng w nawigzaniu do reperéw pafistwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumenty Wykonawey przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach ghéwnych i w
punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy
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nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okre$§lonych w

Dokumentach Wykonawcy.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtéw wymienionych w PFU. Usuniecie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.
Maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze

przekraczaé¢ 500m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy

drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$é migdzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowej powinna wynosié
500m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,

osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby éredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem
Robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w

Polsce.

Kontrola jakosci robot
Og6lne zasady kontroli robét zostaly opisane w czgsci ogblnej.

Obmiar robdt
Og6lne zasady obmiaru rob6t zostaly opisane w czgéei ogolnej.

Przejecie robot
Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsei ogélnej.

Platnosci
Og6lne zasady platnoéci zostaly opisane w czgsci ogoélnej.

5.2.3 Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje m.in:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczgciem wykopow,
— likwidacje zieleni,
—  wykopy w gruncie ,
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~ zasypywanie wykop6éw gruntem z wykop6w z zageszczaniem warstwami,

— zasypywanie wykopéw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

—~  wykonanie nasypéw,

— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

— wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszezeniem warstwami,
— wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— humusowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czeécei ogdlnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw Iub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobér ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasyp6w lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub gl¢boko$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$é na Sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo
narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okre$lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6éZniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopéw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie
wypuklosci i zasypanie wglgbien o wysokoéci do 30 em i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m

kategoria gruntu - podzial gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okre§la norma BN-

72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszezenie gruntu,

Materialy
Wymagania podstawowe dotyczace materialéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopéw powinny byé wywiezione przez
Wykonaweg na odkiad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Rob6t ziemnych sg:
— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkladzie na obsypanie rurociggéw,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefs Robot na obsypanie rurociagéw,
fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,
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— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robét na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).

Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czescei ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonaweca przystgpujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania ze sprzetu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kolowe lub ggsienicowe,

— sprzet do zaggszczania gruntu,

— weciggarka r¢czna, mechaniczna,

~— samochod skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy.

Wykorzystanie sprz¢tu do robdt ziemnych:
odspajanie 1 wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowyladowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

W przypadku wystapienia wod gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopéw,
— agregaty pompowe,
— agregat pragdotworczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i wurzgdzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe i
samowyladoweze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tfadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W ftrakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowe] Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora Nadzoru
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oraz wsirzymaC prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na
bezpieczenistwo robdt. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Zdjgcie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjgeia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie fadowaé koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowad samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowaé w haldach nie wyzszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robo6t.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0 m od krawegdzi klina odiamu.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk Iub przebié
hydraulicznych (kurzawka, Zr6dio) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeéli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldékniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

~ zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okre§li¢ przyczyny zjawiska oraz ustalié
$rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogdlne;j.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t zostaly opisane w czesci ogdlnej.

Przejecie robot
Ogolne zasady przejgcia robét zostaly opisane w czesci ogdlne;j.

Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaly opisane w czesci ogdlnej.

5.2.4 Roboty betonowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robét betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod przepompownie $ciekdw

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czesci ogdine;j.
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Materialy
Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgéei ogblnej.

Sprzet
Wymagania podstawowe dotyczgce sprzetu podano w czedci ogblnej.

Transport
Transport betonu z wytwémi do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych skladnikéw i zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie §rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie¢ takze przenoéniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglosé nie wigksza od 10m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie rozladunku. Obowigzkiem Inspektora jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w
konstrukeji wéwczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje
na temat szczeg6ldw wyposazenia i technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest
transportowany na przeno$nikach albo przy pomocy pomp woéwczas system transportujgcy
powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciagly i nie zahamowany przeptyw betonu na
tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno byé dokiadnie
sptukane woda przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czystodei. Woda uzywana
do tego celu powinna by¢ odprowadzaé z dala Robét trwalych.

Wykonanie robot

Beton towarowy
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze byé uzywany w robotach po zatwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
- Beton podkladowy pod fundamenty i posadzki C12/15

- Beton plyty C20/25
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawié atest zapewniajgcy jakos¢ dostarczanej

mieszanki betonowej oraz wyniki badan materiatow uzytych do produke;ji.

Wytwornia betonu towarowego musi mieé mozliwosci ciagle] produkeji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu
w zwigzku z realizacja umowy.

Praca wytworni musi odbywac si¢ wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji
jakosei, Procedury te powinny by¢ udostgpniane inspekcji na Zyczenie.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowaé w betoniarkach na
samochodach cigzarowych, spetniajgcych przyjete normy.
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W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjgcia nalezy przedlozy¢ dokumenty dostawy zawierajace co najmniej nastgpujace informacje:
- nazweg lub numer sktadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazwg¢ nabywey,

- nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, facznie z minimalng zawartoscia cementu, jezeli zostala
okreslona,

- okreslong urabialnosé,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielkosé ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana

- ilo$¢ betonu w metrach szesciennych,

- godzing zaladunku.

W dokumencie nalezy przewidzieé puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére moga byé

wymagane, oraz na wpisanie nastepujacych informacji po dostarczeniu betonu na miegjsce

budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu cigzardwki,

- godzina zakoniczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddzialywaniem $rodowiska Klasy ekspozycji sg

dobierane zaleznie od postanowieri obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze

by¢ poddany wigcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a

zatem warunki Srodowiska, ktérym poddany jest beton moga wymaga¢ wyrazenia przez

kombinacje innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzgledniaé

wartosci graniczne klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody

gruntowej wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna skiada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczandw,

uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikéw, okreslone przez Wykonawce w

projekeie mieszanin betonowych, powinny byé stosowane we wstepnych mieszaninach Zapraw

wykonanych i zbadanych na wytrzymaloéé i konsystencje w warunkach laboratoryjnych.

Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien byé ukladany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o

grubosciach umozliwiajgcych dokladne polaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez

zaggszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna byé dostarczana w sposéb ciagly i ukladana réwnomiernie w

warstwach grubosci 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwazaé bedzie zggszezanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem

jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci.

Beton powinien byé dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukeji powinien

dokiadnie wypeinia¢ przestrzenie wok6l zbrojenia, deskowanie Iub formy. Mechaniczne

zaggszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwo$ci wibracji nie mniejszej

niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obslugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio

przeszkoleni.

Zaggszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w

regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zaggszezany beton jest w warstwie powyzej

$wiezo zaggszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wehodzié pionowo do 100 mm

w poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny byé stosowane bezposrednio na lub przez
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zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktérym beton
przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze plynaé w deskowaniu na
odleglosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ skladnikéw. Zageszezarki wibracyjne nie powinny byé
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszyé
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych plaszezyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zaggszczarek recznych o matych
Srednicach. Wykonawca dostarczy zaggszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej
czgsci Robét. Wibracja betonu poprzez bicie miotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjne;j
nalezy je uniesc i zaggsci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spéd tasmy dylatacyjnej
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupeine zageszczenie otaczajgcego ja betonu,

Czas zaggszczania powinien by¢é ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie
powodujacego segregacji skladnikéw. Nie nalezy kontynuowaé zageszczania z chwila pojawienia
si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zaggszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykaé betonu po
zageszezeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegt cze$ciowemu zwigzaniu przed
uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usuna¢ z konstrukei.
Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien byé chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie $wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg albo mréz), plynacej
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne 1 minimalne temperatury otoczenia i wilgotno§é powinny byé mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawcg. Powinna- istnie¢ mozliwo$é sprawdzenia tych
zapisOw przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny byé mocno
przymocowane dookola krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzié
wykoriczonych powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa
powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia
penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny byé caly czas utrzymywane w
stanie wilgotnym co nalezy sprawdza¢ w przedziatach czasu nie dluzszych niz 6 godzin. Odkryte
powierzchnie betonowe powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub
wedlug wskazan Inspektora Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjgcia innych $rodkéw ochrony konstrukeji
betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie ochtadzania deskowania wypetionego
betonem poprzez spryskanie wodg. Wszystkie materialy, wyposazenie i woda do pielegnacji
betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystapieniem do betonowania,
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac, a wskazane jest ostonié go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochlodzeniem.

Obcigzenia konstrukeji betonowych

Nie dopuszcza sig zadnego zewngtrznego obcigzania jakiejkolwiek cze$ci konstrukeji co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszezalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosei betonu.

Konstrukeje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnieciu
wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci konieczne do pobrania prébek i wykonania prébek
zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7),
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4).
Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sitg roboczg materiaty i transport.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.
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Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomocs stozka opadowego w terminach i
miejscach podanych wedtug wskazéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan zostang zastosowane
jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopiesi konsystencji bgdzie ustalony
przez Inspektora Nadzoru po prébach Mieszaniny Prébnej, a uzyskane wyniki beda obowigzywaé
od tego czasu,
Proby wytrzymatosciowe powinny byé wykonywane na prébkach (kostkach) szesciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Rob6t prébki (kostki)
betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po
cztery sztuki w czasie I w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i nie mniej
niz przecigtnie jeden zestaw prébek (kostek) na 20 m* betonu.
Wyniki badaii zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnosci z wymaganiami
wytrzymalosci charakterystycznej wg niniejszych Wymagar Ogélnych.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby prébki (kostki) betonowe byly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu
prébki (kostki) betonowe powinny byé pokryte grubg wilgotng matg z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda.
Gdyby prébki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatodci na $ciskanie, beton z ktérego byly
zrobione powinien zostaé wyciety, usuniety i zastapiony betonem o wiasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.
Koszt poboru prébek, wytworzenia i wigzania szescianéw prébnych, oraz wszystkich innych,
niezb¢dnych urzadzed i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien byé
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawieraé date, klase betonu i inne niezbgdne informacje
pozwalajace na identyfikacj¢ fragmentu Robét, z ktérej prébka zostala pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktéry stwierdza poprawnosé poboru prébek.
W przypadku elementéw betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodporno$é.
Odbiér zbrojenia przed betonowaniem
Cale zbrojenie, po zmontowaniu, powinno byé odebrane i zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed
odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzié:

— Zgodnos¢ z projektem wymiar6w i usytuowania zbrojenia

— Prawidlowo$¢ wykonania polaczeti pretéw spawanych i zgrzewanych

— Dilugosé zakotwien pretéw tgezonych na zaklad oraz ich rozmieszczenie

— Grubosé otuliny pretéw

— Sztywnosé i stabilno$é zmontowanego zbrojenia

~ Czysto$é powierzchni pretéw

— Zaswiadczenia z badar polaczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié protokot,

Odbiér zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien byé przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.

Prawidlowos¢ wymiaréw i ksztaltéw deskowan sprawdzi€¢ nalezy wykonujac pomiary
geodezyjne. W zadnym wypadku nie wolno betonowaé konstrukcji przed odbiorem deskowania

przez Inspektora Nadzoru.

Przejecie robot
Ogolne zasady przejgcia robdt zostaty opisane w czesci ogélnej.
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Ptlatnosci
Og6lne zasady platnosci zostaly opisane w czgéci ogdlnej.

5.2.5 Sieci kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje m.in:
— wykonanie kanatéw ulicznych grawitacyjnych i ttocznych,
— wykonanie przepompowni §ciekow,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogblnej. Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére shuzg do
odprowadzania $ciekdéw i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przepltyw odbywa si¢ dzigki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czeSciowego napelnienia.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukeji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czgéé komory roboczej
i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka inspekcyjna (przeglagdowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu $ciek6w.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczgce materiatéw podano w czesci ogoélnej. Ponadto:
Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorky winylu (PVC-U)
Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetniaé warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztaltek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 500, 1000mm
Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza speniaé warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztaltek sg nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe 1gczone na zaprawe cementows lub na uszezelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PYC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje. Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.
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Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci ogdlnej. Ponadto:
Wykonaweca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— zgrzewarka elektrooporowa lub doczolowa
— koparka
— samochéd samowyladowczy
— spycharka
— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnié nastgpujace wymagania:

— wymagania zostaly okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

— Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ (wylgcznie materialami niemetalowymi - najlepiej tasmami
parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg byé réwne i
pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia si¢. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych §rodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Sktadowanie

Skiadowanie rur zostalo okreslone w czeéci ogdlnej. Ponadto:

Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skiadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich
elementéw nie byl narazony na uszkodzenie. Moga one byé przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o wysokodci do
1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wykonanie robét
Wykonanie robdt zostato okreslone w czesécei ogélnej Wykonanie robét.

Kontrola jakosci robét

Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".
Szczelnosé przewodéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami

okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robdt zostaty opisane w czgéci ogdlnej.
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Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaly opisane w czgéci ogdlne;.

3.2.6 Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:
— wykonanie sieci wodociggowej,
— wykonanie przytagczy wodociggowych w pasie drogowym

Ofkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czesci ogblnej. Ponadto:

Sie¢ wodociggowa - Uklad pofgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajgcych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

Przew6d wodociggowy tranzytowy - Przesylowy przewéd bez odgalezien, przeznaczony
wylgcznie do przesylu wody.

Przewod wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewdd z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielezych.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dzialanie i eksploatacje¢ sieci wodociggowe;.

Polgczenie elektrooporowe - polgczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodlows zgrzewans
elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koricem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni fgczenia, powodujacy
stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltks.

Polgczenie doczolowe - polgczenie, ktére uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
tgczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunigcie plyty grzejnej 1 docisniecie taczonych koricow.
Polaczenie siodlowe - polgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewngirznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie gczonych powierzehni,

Polgczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomocg ztgozki zawierajgcej element zaciskowy. .

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdw podano w czeéci ogblnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu musza spelniaé¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Rury i ksztalthi z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetniaé¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budowy sieci wodociagowych sg nastepujace: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

30



Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1<5 -
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sig¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie zlgcz kielichowych mozna stosowaé: - opaski i
dwupierécieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek, - nasuwki dwudzielne skrecane, -
Sciggi sktadajgce sig¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociaggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wylacznie przy laczeniu rur
PE z ksztaltkami z réznych materialéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéei ogélnej. Ponadto:
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
— zgrzewarka elektrooporowa lub doczolowa
— koparka
— samochdd samowyladowczy
— spycharka
— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnié¢ nastgpujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
korice rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich
ukiadaniu w stosy na samochodzie wysokosé fadunku nie powinna przekraczaé Im,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsci Srodkoéw transportu jak $ruby, tadcuchy, itp.

~ Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

— Wedhug istniejgeych zaleceni przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Skiadowanie

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhuzej) rury powinny byé chronione przed
dziafaniem Swiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysty z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury Iub niepetne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkladkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min, 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokosé
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uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoéci. Rury o réznych
érednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddzielad
przekladkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeélizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

Wykonanie robdt

Montaz rurociaggdéw moze odbywa¢ si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkow rurociaggdw na powierzchni terenu i opuszezenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dlugosci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Polgczenia rur i ksztaltek z PE
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, welebient 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spehnienie
wymagan okreélonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Polgczenia zgrzewane mogg by¢é doczolowe Ilub elektrooporowe. W  polgczeniach
zgrzewanych stosowane sg: ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztaltki
polietylenowe (PE) zawierajgce jeden Iub wigcej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym
koficem lub rurg, ksztaltki siodlowe zgrzewane elektrooporowo - ksztaltki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania polgczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwe] temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materialu.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny
wystgpi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowal zwarcie podczas laczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapié pofatdowanie.
Polgczenia mechaniczne zaciskowe
Polgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sz na
koricowkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach
do 110mm. Polgczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje si¢ za pomocg
odpowiednich ksztaltek komierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu
odpowiedniego koknierza na konicu rury z PE, a nastgpnie naklada si¢ na tg rurg kolnierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koficéwka rury z PE z koinierzem oraz uszczelkg musi
znaleZé sie wewnatrz ztacza.
Polgczenia rur i ksztaltek z PVC-U
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur 1 ksztaltek powinny byé gladkie, czyste, bez przypaleni, pozbawione
nieréwnosci, pordéw i jakichkolwiek innych uszkodzefi w stopniu uniemozliwiajacym speinienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.
Polgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigeiu (weisnigeiu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelks (pier$cieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszezalne jest
stosowanie §rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
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Polgczenia klejone '

Polgczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie do
klejenia tulei kolnierzowych lub w innych szczegélnych przypadkach). Powierzchnie igczonych
elementéw za pomoca kleju agresywnego muszg byé czyste i odthuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukeji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych Iub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura z2eliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mieé¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadiub armatury z bosym koficem lub kielichem Zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢é wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy laczyé zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta. Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spehienie wymagari niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cifle przestrzegaé
instrukcji i zalecerl producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robdt

Kontrolg wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczegblng uwage nalezy zwrdcié
na oceng prawidlowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia rob6t zostaty opisane w czesci ogélnej.

Platnosci
Ogoélne zasady platnosci zostaly opisane w czesci ogélnej.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajjce zgodno$§¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepiséw, beda wynikaé z:

~ Uzgodnien z Zamawiajgcym,
— Prawa do dysponowania nieruchomogcig na cele budowlane,
~ Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
— Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
2. Przepisy prawne i normy
2.1 Podstawowe ustawy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia
- Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z

poz. zm.),
— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U, 2013r. poz. 1232),
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Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290) z p6ézn. zm.,

Ustawa Prawo geologiczne i gbrnicze z 9.06.2011r, (Dz.U.2011 poz.981 z p6z. zm.)
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. 2017r poz. 1566 z pézZ. zm.)

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z p6z.
zm.),

2.2 Podstawowe rozporzgdzenia dotyczgce Prredmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U.
2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz.1609 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagaf dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z p6Z. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422 z pbZ. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko(Dz.U.10.213.1397z p.zm)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z péz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.169.1650 z pdéz. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r. w  sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.10.109.719 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 Iutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
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bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu érodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U.1994.21.73),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpoZarowego zaopattzenia w wode drég pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z péz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 1. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd Iub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800 z péz. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych
w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6z. zm.),

2.3 Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamdwienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogélne.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-88/B-06250: Beton zwykly,

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogblnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-B-01706/Az1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy Wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czg$é 1: Wymagania ogélne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajgce. Czesé 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uZytkowe i badania
sprawdzajgce. Czg$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$é 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$é 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czg$é 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyltania
wody. Wymagania ogdlne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkezonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania
wody. Ksztattki,
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— PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.

Terminologia.

— PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

— PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-92B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

— PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— PN-H-74051 -02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

— PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

— PN-EN 12050:2002: Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu

— PN-76/E-05125: Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

— PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
Budowlanych

—~ Kopie mapy zasadniczej terenu objgtego opracowaniem ark. 1,2, 3,4, 5, 6

Autor opracowania: inz. Tadeusz Wyszkowski
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