



Piaseczno, dnia 16 sierpnia 2023 r.

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) W POSTĘPOWANIU NR 15/2023 NA:

**„Budowę studni głębinowych St-6, St-7 w Siedliskach (Zadanie 1), budowa studni głębinowej St-2 w Grochowej (Zadanie 2) oraz budowa studni głębinowej St-1A KB w oraz likwidacja istniejącej studni głębinowej St-1 KB w Piasecznie (Zadanie 3)”**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SWZ w postępowaniu nr 15/2023, w następujący sposób:

### **1. Zmianie ulega pkt. 5.3. SWZ – termin obowiązkowej wizji lokalnej – w następujący sposób:**

„5.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali obowiązkowej wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Zamawiający wyznacza termin obowiązkowej wizji lokalnej na dzień **03.08.2023 r. godz. 10:00**, **09.08.2023 r. godz. 10:00** lub **21.08.2023 r. godz. 10:00**, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39.”

### **2. Zmianie ulega pkt. 14.1. i 14.2. SWZ – termin składania i otwarcia ofert – w następujący sposób:**

„14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego do dnia **31.08.2023 r. godz. 13:00**.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.08.2023 r. o godzinie 13:15**.”

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Grzegorz Banaszewski*

