
Planowany rozmiar prac

Pakiet: L. Ropa

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 648,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 197,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 019,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 336,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 3 000,00

6 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,50

7 131 CP-W Czyszczenia późne HA 10,50

8 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 40,00

9 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 252,00

10 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 155,00

11 374 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 6,00

12 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 138,00

13 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 10,00

14 382 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 10,00

15 628 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 3,21
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