
Planowany rozmiar prac

Pakiet: L. Bielanka

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 134,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 247,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 88,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 7,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 501,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

8 131 CP-W Czyszczenia późne HA 27,20

9 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 130,00

10 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 290,00

11 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 120,00

12 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 89,00

13 374 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 50,00

14 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 94,00

15 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 5,00

16 382 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 30,00
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