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1  - WYMAGANIA OGÓLNE - ST-00

1.1 WSTĘP
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (określonej
dalej skrótem ST) są zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją.
Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa budynku  kwarantanny  i  izolatki  dla  psów z infrastrukturą  towarzyszącą:
wewnętrzną kanalizacją sanitarna,   instalacją wody  i wewnętrzną linią elektryczną
Kategoria obiektu budowlanego: I
Adres:          Świdnica ul. Pogodna 3 
Działki nr:     40/4,  obr    Os. Młodych, jedn. ewid.  Świdnica                 
Inwestor:       Gmina  Miasto Świdnica
Adres :          58-100 Świdnica, ul. A. Krajowej 49   

1.1.2 Zakres stosowania ST
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  dla
inwestycji  określonej  w  punkcie  1.1.3.  ST  powinna  być  rozpatrywana  łącznie  z  Dokumentacją
Projektową (określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.

1.1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację
inwestycji polegającej na budowie budynku  kwarantanny i izolatki dla psów.
Przedstawione  poniżej  dane  zawierają  podstawowy  podział  ogółu  robót  zgodnego  z  DP  oraz
związanymi  z  nią  przedmiarami.  Zgodnie  z  [5]  i  [6]  roboty  określone  zostały  nazwami  i  kodami
zgodnymi  ze  Wspólnym  Słownikiem  Zamówień  (określanym  dalej  skrótem  CPV).  W  zestawieniu
przedstawiono poszczególne,  właściwe dla inwestycji  grupy,  klasy i kategorie robót budowlanych z
działu 45000000-7 Roboty Budowlane.
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż,  gdzie
stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i innych.

1.1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury,
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  w  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej  niż dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,
3) budowli  - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
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ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową,
4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
7)  robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
8)  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie
pierwotnym,
9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
11)  prawie  do  dysponowania  nieruchomością na cele budowlane -  należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia do wykonywania  robót
budowlanych,
12)  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego,
13)  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć pozwolenie  na budowę  wraz z  załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty,  o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego,
16)  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,
17) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8,
18)  wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
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sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową,
19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),
20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
21)  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
22) drodze tymczasowej  (montażowej)  – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcie po ich zakończeniu.
23) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
24) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i  do występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
25) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
26)  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  Zamawiającego,
Wykonawcy lub  inne laboratorium badawcze  zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do
przeprowadzenia  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
27) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
28)  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
29)  poleceniu  Inspektora  Nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
30) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
DP.
31) rekultywacji  – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
32) przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg
technologicznej  kolejności  ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
33)  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  – należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.
34) ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i ST.

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
a) Przekazanie terenu budowy
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Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren  budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacje  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawą do wykonywania wszystkich robót,  związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1.1.1,
jest prawomocne pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi, wykonanymi przez
autorów  DP  lub  innych  (zgodnie  z  DP),  ST  oraz  uwagi  nadzoru  inwestorskiego  i  autorskiego,
każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP, ST oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].
Przekazana DP składać się będzie z części, dostarczonej przez Zamawiającego, zawierającej:
- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na
wykonanie robót budowlanych;
- przedmiary robót;
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty.
Oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in.:
- projekt organizacji ruchu na czas budowy;
- projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy;
- projekt organizacji i harmonogram robót;
- projekt zaplecza technicznego budowy;
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho
by  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  DP,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają
być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w ST będą uważane  za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ceny materiałów i
elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacja
projektową  lub  ST i  mają wpływ  na niezadowalającą  jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem

Budowa budynku  kwarantanny i izolatki dla psów, Świdnica ul. Pogodna 3 „                                              6



w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez  Inspektora  Nadzoru  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Zamawiającego.
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych.
- możliwością powstania pożaru.
f) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
g) Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego  w
ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i zawiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
Metody użyte przy budowie, wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i
sprzętu  muszą  zapewniać  skuteczną  ochronę  ludzi,  środowiska,  budynków  i  budowli  na  tych
obszarach w szczególności przed:
- hałasem
- wibracją
- drganiami i wstrząsami
- zanieczyszczeniami
h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
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Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w ten sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru.
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym
do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku
z prowadzonymi robotami.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z wymaganiami przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi  lub zapewni  sporządzenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
j) Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem budowy
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, będą
podlegały  utrzymaniu  letniemu i  zimowemu (likwidacja  ubytków w nawierzchni,  nierówności,  koszenie  trawy,
czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.)
W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  znaki  pionowe,  poziome,  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,
sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszty związane z robotami jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę
Ofertową.
k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich
wymagań prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

1.1.6 MATERIAŁY

1.1.6.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  poszczególnych
rozdziałach ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.
Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  każdorazowo  sprawdzić  ważność  i  aktualność  dokumentów
dopuszczających  Zastosowanie  materiałów  z  odzysku  może  nastąpić  jedynie  za  zgodą
Zamawiającego i  użytkownika realizowanej  inwestycji.  Wszystkie pozostałe  elementy i  materiały  z
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rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i
w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i nieutrudniającym ruchu drogowego.

1.1.6.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót,  chyba,  że  postanowienia  ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  wywiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

1.1.6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeżeli  Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.1.6.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.1.6.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  Generalnego
Projektanta  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany
rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez zgody  Inspektora  Nadzoru  i  Generalnego
Projektanta.

1.1.6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (Np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji  państwowej.  Jeśli
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Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  zdrowia  zgodnie  z  ST,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.1.6.7 Wymagania szczegółowe
W  kolejnych  rozdziałach  niniejszej  ST,  stanowiących  jej  integralną  część,  przedstawione  zostały
szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, specyficznych dla określonego zakresu robót.

1.1.7 SPRZĘT

1.1.7.1 Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie może być później zmieniana bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

1.1.7.2 Wymagania szczegółowe
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego
zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania sprzętowe.

1.1.8 TRANSPORT

1.1.8.1 Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  DP,  ST  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe do terenu budowy.

1.1.8.2 Wymagania szczegółowe
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego
zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono  szczegółowe  wymagania  dotyczące
środków transportu.
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1.1.9 WYKONANIE ROBÓT

1.1.9.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  DP,  wymaganiami  ST,
programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a
także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Dla  przyjętej  technologii  Wykonawca  opracuje  Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robót  lub  inne
wymagane  projekty,  np.  projekt  zabezpieczenia  wykopów  itd.  Zastosowany  sprzęt,  wszystkie
materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  technicznych  i
technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty
z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej.

1.1.9.2 Szczegółowe warunki prowadzenia robót
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego
zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono  szczegółowe  wymagania  dotyczące
warunków prowadzenia robót.

1.1.10 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

1.1.10.1 Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  w  budownictwie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości podczas transportu,
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

1.1.10.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną założoną
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy
nie  zostaną  one  tam określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu  lub  metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

1.1.10.3 Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów,  które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektowa
Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.1.10.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.1.10.5 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.10.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  mu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku,
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesie  zostaną  przez
Wykonawcę.

1.1.10.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które:
1.  Posiadają  oznakowanie  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź polską specyfikacją techniczną uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106
EWG.
2.  Umieszczone  zostały  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
3.  Oznakowany jest  znakiem  budowlanym  „B”  w przypadku  wyrobów  dla  których  nie  ma jeszcze
zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych  a objęte są krajowymi  regulacjami do powszechnego
stosowania wyrobów na podstawie krajowej deklaracji zgodności.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.1.10.8 Dokumenty budowy
(1). Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  §45  ustawy  Prawo  budowlane  spoczywa  na  kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy.  Każdy  zapis  w dzienniku  budowy
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będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
po drugim bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego DP,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem, kto je przeprowadza,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót.
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie
lub ST.
(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  do doboru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektowa Nadzoru.
(4). Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- korespondencję na budowie.
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(5). Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.1.10.9 Kontrola jakości – wymagania szczegółowe
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego
zakresu robót,
w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót.

1.1.11 OBMIAR ROBÓT

1.1.11.1 Zasady ogólne
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki  obmiarów. Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości  robót
podanych  w kosztorysie  ofertowym lub gdzie  indziej  w ST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora Nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.1.11.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania  ilości  robót  podane są w odpowiednich  specyfikacjach technicznych i  KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji
kosztorysowej.

1.1.11.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymane  w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.1.11.4 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.1.11.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  przeprowadzone  będą  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  obmiarów,  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznik a do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

1.1.12 ODBIÓR ROBÓT

1.1.12.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.1.12.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości wykonywanych
robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez hamowania  ogólnego  postępu robót.  Odbioru  tego dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.1.12.3 Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  częściowo  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.1.12.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
(1) Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
że jakość wykonywania robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja oceni  pomniejszoną  wartość wykonywanych  robót  w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
-  dokumentację powykonawczą,  tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
-  wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodnie z ST i  programem
zapewnienia jakości PZJ
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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-  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania  robót  poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.12.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)".

1.1.13 OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

1.1.13.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-  wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

1.1.13.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
-  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,
- opłaty/ dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruch ponosi Zamawiający.

1.1.14 DOKUMENTY ZWIĄZANE
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez
Wykonawcę  w  języku  polskim.  W  tekście  powołano  się  na  następujące  akty  prawne  (wraz  z
późniejszymi zmianami):
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
2010 roku z późniejszymi zmianami);
[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690  z
późniejszymi zmianami);
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690); (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.
1129)
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[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223
poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
[5] Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz z aktami zmieniającymi
[6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  18  maja  2004  r.  w  sprawie  metod  i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389);
[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138 poz.
935)
[9]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie  systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011);
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);
[11]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r  w  sprawie  sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041);
[12]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  określenia  wykazu
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486)
[14]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dn.  2 wrzesnia  2009 r.  w sprawie  kontroli  wyrobów
budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182);
[15]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  25  stycznia  2011 r.  w sprawie  próbek  wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122);
[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji
o  notyfikowanych  jednostkach  certyfikujących  i  jednostkach  kontrolujących  oraz  notyfikowanych
laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)
[17]  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dn.  3  kwietnia  2001  r.  w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr
38, poz. 456 z późniejszymi zmianami);
[18]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  14  września  1999  r.  w  sprawie  wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z późniejszymi zmianami);
[19]  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  1  grudnia  1998r.  w  sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);
[20] Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie
wprowadzenia  obowiązku  stosowania  Polskich  Norm  dotyczących  amunicji  oraz  ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);
[21]  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Warszawa  1989,
wydawnictwo Arkady;
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2 – ROBOTY BUDOWLANE   ST-01

2.1 ZAKRES ROBÓT:
Ogólne  wymagania  dotyczące  jakości,  bezpieczeństwa  i  inne,  dotyczące  wykonania  robót  zostały
określone w rozdziale pierwszym, punkcie WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej specyfikacji.
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące zakresu robót dla branży architektura.
01. STAN SUROWY:
01.1 fundamenty
01.2 ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne
01.3 dach
02. ELEWACJE:
02.1 wykończenie ścian i cokołu
02.2 stolarka okienna, drzwiowa
02.3 parapety zew
02.4  akcesoria dachowe, obróbki blacharskie
02.5 inne
03, WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:
03.1 podłoża pod posadzki
03.2 wykończenie posadzek
03.3 ściany wewnętrzne
03.4 wykończenie stropów i sufitów
03.5 dodatkowe elementy wyposażenia

2.2 MATERIAŁY:
2.2.1 Wymagania ogólne
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:

być nowe i nieużywane,

odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i
przepisów,

mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2.2  STAN SUROWY:

2.2.2.1 FUNDAMENTY
Płyta fundamentowa:

 grubości 20 cm zbrojona siatką  6 x 150 dołem i górą,klasa  betonu  C  25/30  ,  stal  AIII-N,
otulina  dolna  40  mm,  górna  35  mm.  Płyta  wylewana  na  gruncie  nie  wysadzinowym.do
głębokości  przemarzania gruntu tj. 80 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa:
folia PE 0.3mm

2.2.2.2 BUDYNEK KONTENEROWY – 3 SZT

Zestaw materiałowy:
 
rama kontenera stalowa ( wymiary 6,00 X 2,45 X 2,80 ) malowana podkład + nawierzchnia kol. jasno 
szary
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ściany– podłoga Hw ~ 2,50 
ściany– zew. płyta warstwowa z rdzeń PIR 100 mm–zew. Poliester , kol jasno szary
ściany- wew. płyta warstwowa z rdzeń PIR 

podłoga:
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr 8-12cm , malowana żywicą poliuretanową z 
przeznaczenie do pomieszczeń mieszkalnych.

 – spadek – 0.5 do 2% do kratki ściekowej

- narożniki:

uszczelniacz:  szybkoutwardzalny  wysokomodułowy  trwale  elastyczny  uszczelniacz  
poliuretanowy 

dane techniczne

Podstawa Poliuretan 

System utwardzania Polimeryzacja pod wpływem wilgoci

 Konsystencja Pasta

 Czas tworzenia naskórka* Ok. 25 min. (23°C/50% R.H.) 

Szybkość utwardzania* 3 mm/24h (23°C/50% R.H.) 

Twardość (Shore A)** 40+/- 5 

Gęstość (DIN 53479) Ok. 1,3 g/cm3 (w zależności od koloru) 

Powrót elastyczny** > 80% (ISO7389) 

Maksymalne dopuszczalne odkształcenie 20% (ISO 11600) 

Maksymalne napięcie** 1,70 N/mm2 (ISO 37) 

Moduł elastyczności 100% ** 0,80 N/mm2 (ISO 37) 

Wydłużenie przy zerwaniu** 700% (ISO 37) 

Temperatura aplikacji: Od +5°C do + 35°C 

Odporność termiczna Od - 30°C do + 90°C 

stropopdach - ( płyta warstwowa z rdzeń 50 mm + wełna  mineralna 50 mm luz wew. 

dach jednospadowy ( blacha ocynkowana trapezowa ) ( odprowadzenie wody – rynna + rura spustowa
)

2.2.3 ELEWACJE:

2.2.4 WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
elewacja zewnętrzna mikrofala , kolor jasno szary

2.2.5 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

DRZWI 
➢ przedsionek wejściowe oszklone stalowe  ( 90/200 szt.1) kolor fabryczny [ jasny szary ] ,  

U=1,3W/(m2K)  - szt 1
➢ wew. oszklone stalowe ( 90/200 szt.1) lub w opcji  AL. zimne – szt 1
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➢  drzwi do izolatek [ wykonanie: rama profil stalowy dół wypełnienie płyta 

warstwowa z rdzeń 50 mm RAL 9010 / INOX + góra krata stalowa [ produkcja rodzima ] - szt 4

OKNA
PCV- białe, rozwieralno -uchylne:
- pomieszczenia [ izolatka ] - szt.4 

PARAPETY ZEW i wew

Parapety  zewnętrzne  z  blachy  powlekanej  w  kolorze  obróbek  blacharskich  z  wykształconym
podejściem pod okno i kapinosem 
- parapety wewn. - brak

2.2.6  AKCESORIA , WENTYLACJA, OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE
rynny wykonać z blachy ocynkowej gr. 0,55-0,7m

WENTYLACJA   - ścienna 
Kratki wentylacyjne z żaluzją  20x20cm (izolatki)– 4 szt
wentylator ścienny (pom. gospod.) - 1 szt

odwodnienie – kratki ściekowe z syfonem  – 5 szt   : 

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem

2.2.6.1 OBRÓBKI BLACHARSKIE
Grubość blachy ocynkowanej 0,5 mm do 0,55 mm,

2.2.7 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:

Posadzki:
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr 8-12cm , malowana żywicą poliuretanową z 
przeznaczenie do pomieszczeń mieszkalnych.

 – spadek – 0.5 do 2%   do kratki ściekowej

Ściany wewnętrzne
Wewnętrzna okładzina ścian – blacha nierdzewna  INOX

2.2.8 INSTALACJE SANITARNE
Ciepła woda :

➢ podgrzewacz pojemnościowy – 1szt                                                                                     

Podstawowe dane techniczne (Zabezpieczenie podgrzewacza w komplecie z podgrzewaczem wody):

Pojemność: 50l,  Moc:1,5 kW
Maksymalna temperatura robocza: 80°C
Maksymalne cisnienie robocze: 8 bar

wyposażenie technologiczne:

➢ umywalka do rąk – 1 szt

➢ kran ze złaczką do węża – 1szt

➢ zlew ze stali nierdzewnej (gospodarczy) – 1 szt

➢ kratki ściekowe z syfonem – 5 szt (z zabezpieczeniem przed wyrwaniem)
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wewnętr  z  ne i zewnętrzne instalacje wod-kan

➢ -Instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrzna  z rur PCV DN160

➢ -Instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrzna  z rur PCV DN40, 50, 110, 160

➢ -Instalacja wody zimnej i ciepłej z rur tworzywowych np. AluPex

➢ -Izolacja instalacji wodociągowej otuliną Termaflex

2.2.8.1  Wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCV  
Rozpoczęcie robót instalacji kanalizacji sanitarnej może nastąpić zgodnie ze specyfikacją ogólną i po
wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej musi być zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami: 
PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Instalację kanalizacji  sanitarnej  wykonać zgodnie  z  PN-81/B-10700.00.  Instalację wykonać z  rur
kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,  łączonych na uszczelki
gumowe. Prostki wg PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200, kształtki wg PN-81/C-89203.
Rury,  kształtki,  uszczelki,  koryta  ściekowe  powinny  być sprawdzone  przed  montażem  czy  są
oznakowane  i  nieuszkodzone,  powinny  być składowane  i  magazynowane  zgodnie  z  zaleceniami
producentów. 
Odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  odbywać się będzie  poprzez  projektowaną   zewnetrzną
instalację kan. sanit. odprowadzająca ścieki sanitarne do istniejącego zbiornika bezodpływowego. 
Zewnętrzną  kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego  polichlorku
winylu PVC, klasy SN8, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK, można zastosować inny system ale o
podobnych parametrach technicznych i wytrzymałościowych i posiadających co najmniej  certyfikat
jakości  ISO 9001. Wszystkie rury PVC klasy „S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierścieniami
zabezpieczającymi przed przesunięciem uszczelek. 
Na  załamaniu  trasy  kanalizacji  sanitarnej,  zaprojektowano  studzienkę  inspekcyjną  (s)  o  średnicy
wewnętrznej nie mniejszej niż 400mm wyposażone w rurę teleskopową. Studzienkę przykryć włazem
żeliwnym typ ciężki. 
Połączenie  rur  PVC  przykanalika  przy  włączeniu  do  studzienki  inspekcyjnej  z  rur  karbowanych
wykonać do dna oryginalnej kinety -tulei ochronnej, przestrzeń między tuleją a rurą ochronną wypełnić
szczeliwem elastycznym. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzić w całości wewnątrz budynku kontenera w posadzce, z minimalnym
spadkiem dla dn110 – 2%. a dla DN160 -1,5% Rury kielichowe układać kielichami w stronę przeciwną
niż kierunek przepływu ścieków. 
Pion kanalizacyjny wykonać z rur PVC dn 110, montowanych na wcisk. Przed przejściem w poziom
pion zaopatrzyć w rewizję kanalizacyjną, pion odpowietrzenia prowadzić po elewacji zewnętrznej   i
nad dachem zakończyć rurą wywiewną.
Przewody kanalizacyjne  nie powinny być prowadzone nad przewodami wody zimnej  i  ciepłej, oraz
gołymi przewodami elektrycznymi. Min. odległość od przewodów cieplnych wynosi 0,10m. mierząc od
powierzchni rur. 

Przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach lub w posadzce należy zabezpieczyć przed tarciem
przez owinięcie papierem. Bruzdy i kanały powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.
Przejścia  przez  ściany  i  stropy  wymagają zastosowania  tulei  ochronnych.  Przestrzeń między
przewodem  a  tuleją powinna  być wypełniona  szczeliwem  zapewniającym  swobodny  przesuw
przewodu.  Przewody  montować do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą uchwytów  lub
wsporników. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby zapewniona była ich szczelność. Szczegółowe
warunki montażu są podane przez producentów danych wyrobów. 

Budowa budynku  kwarantanny i izolatki dla psów, Świdnica ul. Pogodna 3 „                                              22



Rury,  kształtki  i  połączenia  w miejscu przyłączenia do systemu rur,  powinny być dostosowane do
występującej okresowo maksymalnej temperatury ścieków 95oC.

2.2.8.2  Wykonanie instalacji wody zimnej i ciep  ł  ej z rur AluPex 
Rozpoczęcie robót  instalacji  wody może nastąpić zgodnie ze  specyfikacją ogólną i   po wyrażeniu
zgody  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonanie  instalacji  wodociągowej  musi  być
zgodnieobowiązującymi przepisami i normami. 

PN-8 l/B-10725 Wodociągi - Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. 

Wodę zimną doprowadza  się zewnętrzną  instalacją z właczeniem do istniejącego przyłącza  wody
DN90PE. 
Zewnetrzną instalację wody zaprojektowano z rur ciśnieniowych wodociągowych polietylenowych 
PEHD100 10bar o średnicy dn40PE 10bar np. f-my WAVIN BUK lub Pipelife lub innej o podobnych 
parametrach technicznych i wytrzymałościowych.  
Włączenie instalacji wody dla projektowanego obiektu wykonać do istniejącego na terenie Inwestora 
przyłącza wody DN90PE, za istn. wodomierzem.  
Włączenie wody należy wykonać poprzez montaż na przyłaczu opaski przyłączeniowej typu HAKU 
Dn90/2”  nr kat 5250 prod. HAWLE. Następnie należy na zewnętrznej instalacji wody zamontować 
zasuwę do przyłączy domowych produkcji HAWLE dn2” x 1 1/2” nr kat 2520, lub równoważną pod 
względem rozwiązań  technicznych i jakości wykonania, posiadającą znak ochrony antykorozyjnej 
RAL. 
Projektuje się instalacje wody zimnej i ciepłej. Instalację wody wykonać zgodnie z PN-B-01706. 
Instalacje wody wykonać w istniejącej technologii z rur AluPex. Do łączenia rur ALUPEX ze sobą lub z
przewodami  i  urządzeniami  z  innych  materiałów  należy  stosować systemowe  złączki  zaciskowe.
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie  łączników powinny być czyste, bez widocznych defektów po
obróbce  mechanicznej  (rys,  porów).  W  montażu  instalacji  z  rur  AluPex  należy  stosować ogólne
warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych  ,  z  uwzględnieniem  szczególnych
zaleceń wynikających  ze  specyficznych  właściwości  materiału.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej
prowadzić po  ścianach pod sufitem oraz pod tynkiem w brudach  ściennych (w nowych  ściankach).
Przewody należy na całej ich długości owinąć elastyczną otuliną (peszel), umożliwiającą ich termiczne
ruchy.  Przewody  układane  w  bruzdach  należy  zabezpieczyć przed  tarciem  o  ich  ścianki  przez
owinięcie  otuliną.  Wielkość bruzdy  powinna  być dostosowana  do  średnicy  ułożonych  w  niej
przewodów oraz  grubości  zastosowanych  otulin.  Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody
budowlane  (ściany,  stropy,)  wykonać w  tulejach  ochronnych.  W  obszarze  tulei  nie  może  być
wykonane  żadne połączenie na przewodzie.  Do mocowania przewodów z AluPex należy stosować
uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Można również stosować uchwyty z blachy stalowej lub
płaskownika  lecz  wtedy  na  całym  obwodzie  obejmy  powinna  być podkładka  ochronna  z  gumy.
Rozstaw uchwytów powinien zapewniać kompensację termiczną przewodów.
Przewody  wewnętrznych instalacji wodnych mogą być prowadzone:
-na wierzchu  ścian, -pod tynkiem, -w bruzdach, w listwach przypodłogowych,  szlichcie podłogowej.
Przewodów  instalacji  wodociągowych  nie  należy  prowadzić po  ścianach  zewnętrznych.  Po
wyznaczeniu  trasy prowadzenia  przewodów należy określić liczbę,  położenie i  konstrukcję podpór
stałych i przesuwnych. 
Maksymalny odstęp między podporami dla rur  wynosi: dn 15 - 1,20m; dn20 - 1,5m;  dn 25 - 2,00m, dn
32  –  2,20m.  Przewody  podejść wody  zimnej  i  ciepłej  powinny  być dodatkowo  mocowane  przy
punktach poboru wody. 
Układając  przewody  należy  uwzględniać wydłużenia  termiczne  przewodów,  oraz  wykorzystywać
maksymalnie  zjawisko  samokompensacji  rur.  Graniczna  długość przewodów  nie  wymagających
kompensacji wynosi 5,0m.
Przewody  wody  układane  pod  tynkiem  /np.  w  pomieszczeniach  sanitarnych/  muszą być na  całej
długości owinięte elastyczną otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy. Przy układaniu przewodów w
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obudowanych  węzłach sanitarnych  należy  zapewnić dostęp  do  wszystkich  zaworów  odcinających
odgałęzienia. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki
przez  osłonięcie  otuliną.  Przewody  prowadzone  w  posadzce  należy  układać na  warstwie  izolacji
cieplnej podłogi. Rury prowadzić w tzw. koszulkach tworzywowych. ( w „peszlu”) i  zabetonowywać w
szlichcie  podłogowej.  Zakrycie  bruzd  i  zalanie  podłóg  powinno  nastąpić po  dokonaniu  odbioru
częściowego instalacji wodociągowej. 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonywać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna być w
sposób  trwały  osadzona  w  przegrodzie  budowlanej.  Przestrzeń między  rurą przewodu  a  tuleją
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę,
umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się.  W  tulei  ochronnej  nie  powinno  znajdować się
żadne połączenie rury przewodu. 
Przewody  poziome  wody  zimnej  należy  prowadzić poniżej  przewodów  wody  ciepłej,  instalacji
ogrzewczej. Przewodów wodociągowych nie wolno prowadzić powyżej przewodów elektrycznych. 
Montaż armatury  -  Armaturę montować mosiężną,  chrom.  Armaturę instalować tak,  żeby  była
dostępna  do  obsługi  i  konserwacji.  Na  każdym  odgałęzieniu  wody  zimnej  i  ciepłej  zainstalować
armaturę odcinającą. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji,
w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji. 
Podłączenie baterii wykonać jako instalację trójnikową. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód
ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Izolacje - Przewody wody zimnej należy zabezpieczyć przed wykraplaniem przez założenie izolacji z
gotowych  elementów  np.  polietylenu.  Przewody  wody  ciepłej  należy  izolować termicznie.  Izolację
cieplną wykonać zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystując prostki i kształtki z pianki poliuretanowej

typu  Thermaflex. Grubość izolacji  –  9mm.  Otuliny  muszą posiadać aprobatę techniczną o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez COBRTI  Technika Instalacyjna
INSTAL.
Wykonanie  izolacji  cieplnej  należy  rozpocząć po  uprzednim  przeprowadzeniu  wymaganych  prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych
do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokółem
odbioru. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie
suchym, czyste i  nieuszkodzone,  a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien
wykluczać możliwość ich zawilgocenia  lub  uszkodzenia.  Powierzchnia,  na  której  wykonywana  jest
izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone
przed  uszkodzeniem  lub  zawilgoceniem.  Izolacja  cieplna  powinna  być wykonana  w  sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.   
Po  zakończeniu  robót  instalacyjnych  należy  dokonać obmiaru  powykonawczego  instalacji
wodociągowej.
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2.2.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna elektryczna "Roboty instalacyjne elektryczne" odnosi się do
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót instalacyjnych branży
elektrycznej, które zostaną wykonane przy zadaniu:  Budynek kwarantanny i izolacji
dla psów 58-100 Świdnica, ul. Pogodna 3, dz. nr 40/4, obr Osiedle Młodych
Zaprojektowano następujące instalacje:
- linia kablowa nN zasilająca i adaptacja istniejącego złącza pomiarowego
- gniazd wtykowych / oraz grzejników i źródła cwu/
- ochrony od porażeń
- ochrony przeciw przepięciowej
- połączeń wyrównawczych
- uziemiającą

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót przy wykonaniu robót:
Roboty instalacyjne elektryczne

 Roboty kablowe
 Roboty instalacji oświetleniowej
 Roboty instalacji elektrycznej gniazd wtykowych
 Roboty instalacji uziemiającej
 Pomiary

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST- 00 - „Wymagania ogólne."

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY
1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – „Wymagania
ogólne”.

2.      Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej projektu.
Do wykonania  poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne /co do
wymagań jakościowych i obowiązujących przepisów/ z:

- dokumentacją projektową

- zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego
Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania w budownictwie. Są to:
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- wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby  budowlane  znakowane  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami
dokonano  oceny  zgodnie  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzona  do
zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi.

- wyroby  budowlane  znajdujące  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  w  wykazie
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  dla  których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  ta
dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.
Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

3.      Zestawienie /materiały podstawowe/

2.3.1 Roboty elektryczne

Lp. Nazwa Jm Ilość
Cena
jedn.

Wartość

1 bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 31   

2 Przewód miedziany, typu DYżo  4 mm2, 750 V m 2

3 złącze  kontrolne  /pomiarowe/  z  dedykowaną
obudową szt. 2

4 Piasek naturalny kopany m3 10,08   

5 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 2   

6 kable YAKXs 5x35 m 25   

7 opaski kablowe typu Oki szt. 4

8 folia  kalandrowana  z  PCW  uplastycznionego  gr.
powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II m2 10,8

9 Rozłącznik  izolacyjny  bezpiecznikowy  160A  RBK
00 szt. 1

10 tablica rozdzielcza TR nt szt. 1

11 Łącznik hermetyczny jednobiegunowy nt szt. 7

12 Gniazdo podwójne z uszczelką 16A 250V IP65 nt szt. 1

13 Plafon LED oprawa z czujnikiem ruchu 25W szt. 1

14 oprawa hermetyczna LED IP65 montaż na ścianie szt. 7

15 Przewód YDYp 3x1,5 żo 450/750V m 48

16 Przewód YDY 3x2,5 żo 450/750V m 6

17 Promiennik sufitowy szt. 5

18 Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy 50l szt. 1

19

24

Budowa budynku  kwarantanny i izolatki dla psów, Świdnica ul. Pogodna 3 „                                              3



3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.
Do  wykonania  wszystkich  robót  należy  użyć  sprzętu  zgodnego  z  zestawieniem  załączonym  do
kosztorysu przedmiarowego 
Sprzęt  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00. 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów.
Sposób  transportu  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  producenta  zawartymi  w  aprobacie
technicznej wyrobu.
Załadunek  jak  i  wyładunek  materiałów  z  rozbiórek  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Transport  powinien być jak określono w specyfikacji,  bądź inny,  o ile  zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.1. Roboty kablowe
Obejmują przebudowę złącza kablowego oraz ułożenie linii kablowej. 

-  Wykopy wykonywać ręcznie. Kable układać na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z
piasku, następnie kabel przykryć 10 cm warstwą piasku. 25 cm nad kablem ułożyć folię
kalandrową  koloru  niebieskiego.  Kabel  oznakować  opaskami  o  treści  uzgodnionej  z
inwestorem.

- Zasypanie rowu kablowego wykonać z zagęszczeniem gruntu

- Kable  układać  z  3%  zapasem  po  trasie.  Kable  na  trasie  oznakować  opaskami
identyfikacyjnymi.  Układanie  kabli  powinno  być  wykonane  w  sposób  wykluczający  ich
uszkodzenie  przez  zginanie,  rozciąganie,  skręcanie  itp.  Podczas  przechowywania,
układania i montażu końcówki kabla chronić przez zalutowanie lub założenie odpowiedniej
osłony. Temperatura otoczenia kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 4 stopnie
Celsjusza (lub wg ustaleń wytwórcy).

Przy zginaniu kabli promień gięcia powinien być nie mniejszy niż:
2 15 - krotna zewnętrzna średnica kabla – dla kabli wielożyłowych
Złącze kablowe  należy uziemić.

5.1.2. Roboty przy instalacji uziemieniowej
Obejmują  budowę  uziomu  otokowego  budynku. Dostęp  do  przewodów  odprowadza-jących  w
złączach kontrolnych. Złącza kontrolne wykonać w obudowie. Uziom wykonać w postaci otoku z
bednarki ocynkowanej FeZn. Zaciski kontrolne umieścić na wysokości 1.8m od ziemi. 

5.1.3. Instalacja gniazd elektrycznych
Przed realizacją prac należy jeszcze raz sprawdzić DTR poszczególnych urządzeń i ewentualnie
dokonać korekty zasilania obwodu w zakresie typu, przekroju i zabezpieczenia obwodów.
Konstrukcje wsporcze i  uchwyty  przewidziane do ułożenia  na nich instalacji  elektrycznych, bez
względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny  być  zamocowane  do  podłoża  w  sposób  trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz
sam rodzaj instalacji.
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami,
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– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.
Uchwyty  (haki)  dla  opraw  zwieszakowych  montowane  w  stropach  należy  mocować  przez
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach
lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi w tych ścianach, stropach
lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.
Układanie przewodów
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
– pod tynkiem z osprzętem hermetycznym
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
– ułożenia przewodów w ścianach konstrukcyjnych
Łączenie przewodów:
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i
osprzęcie  instalacyjnym,  oraz  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń  skręcanych.  W
przypadku, gdy odbiorniki  elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,  a
samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe
naprężenia.  Do  danego  zacisku  należy  przyłączyć  przewody  o  rodzaju  wykonania,  przekroju  i
liczbie  dla  jakich  zacisk  ten  jest  przygotowany.  Długość  odizolowanej  żyły  przewodu  powinna
zapewniać  prawidłowe  przyłączenie.  Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może
powodować  uszkodzeń  mechanicznych.  W  przypadku  stosowania  żył  ocynowanych  proces
czyszczenia  nie  powinien  uszkadzać  warstwy  cyny.  Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami
wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone  zaprasowanymi  tulejkami  lub  ocynowane
(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
· Przyłączanie odbiorników:
Miejsca połączeń żył  przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem  elektrycznym  i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia  mogą  być  wykonywane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od  konstrukcji
odbiornika  i  warunków  technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy  wykonywać  w  rurach
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji.
 Przy montażach należy:
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych
i mechanicznych,
– podłączyć obwody zewnętrzne
– podłączyć przewody ochronne
 Próby montażowe:
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych
prób obejmuje:
– pomiar rezystancji izolacji instalacji
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników
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– pomiary impedancji pętli zwarciowych

Stosowany będzie osprzęt typowy, hermetyczny
Stosować osprzęt wyłącznie z przesłoną torów prądowych.
Typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu. 
Sieć rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracować będzie w układzie sieci TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Przewody
neutralne N i ochronne PE będą połączone tylko w złączu kablowym na budynku.
Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej.
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego
doprowadzony zostanie osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE.
Przewody ochronne posiadać będą izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone
z szyną ochronną PE tablic zasilających.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa, realizowana będzie przez
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację
przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony
podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie
zadziałania 30mA.
W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowej, zastosowano szybkie wyłączanie
wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania będzie realizowana przez:
· urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i
bezpieczniki z wkładkami topikowymi)
· urządzenia ochronne różnicowoprądowe
· sieć uziemień wyrównawczych.
Instalację połączeń wyrównawczych wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

5.1.4. Roboty przy instalacji oświetleniowej
Przewiduje się budowę opraw i obwodów oświetleniowych. Dopuszcza się możliwość zastosowania
innych typów opraw pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów oświetleniowych. 

5.1.5 Ogrzewanie i ciepła woda uzytkowa
Przewiduje  się  elektryczne  ogrzewanie  pomieszczeń  i  cwu.  Grzejniki  powinny  mieć  indywidualna
możliwość sterowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być
dokonany  zawsze  komisyjnie,  z  obowiązkiem  sporządzania  odpowiedniego  protokółu  i  wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane  normami  warunki
techniczne.
6.1      Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
6.2      Kontrola jakości wykonania robót
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Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne*'.
Jednostki  obmiarowe: robót  określone  są  w  przedmiarach  robót  dla  określonego  rodzaju  robót.
Podstawą przyjęcia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robót ogólnobudowlanych
7.1      Weryfikacja zakresu robót
Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zakres ilościowy prac, zweryfikować go z planami i upewnić
się,  że  nie  ma  rozbieżności  między  planami  ogólnymi,  planami  szczegółowymi  i  niniejszym
opracowaniem.  Wykonawcy upewnią  się  na  miejscu,  że  zachowanie  wymaganych  rozmiarów jest
możliwe  i  w  razie  błędu  lub  niedopatrzenia  uprzedzą  Zamawiającego  i  Projektanta,  który  udzieli
odpowiednich  wyjaśnień  oraz  dokona koniecznych  sprostowań.  Za błędy  i  modyfikacje  dotyczące
któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać
powyższej zasady.

8. ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.
8.1      Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą.
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:

· zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy;
· komplet protokołów prób montażowych;
· komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 
naprawczych;

·  instrukcje  eksploatacji  wykonanych  instalacji  i  zainstalowanych  urządzeń,  o  ile  urządzenia  te
odbiegają  parametrami  technicznymi  i  sposobem  użytkowania  od  urządzeń  powszechnie
stosowanych;

·  oświadczenie  pisemne  Wykonawcy  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną i obowiązującymi przepisami;

· Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji,
· Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów systemu

Komplet protokołów badań i pomiarów:
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- rezystancji izolacji przewodów
- działania wyłączników różnicowych
- impedancji pętli zwarciowych
- natężenia oświetlenia w pomieszczeniach
- protokoły pomiarów rezystancji uziemienia;
W porozumieniu  z dostawcami systemów i  instalacji,  oraz urządzeń i  Inwestorem powinna zostać

ustanowiona  i  udokumentowana  procedura  planowanej  konserwacji,  wtórnego  testowania
systemu  i  sprzętu  według  zaleceń  dostawcy  systemu  i  producenta  oraz  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Powyższe  dotyczy  instalacji  elektrycznych  oraz
niskoprądowej.
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Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania
wykonawstwa;
- dziennik budowy;
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych;
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego;
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót.

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy.

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1 i 2.

 Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126

 Rozporządzenie  MBiPMB  z  dnia  28.03.72  r  (Dz.  U.  13/72  póz.  93)  w  sprawie  BHP  przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

Budowa budynku  kwarantanny i izolatki dla psów, Świdnica ul. Pogodna 3 „                                              8



2.3 SPRZĘT I TRANSPORT
Wymagania ogólne:
Sprzęt  stosowany  do  robót  budowlano-montażowych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze  swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

ilości przewożonego materiału,

sposobu jego układania na środku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku,

sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.
Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu
używane  w  obrębie  placu  budowy  muszą  spełniać  warunki  techniczne  i  odbiorowe  zgodne  z
obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu. Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i  umożliwieniem
pobrania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Przy składowaniu  materiałów zachować  odległość  od ogrodzenia  0,75m oraz 5,0m od stanowiska
pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego oraz transportowego.
Materiały  drobnicowe  układać  w  stosy  wysokości  maks.2m.  Prefabrykaty  powinny  być  układane
zgodnie z instrukcją producenta, zwykle zgodnie z położeniem po wbudowaniu.
Materiały  niebezpieczne  magazynować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczące
przechowywania materiałów łatwopalnych.
Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej.

2.4 WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
oraz projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST i przepisami BHP Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek
podawanych przez producentów materiałów budowlanych.
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2.5 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE:
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie
PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym
i wodnym – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
PN-EN  13164:2013-05E  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN 14307+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
-- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
PN-EN 13500:2005P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja
PN-EN 14064-2:2010E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)
w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja wyrobów po
zastosowaniu
PN-EN 14303+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN 13707+A2:2012P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć
dachowych. Definicje i właściwości.
PN-EN  13252:2002P  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  w  odniesieniu  do
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
PN-EN  1848-2:2003P  Elastyczne  wyroby  wodochronne  Określanie  długości,  szerokości,
prostoliniowości i płaskości Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachów
PN-EN 1107-2:2002P Elastyczne  wyroby  wodochronne Określanie  stabilności  wymiarów Część  2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
PN-EN 1928:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów Określanie wodoszczelności
PN-EN 1850-2:2004P Elastyczne wyroby wodochronne Określanie wad widocznych Część 2: Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów Określanie przenikania pary wodnej
PN-B-20130:1997P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Płyty styropianowe
PN-EN 13813:2003E Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i
wymagania
PN-ENV 1628:2006E Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia
odporności na obciążenie statyczne
PN-EN 13126-8:2007P Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i
drzwi balkonowych. Część 8: Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane
PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Metoda badania
PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja
PN-EN 12860:2002P Kleje gipsowe do płyt gipsowych Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt
gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje
PN-C-81100:1998P Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych
PN-C-81921:2004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-C-81906:2003P Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
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PN-EN 771-3:2011E Wymagania  dotyczące  elementów  murowych.  Część  3:  Elementy  murowe  z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
PN-EN 15435:2008E Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy
wyrobu i właściwości użytkowe
PN-EN  1996-3:2010/NA:2010P  Eurokod  6.  Projektowanie  konstrukcji  murowych.  Część  3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 934-1:2009P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy
PN-C-89085-02:1989P Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek
PN-EN 13318:2002P Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Terminologia
PN-EN 13892-1:2004P Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 1: Pobieranie,
wykonywanie i przechowywanie próbek do badań
PN-B-01808:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe
PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10027-2:1994P Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali
PN-EN 10162:2005P Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarów i przekroju poprzecznego
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich
podatności na czyszczenie
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich
podatności na czyszczenie
PN- EN 12258-2:2006P Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Część 2: Analiza chemiczna
PN-EN 622-1:2005P Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne
PN-EN 501:1999P Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu
PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1)
PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie grubości wyrobów do izolacji
podłóg pływających

PN-EN  13496:2003P  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  Określanie  właściwości
mechanicznych siatek z włókna szklanego
PN-EN 13494:2003P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie przyczepności między
warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej
PN-EN  14933:2009P  Lekkie  wyroby  wypełniające  i  izolacyjne  do  zastosowań  w  budownictwie
lądowym i wodnym. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13499:2005P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości
PN-EN  13970:2006/A1:2007P  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  regulacji
przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości
PN-EN  13969:2006/A1:2007P  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.
Definicje i właściwości
PN-EN  1996-2:2010P  Eurokod  6.  Projektowanie  konstrukcji  murowych.  Część  2:  Wymagania
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów
PN-EN  1996-1-2:2010P  Eurokod  6  --  Projektowanie  konstrukcji  murowych  --  Część  1-2:  Reguły
ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
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PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 13279-2:2006P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania
PN-EN 520+A1:2012P Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt
gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14195:2006P Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowokartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 13963:2008P Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badań
PN-EN 20140-2:1999P Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych
określających dokładność

PN-B-94701:1999P Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-B-94702:1999P Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-B-02361:2010P Pochylenia połaci dachowych.
PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.
PN-EN 15228:2009E Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozją
biologiczną.
PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki.
PN-EN 338:2011P Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-B-10243:1963P Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-EN  490:2012E  Dachówki  i  kształtki  dachowe  cementowe  do  pokryć  dachowych  i  okładzin
ściennych. Charakterystyka wyrobu
Inne:

Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branżowe,

Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalności,

Deklaracje zgodności, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót,

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. Aprobaty Techniczna produktów.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych ,

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej w sprawie przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy,

Ustawa o systemie oceny zgodności,

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania,

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym,

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  określenia  wykazu
wyrobów
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budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do
obrotu,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do
obrotu,
UWAGA:
Wszystkie  normy,  rozporządzenia  oraz  przepisy  należy  rozpatrywać  z  późniejszymi
aktualizacjami. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Roboty instalacyjne będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami.
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy: 

–Dz. Ust. Nr 121 z dn. 11.07.03r Rozp. Nr 1138 w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. Rozp. Nr 1139 przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę   

–Wymagania  techniczne  COBRI-INSTAL  -Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlano-Montażowych w zakresie instalacji :
ZESZYT 1-Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
ZESZYT 7- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych
ZESZYT 9- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
Zeszyt 10- Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur z tworzyw sztucznych 

–Rozporządzenie  MBiPMB  z  dnia  1.10.1993r.  (Dz.U.nr  96  z  dnia  15.10.1993r.)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.0112002r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718). 

–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 04.09.2000r w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać
woda do picia i na potrzeby gospodarcz. Dz. U. Nr 82 z 2000r poz.937. 

–Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.1998rw sprawie systemów
zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
Normy:

PN-81/B-10700.00Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorz. Wspólne wymagania i badania.

PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-8 l/C-89203Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-8 l/B-10725 Wodociągi - Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych .
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część1: Wymagania
ogólne.

PN-EN1717Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
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