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1 -WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

11 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (okreslonej
dalej skrétem ST) sg zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw z infrastrukturg towarzyszgca:
wewnetrzng kanalizacjg sanitarna, instalacjg wody i wewnetrzng linig elektryczng

Kategoria obiektu budowlanego: |

Adres: Swidnica ul. Pogodna 3

Dziatki nr:  40/4, obr Os. Miodych, jedn. ewid. Swidnica
Inwestor: Gmina Miasto Swidnica

Adres : 58-100 Swidnica, ul. A. Krajowej 49

1.1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla
inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna byé rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg (okreslang dalej skrétem DP), dotyczacg tych robot.

1.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje
inwestycji polegajgcej na budowie budynku kwarantanny i izolatki dla psow.

Przedstawione ponizej dane zawierajg podstawowy podziat ogétu robét zgodnego z DP oraz
zwigzanymi z nig przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty okre$lone zostaty nazwami i kodami
zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (okre$lanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu
przedstawiono poszczegdlne, wtasciwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robét budowlanych z
dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegotowy zakres robét ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych poszczegdlnych branz, gdzie
stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych jakosci, bezpieczehstwa i innych.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury,

2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku,

3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
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ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skfadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢
uzytkowa,

4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki,

5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym,

9) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
15) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
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sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,
19) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecie po ich zakohczeniu.

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

25) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

26) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

28) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
DP.

31) rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

32) przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i ST.

1.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdbwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robdt, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.1.1,
jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez
autoréw DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z DP, ST oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajgcego, zawierajace;j:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych;

- przedmiary robat;

- informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.

Oraz czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajgcej m.in.:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

- projekt organizacji i harmonogram robdét;

- projekt zaplecza technicznego budowy;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
¢) Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zatagcznik do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w cho

by jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ceny materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
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w sposoOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytdw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotworczych i metali ciezkich

- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych.

- mozliwoscig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i
sprzetu muszg zapewniaé skuteczng ochrone ludzi, $rodowiska, budynkéw i budowli na tych
obszarach w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami

h) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz dotyczace
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w ten sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy i terenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zgodnie z wymaganiami przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzgdzi lub zapewni sporzadzenie
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

J) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegolnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy

a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, bedg
podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz $niegu itp.)

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
sygnalizatory, oswietlenie ciggéow komunikacyjnych itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w Cene
Ofertowa.

k) Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.1.6 MATERIALY

1.1.6.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah okreslonych w poszczegdlnych
rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i aktualnos¢ dokumentow
dopuszczajgcych Zastosowanie materiatdbw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg
Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z
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rozbiérek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i
w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét i nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

1.1.6.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatldw do robét, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robé6t lub wywiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.1.6.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.6.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.1.6.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego
Projektanta.

1.1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (Np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jesli
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Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.1.6.7 Wymagania szczegétowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czesé, przedstawione zostaty
szczego6towe wymagania dotyczgce materiatéw, specyficznych dla okreslonego zakresu robot.

11.7 SPRZET

1.1.7.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

1.1.7.2 Wymagania szczego6towe
W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdtowe wymagania sprzetowe.

1.1.8 TRANSPORT

1.1.8.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.

1.1.8.2 Wymagania szczegétowe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce
srodkéw transportu.
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1.1.9 WYKONANIE ROBOT

1.1.9.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a
takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robot lub inne
wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopdéw itd. Zastosowany sprzet, wszystkie
materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty
z tego tytutu mieszczg sie w Cenie Ofertowe;.

1.1.9.2 Szczegétowe warunki prowadzenia roboét

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce
warunkéw prowadzenia robot.

1.1.10 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.1.10.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

1.1.10.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekdiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

1.1.10.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.1.10.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.1.10.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.10.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang przez
Wykonawce.

1.1.10.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz polskg specyfikacjg techniczng uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106
EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ma jeszcze
zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi regulacjami do powszechnego
stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.1.10.8 Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy

Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw, Swidnica ul. Pogodna 3 ,, 13



bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robat,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do doboru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.
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(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.10.9 Kontrola jakosci — wymagania szczego6towe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu robdt,

w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

1.1.11 OBMIAR ROBOT

1.1.11.1 Zasady ogéine

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.11.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej.

1.1.11.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

1.1.11.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.1.11.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznik a do Rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

1.1.12 ODBIOR ROBOT

1.1.12.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.1.12.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.1.12.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.1.12.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywania robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw, Swidnica ul. Pogodna 3 ,, 16



- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.12.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,Odbidr ostateczny (koricowy)".

1.1.13 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

1.1.13.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.1.13.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty/ dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruch ponosi Zamawiajgcy.

1.1.14 DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim. W tekScie powotano sie na nastepujgce akty prawne (wraz z
pdzniejszymi zmianami):

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
2010 roku z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690); (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz.
1129)
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[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV) wraz z aktami zmieniajgcymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389);

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr 138 poz.
935)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182);

[15] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122);

[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informac;ji

o notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych
laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr
38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pézniejszymi zmianami);
[19] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[20] Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[21] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych” Warszawa 1989,
wydawnictwo Arkady;
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2 - ROBOTY BUDOWLANE ST-01

2.1 ZAKRES ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczgce wykonania robét zostaty
okreslone w rozdziale pierwszym, punkcie WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikaciji.
Ponizej przedstawiono szczegotowe wymagania dotyczgce zakresu robét dla branzy architektura.
01. STAN SUROWY:

01.1 fundamenty

01.2 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

01.3 dach

02. ELEWACJE:

02.1 wykonczenie scian i cokotu

02.2 stolarka okienna, drzwiowa

02.3 parapety zew

02.4 akcesoria dachowe, obrobki blacharskie

02.5 inne

03, WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

03.1 podtoza pod posadzki

03.2 wykonczenie posadzek

03.3 sciany wewnetrzne

03.4 wykonczenie stropow i sufitow

03.5 dodatkowe elementy wyposazenia

2.2 MATERIALY:

2.21 Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny:

— byé nowe i nieuzywane,

—odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i
przepisow,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczehnstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdét.

2.2.2 STAN SUROWY:

2.2.21 FUNDAMENTY

Ptyta fundamentowa:
grubosci 20 cm zbrojona siatkg & 6 x 150 dotem i gérg,klasa betonu C 25/30 , stal Alll-N,
otulina dolna 40 mm, gérna 35 mm. Ptyta wylewana na gruncie nie wysadzinowym.do
gtebokosci przemarzania gruntu tj. 80 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa:
folia PE 0.3mm

2.22.2 BUDYNEK KONTENEROWY - 3 SZT
Zestaw materiatowy:

rama kontenera stalowa ( wymiary 6,00 X 2,45 X 2,80 ) malowana podkfad + nawierzchnia kol. jasno
szary

Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla pséw, Swidnica ul. Pogodna 3 ,, 19



Sciany— podtoga Hw ~ 2,50
Sciany— zew. ptyta warstwowa z rdzen PIR 100 mm-zew. Poliester , kol jasno szary
Sciany- wew. ptyta warstwowa z rdzeh PIR

podtoga:
- posadzka cementowa zatarta na gtadko gr 8-12cm , malowana zywicg poliuretanowg z

przeznaczenie do pomieszczen mieszkalnych.
— spadek — 0.5 do 2% do kratki sciekowej
- narozniki:

uszczelniacz: szybkoutwardzalny wysokomodutowy trwale elastyczny uszczelniacz
poliuretanowy

dane techniczne
Podstawa Poliuretan
System utwardzania Polimeryzacja pod wptywem wilgoci
Konsystencja Pasta
Czas tworzenia naskorka* Ok. 25 min. (23°C/50% R.H.)
Szybkos¢ utwardzania® 3 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Twardos$¢ (Shore A)** 40+/- 5
Gestos¢ (DIN 53479) Ok. 1,3 g/lcm3 (w zaleznosci od koloru)
Powrét elastyczny** > 80% (1SO7389)
Maksymalne dopuszczalne odksztatcenie 20% (ISO 11600)
Maksymalne napiecie** 1,70 N/mm2 (ISO 37)
Modut elastycznosci 100% ** 0,80 N/mm2 (ISO 37)
Wydtuzenie przy zerwaniu** 700% (ISO 37)
Temperatura aplikacji: Od +5°C do + 35°C
Odpornos¢ termiczna Od - 30°C do + 90°C

stropopdach - ( ptyta warstwowa z rdzeh 50 mm + wetna mineralna 50 mm luz wew.

dach jednospadowy ( blacha ocynkowana trapezowa ) ( odprowadzenie wody — rynna + rura spustowa

)

2.2.3 ELEWACJE:

2.2.4 WYKONCZENIE SCIAN
elewacja zewnetrzna mikrofala , kolor jasno szary

2.2.5 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

DRZWI
> przedsionek wejsciowe oszklone stalowe ( 90/200 szt.1) kolor fabryczny [ jasny szary |,
U=1,3W/(m2K) - szt 1
> wew. oszklone stalowe ( 90/200 szt.1) lub w opcji AL. zimne — szt 1
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> drzwi do izolatek [ wykonanie: rama profil stalowy dét wypetnienie ptyta
warstwowa z rdzenn 50 mm RAL 9010 / INOX + géra krata stalowa [ produkcja rodzima ] - szt 4

OKNA
PCV- biate, rozwieralno -uchylne:
- pomieszczenia [ izolatka ] - szt.4

PARAPETY ZEW i wew
— Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze obrdbek blacharskich z wyksztatconym
podejsciem pod okno i kapinosem
- parapety wewn. - brak

2.2.6 AKCESORIA , WENTYLACJA, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

rynny wykona¢ z blachy ocynkowej gr. 0,55-0,7m
WENTYLACJA - $cienna

Kratki wentylacyjne z zaluzjg 20x20cm (izolatki)— 4 szt
wentylator scienny (pom. gospod.) - 1 szt

odwodnienie — kratki Sciekowe z syfonem —5 szt :

z zabezpieczeniem przed wyrwaniem

2.2.6.1 OBROBKI BLACHARSKIE
— Grubos¢ blachy ocynkowanej 0,5 mm do 0,55 mm,

2.2.7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

Posadzki:
- posadzka cementowa zatarta na gtadko gr 8-12cm , malowana zywicg poliuretanowg z
przeznaczenie do pomieszczen mieszkalnych.

— spadek — 0.5 do 2% do kratki $ciekowej

Sciany wewnetrzne
Wewnetrzna oktadzina $cian — blacha nierdzewna INOX

2.2.8 INSTALACJE SANITARNE
Ciepta woda :

> podgrzewacz pojemnosciowy — 1szt
Podstawowe dane techniczne (Zabezpieczenie podgrzewacza w komplecie z podgrzewaczem wody):
Pojemnos¢: 501, Moc:1,5 kW
Maksymalna temperatura robocza: 80°C
Maksymalne cisnienie robocze: 8 bar

wyposazenie technologiczne:

umywalka do rgk — 1 szt

kran ze ztaczkg do weza — 1szt

Zlew ze stali nierdzewnej (gospodarczy) — 1 szt

kratki sciekowe z syfonem — 5 szt (z zabezpieczeniem przed wyrwaniem)

vvY vy
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wewnetrzne i zewnetrzne instalacje wod-kan

> -Instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrzna z rur PCV DN160
> -Instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzna z rur PCV DN40, 50, 110, 160
> -Instalacja wody zimnej i cieptej z rur tworzywowych np. AluPex

> -lzolacja instalacji wodociggowej otuling Termaflex

2.2.8.1 _Wykonanie instalacji wewnetrznej i zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCV
Rozpoczecie robét instalacji kanalizacji sanitarnej moze nastgpi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej musi by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami:

PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00. Instalacje wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, tgczonych na uszczelki
gumowe. Prostki wg PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200, ksztattki wg PN-81/C-89203.

Rury, ksztattki, uszczelki, koryta sSciekowe powinny by¢ sprawdzone przed montazem czy sag
oznakowane i nieuszkodzone, powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.

Odprowadzenie $ciekéow sanitarnych odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje kan. sanit. odprowadzajgca Scieki sanitarne do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.
Zewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC, klasy SN8, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK, mozna zastosowa¢ inny system ale o
podobnych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych i posiadajgcych co najmniej certyfikat
jakosci ISO 9001. Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami
zabezpieczajgcymi przed przesunieciem uszczelek.

Na zatamaniu trasy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studzienke inspekcyjng (s) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 400mm wyposazone w rure teleskopowa. Studzienke przykry¢ wtazem
zeliwnym typ ciezki.

Potaczenie rur PVC przykanalika przy wigczeniu do studzienki inspekcyjnej z rur karbowanych
wykonac¢ do dna oryginalnej kinety -tulei ochronnej, przestrzen miedzy tulejg a rurg ochronng wypetni¢
szczeliwem elastycznym.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w cato$ci wewnatrz budynku kontenera w posadzce, z minimalnym
spadkiem dla dn110 — 2%. a dla DN160 -1,5% Rury kielichowe uktadac¢ kielichami w strone przeciwng
niz kierunek przeptywu sciekow.

Pion kanalizacyjny wykonaé z rur PVC dn 110, montowanych na wcisk. Przed przejsciem w poziom
pion zaopatrzy¢ w rewizje kanalizacyjng, pion odpowietrzenia prowadzi¢ po elewacji zewnetrznej i
nad dachem zakonczy¢ rurg wywiewng.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami wody zimnej i cieptej, oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Min. odlegtos¢ od przewodéw cieplnych wynosi 0,10m. mierzac od
powierzchni rur.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach lub w posadzce nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem
przez owiniecie papierem. Bruzdy i kanaty powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préb szczelnosci.
Przejscia przez Sciany i stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu. Przewody montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniona bytfa ich szczelnosé. Szczegdtowe
warunki montazu sg podane przez producentéw danych wyrobow.
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Rury, ksztattki i potgczenia w miejscu przylgczenia do systemu rur, powinny by¢ dostosowane do
wystepujgcej okresowo maksymalnej temperatury sciekow 95°C.

2.2.8.2 _Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rur AluPex

Rozpoczecie roboét instalacji wody moze nastgpi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie instalacji wodociggowej musi  by¢
zgodnieobowigzujgcymi przepisami i normami.

PN-8 I/B-10725 Wodociggi - Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wode zimng doprowadza sie zewnetrzng instalacja z wtaczeniem do istniejgcego przytacza wody
DN9OPE.

Zewnetrzng instalacje wody zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociggowych polietylenowych
PEHD100 10bar o $rednicy dn40PE 10bar np. f-my WAVIN BUK lub Pipelife lub innej o podobnych
parametrach technicznych i wytrzymatosciowych.

Wigczenie instalacji wody dla projektowanego obiektu wykonaé do istniejacego na terenie Inwestora
przytacza wody DNOOPE, za istn. wodomierzem.

Wigczenie wody nalezy wykonac¢ poprzez montaz na przytaczu opaski przytgczeniowej typu HAKU
Dn90/2” nr kat 5250 prod. HAWLE. Nastepnie nalezy na zewnetrznej instalacji wody zamontowaé
zasuwe do przytaczy domowych produkcji HAWLE dn2” x 1 1/2” nr kat 2520, lub réwnowazng pod
wzgledem rozwigzan technicznych i jakosci wykonania, posiadajgcg znak ochrony antykorozyjne;j
RAL.

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej. Instalacje wody wykonaé zgodnie z PN-B-01706.
Instalacje wody wykonaé w istniejgcej technologii z rur AluPex. Do tgczenia rur ALUPEX ze sobg lub z
przewodami i urzadzeniami z innych materiatéw nalezy stosowaé systemowe ztgczki zaciskowe.
Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie tgcznikdw powinny byé czyste, bez widocznych defektow po
obrébce mechanicznej (rys, poréw). W montazu instalacji z rur AluPex nalezy stosowaé ogodlne
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych , z uwzglednieniem szczegdlnych
zaleceh wynikajgcych ze specyficznych wihasciwosci materiatu. Przewody wody zimnej i cieptej
prowadzi¢ po Scianach pod sufitem oraz pod tynkiem w brudach $ciennych (w nowych $ciankach).
Przewody nalezy na catej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling (peszel), umozliwiajgcg ich termiczne
ruchy. Przewody ukfadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o ich Scianki przez
owiniecie otuling. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢é dostosowana do s$rednicy utozonych w niej
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy,) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Do mocowania przewodéw z AluPex nalezy stosowaé
uchwyty systemowe z tworzyw sztucznych. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z blachy stalowej lub
ptaskownika lecz wtedy na calym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy.
Rozstaw uchwytéw powinien zapewnia¢ kompensacje termiczng przewodow.

Przewody wewnetrznych instalacji wodnych mogg by¢ prowadzone:

-na wierzchu $cian, -pod tynkiem, -w bruzdach, w listwach przypodtogowych, szlichcie podtogowe;.
Przewodoéw instalacji wodociggowych nie nalezy prowadzié po $cianach zewnetrznych. Po
wyznaczeniu trasy prowadzenia przewoddw nalezy okresli¢ liczbe, potozenie i konstrukcje podpér
statych i przesuwnych.

Maksymalny odstep miedzy podporami dla rur wynosi: dn 15 - 1,20m; dn20 - 1,5m; dn 25 - 2,00m, dn
32 — 2,20m. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Uktadajgc przewody nalezy uwzglednia¢ wydtuzenia termiczne przewododw, oraz wykorzystywac
maksymalnie zjawisko samokompensacji rur. Graniczna diugosé przewoddw nie wymagajgcych
kompensaciji wynosi 5,0m.

Przewody wody uktadane pod tynkiem /np. w pomieszczeniach sanitarnych/ muszg by¢ na catej
dtugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na ich termiczne ruchy. Przy ukfadaniu przewodéw w
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obudowanych weztach sanitarnych nalezy zapewnié dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych
odgatezienia. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki
przez ostoniecie otuling. Przewody prowadzone w posadzce nalezy ukfadaé na warstwie izolacji
cieplnej podtogi. Rury prowadzi¢ w tzw. koszulkach tworzywowych. ( w ,pesziu”) i zabetonowywac¢ w
szlichcie podtogowej. Zakrycie bruzd i zalanie podtdg powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowe.

Przejscia rur przez sciany i stropy wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw wody cieptej, instalacji
ogrzewczej. Przewoddéw wodociggowych nie wolno prowadzi¢ powyzej przewoddéw elektrycznych.
Montaz armatury - Armature montowaé mosiezng, chrom. Armature instalowaé tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu wody zimnej i cieptej zainstalowac
armature odcinajgcg. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji,
w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie
usuwanej wody do kanalizaciji.

Podtgczenie baterii wykonac jako instalacje trojnikowg. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Izolacje - Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem przez zatozenie izolacji z
gotowych elementéw np. polietylenu. Przewody wody cieptej nalezy izolowac termicznie. |zolacje
cieplng wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystujgc prostki i ksztaltki z pianki poliuretanowe;j
typu Thermaflex. Grubo$¢ izolacji — 9mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez COBRTI Technika Instalacyjna
INSTAL.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokétem
odbioru. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob skitadowania materiatébw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem Ilub zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej.
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2.2.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna elektryczna "Roboty instalacyjne elektryczne" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot instalacyjnych branzy
elektrycznej, ktére zostang wykonane przy zadaniu: Budynek kwarantanny i izolacji
dla pséw 58-100 Swidnica, ul. Pogodna 3, dz. nr 40/4, obr Osiedle Mtodych
Zaprojektowano nastepujgce instalacje:

- linia kablowa nN zasilajgca i adaptacja istniejgcego ztgcza pomiarowego

- gniazd wtykowych / oraz grzejnikdw i zrodta cwu/

- ochrony od porazen

- ochrony przeciw przepieciowej

- potgczen wyréwnawczych

- uziemiajgca

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Zakres robot, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét przy wykonaniu robét:
Roboty instalacyjne elektryczne

= Roboty kablowe

= Roboty instalacji o$wietleniowej

= Roboty instalacji elektrycznej gniazd wtykowych

= Roboty instalacji uziemiajgcej

=  Pomiary
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 00 - ,Wymagania ogdlne."
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ,Wymagania
0golne”.
2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatow
Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej projektu.
Do wykonania poszczegoélnych robot ogélnobudowlanych nalezy stosowac¢ materiaty zgodne /co do
wymagan jakosciowych i obowigzujgcych przepisow/ z:
- dokumentacjg projektowg
- zestawieniem materiatéw zatgczonym do kosztorysu przedmiarowego
Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. S3 to:
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wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. Zestawienie /materialy podstawowe/

231 Roboty elektryczne
Lp. Nazwa Jm llos¢ F:ena Wartos¢
jedn.
1 bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 31
2 Przewod miedziany, typu DYZ20o 4 mm2, 750 V m 2
3 Jztacze kontrolne /pomiarowe/ z dedykowanag
obudowg szt. 2
4 Piasek naturalny kopany m3 10,08
5 Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 2
6 kable YAKXs 5x35 m 25
7 Jopaski kablowe typu Oki szt. 4
8 [folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr.
powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/l m2 10,8
9 Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy 160A RBK
00 szt. 1
10 Jtablica rozdzielcza TR nt szt. 1
11 Jtacznik hermetyczny jednobiegunowy nt szt. 7
12 JGniazdo podwdjne z uszczelkg 16A 250V IP65 nt | szt. 1
13 ] Plafon LED oprawa z czujnikiem ruchu 25W szt. 1
14 Joprawa hermetyczna LED IP65 montaz na Scianie |szt. 7
15 ]} Przewdd YDYp 3x1,5 20 450/750V m 48
16 JPrzewdd YDY 3x2,5 zo 450/750V m 6
17 JPromiennik sufitowy szt. 5
18 | Elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 50l szt. 1
19
24
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania wszystkich robét nalezy uzy¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem zatgczonym do
kosztorysu przedmiarowego

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- 00.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towardw.
Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Zatadunek jak i wyladunek materiatdbw z rozbiorek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.1. Roboty kablowe
Obejmujg przebudowe ztgcza kablowego oraz utozenie linii kablowej.
- Wykopy wykonywac recznie. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z
piasku, nastepnie kabel przykry¢é 10 cm warstwg piasku. 25 cm nad kablem utozyé¢ folie
kalandrowg koloru niebieskiego. Kabel oznakowac¢ opaskami o tre$ci uzgodnionej z
inwestorem.

- Zasypanie rowu kablowego wykona¢ z zageszczeniem gruntu

- Kable ukfada¢ z 3% zapasem po trasie. Kable na trasie oznakowaé¢ opaskami
identyfikacyjnymi. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, rozcigganie, skrecanie itp. Podczas przechowywania,
uktadania i montazu koncowki kabla chroni¢ przez zalutowanie lub zatozenie odpowiedniej
ostony. Temperatura otoczenia kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz: 4 stopnie
Celsjusza (lub wg ustalen wytworcy).

Przy zginaniu kabli promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz:
2 15 - krotna zewnetrzna $rednica kabla — dla kabli wielozytowych
Ztacze kablowe nalezy uziemic.

5.1.2. Roboty przy instalacji uziemieniowej

Obejmujg budowe uziomu otokowego budynku. Dostep do przewoddw odprowadza-jgcych w
ztgczach kontrolnych. Ztgcza kontrolne wykona¢ w obudowie. Uziom wykonaé¢ w postaci otoku z
bednarki ocynkowanej FeZn. Zaciski kontrolne umiesci¢ na wysokosci 1.8m od ziemi.

5.1.3. Instalacja gniazd elektrycznych

Przed realizacjg prac nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ DTR poszczegdlnych urzadzen i ewentualnie
dokonac korekty zasilania obwodu w zakresie typu, przekroju i zabezpieczenia obwoddow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,
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— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach
lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi w tych Scianach, stropach
lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
Uktadanie przewodow

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

— pod tynkiem z osprzetem hermetycznym

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

— utozenia przewodow w Scianach konstrukcyjnych

taczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaC w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a
samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢é utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Diugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniaC prawidiowe przylgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- Przytgczanie odbiornikdw:

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Podtgczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w
dokumentaciji.

Przy montazach nalezy:

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

— podtgczy¢ obwody zewnetrzne

— podtgczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i

pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych

préb obejmuje:

— pomiar rezystanciji izolacji instalacji

— pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow
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— pomiary impedanciji petli zwarciowych

Stosowany bedzie osprzet typowy, hermetyczny

Stosowac osprzet wylgcznie z przestong toréw pradowych.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu.

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac¢ bedzie w ukfadzie sieci TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
neutralne N i ochronne PE bedg potgczone tylko w ztgczu kablowym na budynku.
Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorczej.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego
doprowadzony zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.
Przewody ochronne posiadac bedg izolacje koloru zielono-zéitego i musza by¢ potgczone
z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewoddéw i obuddw aparatow i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowano szybkie wytgczanie
wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczania bedzie realizowana przez:

- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
bezpieczniki z wkladkami topikowymi)

- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe

- sie€ uziemien wyréwnawczych.

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

5.1.4. Roboty przy instalacji oswietleniowej
Przewiduje sie budowe opraw i obwodow oswietleniowych. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania
innych typéw opraw pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrow oswietleniowych.

5.1.5 Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
Przewiduje sie elektryczne ogrzewanie pomieszczen i cwu. Grzejniki powinny mie¢ indywidualna
mozliwos¢ sterowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatléw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

6.2  Kontrola jako$ci wykonania robét
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Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne™'.

Jednostki _obmiarowe: robdt okre$lone sg w przedmiarach robdt dla okreslonego rodzaju robot.
Podstawg przyjecia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robét ogéinobudowlanych

7.1 Weryfikacja zakresu robot

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zakres iloSciowy prac, zweryfikowaé go z planami i upewnic
sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegStowymi i niniejszym
opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest
mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego i Projektanta, ktory udzieli
odpowiednich wyjadnien oraz dokona koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace
ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktdrzy nie beda przestrzegac
powyzszej zasady.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.1  Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw prob montazowych;

- komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdw i aparatéw dostarczonych przez
Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentow, dostawcdw i lokalnych stuzb
naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- Atesty wszystkich uzytych elementéw systemoéw i instalacji,

- Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw systemu

Komplet protokotéw badan i pomiaréw:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- rezystanciji izolacji przewodow

- dziatania wytgcznikéw roznicowych

- impedancji petli zwarciowych

- natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

- protokoty pomiaréw rezystancji uziemienia;

W porozumieniu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzgdzen i Inwestorem powinna zostaé
ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania
systemu i sprzetu wedlug zalecenn dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Powyzsze dotyczy instalacji elektrycznych oraz
niskoprgdowe;.
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Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencije majgcy istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgcg zapisow wraz z datg ich dokonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.

< Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr13 zdn. 10.04.1972 r.)

< Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

<= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1 2.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

<= Rozporzgdzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

({
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2.3 SPRZET | TRANSPORT

Wymagania ogdlne:

Sprzet stosowany do robét budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchows.

Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegaé ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

— ilosci przewozonego materiatu,

— sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

— sposobu zabezpieczenia przewozu fadunku,

— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzagdzenia stuzace do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaé warunki techniczne i odbiorowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow i sprzetu. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Sktadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatdbw zachowac odlegto$¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska
pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowaé przejscie dla ruchu pieszego oraz transportowego.
Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ ukladane
zgodnie z instrukcjg producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami dotyczace
przechowywania materiatow fatwopalnych.

Sprzet do wykonania robdt wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;j.

2.4 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
oraz projekt technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST i przepisami BHP Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazdéwek
podawanych przez producentéw materiatéw budowlanych.
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2.5 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie

PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypetniajgce i izolacyjne do zastosowan w budownictwie lgdowym
i wodnym — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
PN-EN 13164:2013-05E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 14307+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych
-- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13500:2005P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng Specyfikacja

PN-EN 14064-2:2010E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobow po

zastosowaniu

PN-EN 14303+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13707+A2:2012P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych. Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13252:2002P Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

PN-EN 1107-2:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Okres$lanie stabilnosci wymiaréw Czesé 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1928:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw Okreslanie wodoszczelnosci

PN-EN 1850-2:2004P Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych Czes¢ 2: Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw Okreslanie przenikania pary wodnej

PN-B-20130:1997P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Ptyty styropianowe

PN-EN 13813:2003E Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania

PN-ENV 1628:2006E Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 13126-8:2007P Okucia budowlane. Wymagania i metody badan dotyczgce oku¢ do okien i
drzwi balkonowych. Czes¢ 8: Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane
PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi Przepuszczalnos¢ powietrza Metoda badania

PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

PN-EN 12860:2002P Kleje gipsowe do ptyt gipsowych Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do piyt
gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje

PN-C-81100:1998P Zestaw farb peczniejgcych ogniochronnych

PN-C-81921:2004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

PN-C-81906:2003P Wodorozciehczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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PN-EN 771-3:2011E Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 15435:2008E Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i lekkiego. Cechy
wyrobu i wtasciwosci uzytkowe

PN-EN 1996-3:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 934-1:2009P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy

PN-C-89085-02:1989P Zywice epoksydowe. Metody badan. Pobieranie prébek

PN-EN 13318:2002P Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Terminologia

PN-EN 13892-1:2004P Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe Cze$¢ 1: Pobieranie,

wykonywanie i przechowywanie prébek do badan

PN-B-01808:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen

powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-2:1994P Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10162:2005P Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich
podatnosci na czyszczenie

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich
podatnos$ci na czyszczenie

PN- EN 12258-2:2006P Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna

PN-EN 622-1:2005P Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne

PN-EN 501:1999P Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1)

PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie grubosci wyrobéw do izolacji

podtdg ptywajgcych

PN-EN 13496:2003P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie wilasciwosci
mechanicznych siatek z wtdkna szklanego

PN-EN 13494:2003P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie przyczepnosci miedzy
warstwg zaprawy klejgcej i warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 14933:2009P Lekkie wyroby wypetniajgce i izolacyjne do zastosowan w budownictwie
lgdowym i wodnym. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13970:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulaciji
przenikania pary wodnej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1996-2:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdér materiatow i wykonanie muréw

PN-EN 1996-1-2:2010P Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czesé 1-2: Reguty
ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
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PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdér materiatow i wykonanie muréw

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 13279-2:2006P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 520+A1:2012P Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do ptyt
gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006P Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowokartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008P Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody

badan

PN-EN 20140-2:1999P Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych

okreslajgcych doktadnosé

PN-B-94701:1999P Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999P Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-B-02361:2010P Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 15228:2009E Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozjg
biologiczna.

PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki.
PN-EN 338:2011P Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-10243:1963P Roboty pokrywcze dachéwka cementowg. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 490:2012E Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokryé dachowych i okfadzin
Sciennych. Charakterystyka wyrobu

Inne:

— Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branzowe,

— Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalnosci,

— Deklaracje zgodnosci, Warunki techniczne wykonania i odbioru robaét,

— Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw. Aprobaty Techniczna produktow.

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ,

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym,

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow
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budowlanych nie majgcych istothego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu,

UWAGA:

Wszystkie normy, rozporzadzenia oraz przepisy nalezy rozpatrywaé z pobzniejszymi
aktualizacjami. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Roboty instalacyjne bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami.
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy:

-Dz. Ust. Nr 121 z dn. 11.07.03r Rozp. Nr 1138 w sprawie ochrony ppoz. budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. Rozp. Nr 1139 przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

-Wymagania techniczne COBRI-INSTAL -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji :

ZESZYT 1-Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

ZESZYT 7- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

ZESZYT 9- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Zeszyt 10- Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur z tworzyw sztucznych
-Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.0112002r w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718).

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 04.09.2000r w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiadaé
woda do picia i na potrzeby gospodarcz. Dz. U. Nr 82 z 2000r poz.937.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.1998rw sprawie systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
Normy:

PN-81/B-10700.00Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorz. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-8 I/C-89203Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-8 I/B-10725 Wodociagi - Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych .
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢1: Wymagania
ogolne.

PN-EN1717Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych
i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
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