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III. OPIS TECHNICZNY 

1.      Wstęp 

1.1    Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego - 

stodoły o nr inw. 108/32 w Sadłowicach, woj. lubelskie na działce nr 589, Obręb 0004 Nasiłów; j.e 

061403_2 gmina Janowiec. 

1.2    Cel i zakres opracowania 

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na 

rozbiórkę obiektów. Projekt ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbiórki obiektów w 

sposób zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z powyższym 

zakres opracowania obejmuje: 

 Ogólny opis obiektów – stanu istniejącego, 

 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 Opis postępowania z odpadami. 

1.3    Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wizja lokalna w obiekcie, 

 Mapa zasadnicza, 

 Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 

 Obowiązujące przepisy i normatywy między innymi: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z 

pózn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. 
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 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pózn. zm.). 

2.      Opis stanu istniejącego 

2.1    Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania działki 

Obiekt zlokalizowany jest w Sadłowicach, gm. Puławy, na działce nr 589; o.e. 0004 Nasiłów; 

j.e 061403_2 gmina Janowiec. Obiekt jest budynkiem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym i 

nie przylega do innych budynków. Na działce znajdują się inne zabudowania, drzewa, krzewy oraz 

tereny zieleni. Zgodnie z dostępną mapą zasadniczą na działce w pobliżu miejsca wykonywania prac 

znajduje się jedynie sieć elektroenergetyczna. Nie można jednak wykluczyć obecności sieci i 

przyłączy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras 

kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przyłączy w rejonie robót. Ewentualna ingerencja w istniejące 

sieci uzbrojenia możliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień z zarządcami tych sieci. Roboty 

budowlane oraz rozbiórkowe nie mogą spowodować odcięcia od sieci budynków i obiektów nadal 

użytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci. Dojazd do obiektu odbywa się drogą gruntową 

od strony drogi numer 743. 

2.2    Charakterystyka obiektów 

Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej na rzucie prostokąta. Konstrukcja nośna 

obiektu wykonana w postaci drewnianych ram wykonanych z belek drewnianych tworzących 

szkielet obiektu. Obiekt posadowiony na podpiwniczeniu oraz na podmurówce szer. 55cm. Ściany 

budynku wykonane z desek grubości 3cm. Dach wykonany konstrukcji drewnianej o spadku 

dwustronnym, pokrycie wykonane z płyt azbestowo-cementowych. Budynek częściowo 

podpiwniczony, wejście do piwnicy stanowią betonowe schody z zadaszeniem o konstrukcji 

drewnianej kryte płytami azbestowo-cementowymi, zlokalizowane na zewnątrz budynku przy jego 

zachodniej ścianie. Część piwniczna wykonana w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek 
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posiada 3 drewniane bramy, jedną po stronie południowej oraz dwie po stronie północnej, przed 

którymi znajdują się betonowe podjazdy szer. 60cm. 

2.3    Dane ogólne obiektu 

Długość:  16,52 m 

Szerokość:  7,11m 
Wysokość:  6,67m 

Pow. zabudowy: 112,91 m2 

Kubatura:  624,22 m3 

 

2.4    Ochrona konserwatorska 

Obiekt budowlany nie jest wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3.      Obszar oddziaływania obiektów 

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane – obszar oddziaływania zadania 

znajduje się na działce nr 589, j.e. 061403_2; Obręb 0004. Granicą obszaru oddziaływania jest strefa 

bezpieczeństwa. Działka wchodząca w zakres strefy bezpieczeństwa, obszaru oddziaływania jest 

własnością inwestora. 

Zarówno hałas jak i zapylenie będą występować w minimalnych ilościach, nie będą 

uciążliwe dla osób trzecich. Hałas i zapylenie będą odbywać się tylko na działce nr 589 i nie 

przekroczą granicy obszaru oddziaływania. 

4.      Zamierzenia inwestycyjne 

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje: 

 Rozbiórkę obiektu do poziomu posadowienia. 

 Wyrównanie terenu po zakończeniu prac. 

 Uprzątnięcie terenu. 
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5.      Projekt rozbiórki 

5.1    Zakres projektu 

Zakres robót zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiórkę obiektu w całości do 

głębokości poziomu posadowienia. Następnie zgodnie z wymaganiami należy zasypać zagłębienia, 

wyrównać oraz uprzątnąć teren wokół obiektów. 

5.2    Metoda wykonywania robót. 

Prace należy wykonywać sposobem ręcznym (płyty azbestowo cementowe) oraz 

mechanicznym (główna konstrukcja obiektu). 

5.3    Sposób postępowania z instalacjami 

Przed przystąpieniem do właściwej rozbiórki obiektu Wykonawca na podstawie 

pełnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestorów sieci uzbrojenia terenu. Służby gestorów sieci 

lub Wykonawca pod nadzorem tych służb dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci.  Można 

tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu zarządzającego 

tymi urządzeniami, co winno być stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty 

ponosi Wykonawca. Demontaż zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadające 

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

5.4    Sposób postępowania z elementami zawierającymi azbest. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 

04.71.649 w sprawie sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 

zawierających azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.  

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest obowiązany jest do: 

 Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji  

o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;  

 Przeszkolenia przez uprawniona instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub 

nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
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zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 

przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania; 

 Opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

 Identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań 

przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. 

 Informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

 Zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 

szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Ustalenia niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

 Posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 

działanie azbestu. 

 

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu 

właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

 Rodzaj wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych  

w odrębnych przepisach, 

 Termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

 Adres obiektu,  

 Kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 

 Określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 

 Obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany 

warunków prowadzenia robót, 

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonane 

wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia 
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takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać 

zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne. 

Prace przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach 

budowlanych należy zgłosić taki fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca 

robót rozbiórkowych zawierających azbest zobowiązany jest do: 

 Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie 

azbestu do środowiska, 

 Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla 

osób pieszych nie mniej niż 1 m przy stosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem 

azbestu do środowiska; 

 Umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych  

o następującej treści: „UWAGA ! ZAGROŻENIE AZBESTEM”, „OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM 

WSTĘP WZBRONIONY”. 

 Zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu 

do środowiska;  

 Zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed 

pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także 

innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

 Stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z 

azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego 

dopuszczalne wartości stężeń; 

 Zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi 

azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a szczególności z wymogami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac. 

 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia 

poprzez: 
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 Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i 

utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

 Demontaż całych wyrobów (płyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 

możliwe, 

 Odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie narzędzi 

ręcznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

 Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich 

magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu, 

 

Po wykonaniu prac rozbiórki płyt azbestowych, wykonawca ma obowiązek złożenia 

właścicielowi lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania 

prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych. 

 

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy 

o przewozie towarów niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać 

odpowiednio oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, transport wyrobów i 

odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o transporcie towarów niebezpiecznych nie 

ustalają szczególnych warunków przewozowych, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję 

azbestu do środowiska, w szczególności przez: 

 Szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i 

odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1,000 kg/m3, 

 Utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania 

do transportu, 

 Oznakować opakowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, 

 Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, 

 Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu 

powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań trakcie 

transportu, 



Projekt rozbiórki budynku gospodarczego - stodoły o nr inw. 108/32 

 
str. 10 

 

 Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby  

w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie  

z pojazdu, 

Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na wydzielonej częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne. 

5.5    Roboty przygotowawcze 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu wszelkich instalacji, które 

występują w obiektach oraz przebudowaniu sieci tego wymagających. 

Wykonawca robót wyburzeniowych powinien zatrudnić kierownika robót – osobę 

posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót 

przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty 

rozbiórkowe obiektu. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być 

ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione 

do robót rozbiórkowych przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. 

Oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz "Wstęp 

wzbroniony”. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać 

przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca 

lokalizacji placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim 

zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać 

przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

 Stosować środki zabezpieczające pracowników, 

 Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

 W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące 

zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 
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 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji 

od dołu. 

5.6    Kolejność robót  

1) Wygrodzenie terenu. 

2) Ręczne usunięcie śmieci oraz wyposażenia. 

3) Ręczny demontaż płyt azbestowo-cementowych. 

4) Demontaż stolarki drzwiowej. 

5) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

6) Mechaniczna rozbiórka konstrukcji głównej: dachu, ścian zewnętrznych, wewnętrzny oraz 

fundamentów do poziomu posadowienia. 

7) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

8) Załadunek i transport płyt azbestowo cementowych na odpowiednie składowisko utylizacji 

tych płyt. 

9) Załadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego i drewna na składowisko odpadów. 

10) Zasypanie powstałych zagłębień, wyrównanie oraz uprzątnięcie terenu rozbiórki. 

5.7    Opis prac rozbiórkowych 

5.7.1. Demontaż płyt azbestowo cementowych 

Płyty azbestowo cementowe należy demontować sposobem ręcznym. 

5.7.2. Mechaniczna rozbiórka konstrukcji głównej obiektów. 

Do rozbiórki należy użyć koparki gąsienicowej lub kołowej o wysięgu min. 10 m wraz z osprzętem: 

 młot wyburzeniowy hydrauliczny, 

 łyżki o różnej kubaturze i przeznaczeniu. 

Konstrukcję wyburzać sukcesywnie dookoła obrysu obiektu pamiętając o zachowaniu 

bezpiecznej odległości do wyburzanego obiektu.  
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5.7.3. Rozbiórka fundamentów. 

Po rozbiórce konstrukcji głównej i ścian należy przejść do skucia i usunięcia posadzek i 

rozbiórki całości fundamentów do poziomu posadowienia (gruntu rodzimego). 

5.7.4. Zasypanie powstałej niecki, wyrównanie, uprzątnięcie terenu oraz obsianie trawą 

Powstałe zagłębienia w ziemi i przestrzenie należy zasypać gruntem rodzimym 

dowiezionym z zagęszczeniem do poziomu -0,10m względem otaczającego terenu. Po zakończeniu 

robót cały teren wyrównać warstwą humusu o grubości 0,10m do uzyskania jednolitej płaszczyzny 

w spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z 

prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt – zgodnie ze stanem 

pierwotnym. 

5.8    Technologia oraz sprzęt do robót rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Technologię i Organizację robót, 

gdzie będą określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, wymagania stawiane pracownikom, 

sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od 

wyboru metody Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót 

wyburzeniowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla 

zapewnienia ochrony i zachowania sąsiednich budynków, placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego 

sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle 

podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

 koparka wyburzeniowa o wysięgu min. 10 m wraz z osprzętem, 

 piły do przecinania elementów drewnianych, 

 samochody samowyładowcze lub skrzyniowe  

 palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementów stalowych, 

 narzędzia ręczne, młotki, szlifierki kątowe, młoty hydrauliczne ręczne, itp. 
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Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 

aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien 

być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. 

5.9    Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą 

być wykorzystane, jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz drewno. 

Sposób postępowania z azbestem opisano w punkcie 5.4. niniejszego opracowania. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne 

wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające 

się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych przeznaczyć należy 

do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych, w zależności od 

uzgodnień z Inwestorem. Docelowo należy go przewozić samochodami ciężarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką 

zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy 

uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe 

elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac. 

Gruz betonowy, ceglany oraz złom stalowy należy zagospodarować w jeden z następujących 

sposobów: 

 przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na ich 

własne potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 

z późn.zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku(Dz.U. 2016 poz. 93z późn.zm.), 

 wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów, 

 poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 

listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 
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oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn.zm.). 

Po utylizacji wszystkich odpadów należy przekazać Inwestorowi kopie kart przekazania 

odpadu. 

6.      Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

a) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych oraz budowlanych 

jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego wykonania prac i zaznajomić 

pracowników w zakresie wykonywanych robót. 

b) Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe oraz budowlane należy oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. 

c) Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. 

d) Strefa niebezpieczna robót w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego musi wnosić 1/10 wysokości obiektu, przy czym nie mniej niż 6 m. 

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg danej 

maszyny (np. długość wysięgnika koparki, długość ramienia dźwigu). 

f) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. 

7.      Zagadnienia BHP 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowe warunki ujęte zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyższe rozporządzenie 

normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 

bezpiecznego prowadzenia tych robót. 

Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji przedmiotu przed przystąpieniem do 

prac zostaną zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawcę z technologią oraz planem 

BIOZ. 
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8.      Przepisy i normy 

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pózn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozdział 18 „Roboty rozbiórkowe” 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

4) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie 

sposobu bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających 

azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

7) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 

modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), 

8) Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pózn. zm.), 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) , 

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

11) PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

12) PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

13) PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe, 
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14) PN-82/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 

wciągnikami, 

15) PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem, 

16) PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

17) PN-87/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą 

18) PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, 

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone . 

23) PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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1.      Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, 

demontażowe, odtworzeniowe i wykończeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie 

rozwiązania umożliwiającego wykonanie zamierzonego celu w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami i w nawiązaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak również zapewniający bezpieczeństwo 

dla pracowników wykonujących te prace. Strefy niebezpieczne zostaną zabezpieczone 

odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejścia. Zabezpieczenie, kolejność prowadzenia 

robót rozbiórkowych i ich organizację podano szczegółowo w opisie technicznym. 

2.      Kolejność wykonywanych robót. 

1) Wygrodzenie terenu. 

2) Ręczne usunięcie śmieci oraz wyposażenia. 

3) Ręczny demontaż płyt azbestowo-cementowych. 

4) Demontaż stolarki drzwiowej. 

5) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

6) Mechaniczna rozbiórka konstrukcji głównej: dachu, ścian zewnętrznych, wewnętrzny oraz 

fundamentów do poziomu posadowienia.   

7) Złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania. 

8) Załadunek i transport płyt azbestowo cementowych na odpowiednie składowisko utylizacji 

tych płyt. 

9) Załadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego i drewna na składowisko odpadów. 

10) Zasypanie powstałych zagłębień, wyrównanie oraz uprzątnięcie terenu rozbiórki. 

3.      Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Teren znajduję się na obszarze rolniczym zabudowanym w pobliżu innych budynków 

rolniczych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy dokładnie oznakować oraz zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych. 
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4.      Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robot 
budowlanych 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki: 

 Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montażu wygrodzenia terenu, 

 

Demontaż wyposażenia, urządzeń i instalacji: 

 Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontażu przyłączeń instalacyjnych 

obiektu, 

 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu instalacji przyłączeniowej 

rozbieranego obiektu, 

 Ryzyko poparzenia podczas demontażu instalacji ciepłowniczej przyłączeniowej rozbieranego 

obiektu, 

 

Rozbiórka obiektu: 

 Upadek pracownika z wysokości (brak poręczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w tym szelki i liny), 

 Możliwość skaleczenia się przy demontażu poszczególnych elementów. 

 Utrata stateczności fragmentu ściany, możliwość zawalenia się, 

 Wszelkie zerwania lin służących do odciążania elementów konstrukcyjnych, 

 Gruz powstały z rozebranych elementów należy sukcesywnie usuwać, aby zapobiec parciu na 

ściany obiektu, co może wywołać oderwanie się elementu ściennego. 

 Zagrożenie potknięciem, pośliźnięciem, upadkiem na cały rejonie prowadzonych prac 

podczas przemieszczania się, 

 Zagrożenie zmęczenia wzroku wywołane niewłaściwym oświetleniem wewnątrz obiektu, 

 Zagrożenie przed spadającymi odłamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na około 

rozbieranych obiektów, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontażu 

złomowych elementów, 

 Zagrożenie obalenia ściany otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na około 

rozbieranego obiektu, 
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Inne zagrożenia: 

 Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdującymi się na terenie robót oraz tymczasowych 

miejscach składowania, 

 Kontakt z elektronarzędziami takimi jak pilarki, 

 Porażenie prądem przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Zaprószenie oczu przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Rozerwanie się tarczy przy pracach związanych z pracą pilarkami, 

 Hałas przy pracach związanych z pracą elektronarzędziami, 

 Mgły i opary powstałe przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa. 

 Zagrożenie pożarem podczas cięcia palnikami gazowymi elementów złomowych, 

 Zagrożenie poparzeniem podczas cięcia palnikami gazowymi elementów złomowych, 

 Urazy podczas pracy czynnych urządzeń oraz transportu materiałów, wywołane 

niezachowaniem ostrożności w strefach niebezpiecznych pracy sprzętu ciężkiego, 

5.      Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

 Szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

 Zasada stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego 

 Robotnicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie 

eksploatacji urządzeń transportu, maszyn wyburzeniowych, a także na okoliczność pracy z 

użyciem maszyn i dźwigów. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 

dopuszczające do obsługi maszyn.   

 Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był przeszkolony 

zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.  

 Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

oraz wyznaczyć do tego celu osoby, 

 Należy określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 



Projekt rozbiórki budynku gospodarczego - stodoły o nr inw. 108/32 

 
str. 21 

 

6.      Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 

budowlanych sporządzonego przez Wykonawcę. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyć 

strefę niebezpieczną pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostałego osprzętu w promieniu równym 

zasięgowi wysięgnika koparki/osprzętu. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w 

opracowywanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny 

wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 

Podstawą prowadzenia robót budowlano – rozbiórkowo - wykończeniowych są przepisy BHP 

opublikowane w dziennikach ustaw: 

 Ogólne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn.zm.), 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 

313), 

 BHP przy robotach budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - 

rozdział 18), 

 Przepisy pracy na wysokości (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn.zm.) 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w cytowanych powyżej przepisach i 

rozporządzeniach zapewnia prowadzenie robót budowlano – rozbiórkowo - wykończeniowych w 

sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Za stan bhp na placu budowy 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on też pracownikiem 

danej budowy, lecz wyróżnia go posiadanie uprawnień do sprawowania samodzielnej funkcji w 

budownictwie. Właściwym organem do kontroli budowy pod kątem m.in. przestrzegania 

bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy działająca na mocy ustawy o 

Państwowej Inspekcji Pracy  z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z późn.zm.). 

W wypadku inwestycji będącej przedmiotem opracowania szczególnie istotne jest spełnienie 

szczegółowych uwag: 

 Inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 

inspektora nadzoru budowlanego najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy. Należy 

uniemożliwić osobom postronnym wejście na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub 

oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych. 
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 Wykonawca bezwzględnie powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną dla pracy koparki oraz 

pozostałego osprzętu wyburzeniowego, jak również całego terenu robót. 

 Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 

m/sek, w przypadku używania dźwigów roboty przerwać przy szybkości wiatru większej niż 5 

m/sek. 

 Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy 

usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzić gruzu na 

stropach, pomostach i innych częściach obiektu. 

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, rękawicach 

ochronnych oraz szelkach bezpieczeństwa, 

 Przed  rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub 

urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność i wytrzymałość, 

 Na czas wykonywania robót na wysokości, w miejscach zagrożonych spadaniem 

przedmiotów, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakować, 

 Zachowywanie przepisów BHP i środków ostrożności; 

 Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników; 

 Uczestnikom realizacji rozbiórki zapewnić odzież ochronną i kaski; 

 Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej. 

 Zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających; 

 Teren budowy oznakować za pomocą znaków ostrzegawczych – dotyczy prac na wysokości; 

 Zaopatrzenie pracowników w narzędzia posiadające atesty i instrukcje określające sposób 

użytkowania, konserwacji i przechowania; 

 Drogi  ewakuacyjne  muszą odpowiadać wymaganiom  przepisów techniczno-budowlanych, 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i 

zapoznaje z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

 Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 

wartości dopuszczalne 
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 Zaopatrzenie placu budowy w przenośną apteczkę pierwszej pomocy. W razie wypadku 

kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do punktu 

pierwszej pomocy; 

 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporządza kierownik budowy) 

umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów do: 

 Straży Pożarnej  

 Pogotowia Ratunkowego  

 Policji  

 Telefonu alarmowego (112), 

 Pozostałe numery telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie z 

Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru 

inwestorskiego, nadzór budowlany, itp.) 

 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy 

obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.  

 Telefon komórkowy należy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 

Lp. 
Przewidywane 

niebezpieczeństwa 
Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 

1. 
Zagrożenie poparzeniem 

ogniowym 

Stosować sprawne narzędzia izolowane, sprzęt ochronny; postępować zgodnie z 

instrukcjami: niniejszą Technologią i obowiązującymi przepisami 

2. 
Zagrożenie potknięciem, 

pośliźnięciem, upadkiem 

Ostrożnie poruszać się po podłożu, stosować odpowiednie obuwie, unikać 

pośpiechu. 

3. Niewłaściwe oświetlenie Stosować lampy przenośne i indywidualne. 

4. 

Zagrożenie urazami podczas 

transportu materiałów i 

podczas pracy w pobliżu 
czynnych urządzeń 

Zachować ostrożność, utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy, poruszać się 

wyznaczonymi trasami, odgradzać czynne urządzenia od miejsca pracy i 

oznakowywać zarówno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrożeń 

tablicami ostrzegawczymi, stosować okulary ochronne. Organizować pracę 

zgodnie z Instrukcjami i Zarządzeniami obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Zagrożenie pożarem 
Zapewnić w rejonie miejsca pracy sprawny i właściwy sprzęt p.poż. w wymaganej 

ilości, postępować zgodnie z instrukcjami i niniejszą Technologią. 

6. 
Upadek podczas prac na 

wysokości 
Stosować atestowany sprzęt przeznaczony do prac na wysokości. 

7. 
Ustała stateczność 

rozbieranych ścian 
Niedopuszczenie do przebywania osób w zasięgu pracy maszyn. 

8. 
Uderzenie spadającym 

odłamkiem 
Niedopuszczenie do przebywania osób w zasięgu pracy maszyn 
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7.      Pożar, awaria lub inne zagrożenia: 

Wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni z zasad postępowania na wypadek powstania 

pożaru, awarii lub innych zagrożeń, postępowania w przypadku pożaru a potwierdzenie z 

przeszkolenia powinno mieć formę pisemną.  

W przypadku powstania pożaru pracownicy są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania 

najbardziej zagrożonych pracowników oraz przełożonych a także rozpoczęcia akcji gaśniczej 

sprzętem podręcznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. 

W przypadku niebezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o konieczności 

opuszczenia terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej. 

Na budowie powinien znajdować się sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do 

podstawowych jednostek ratowniczych, podręczny sprzęt gaśniczy rozmieszczony zgodnie z planem 

zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne środki określone w technicznych 

warunkach prowadzenia robót budowlanych.  

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi być 

utrzymana w stanie umożliwiającym sprawny dojazd pojazdów jednostek ratowniczych (Straż 

Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). 

 

UWAGA: 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do 
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

8.      Podstawa prawna opracowania 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z 

późn.zm.), 

2) Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pózn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z 

późn.zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126), 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
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dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z późn.zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287), 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835), 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279), 

9) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 

poz.1650 z późn.zm.), 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z pózn. zm.), 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468), 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401). 

 
 

 

 

 

 

 



Projekt rozbiórki budynku gospodarczego - stodoły o nr inw. 108/32 

 
str. 26 

 

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

1.Budynek stodoły. 

 

 

2.Budynek stodoły – część północna. 
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3.Wnętrzne budynku stodoły 

 

 

4.Fragment zadaszenia. 
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5.Piwnica budynku 
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VI. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Oświadczenie projektanta. 

2. Uprawnienia projektanta. 

3. Zaświadczenie z izby samorządu inżynierów budownictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


