REMONT POBOCZA GRUNTOWEGO
- DROGA POWIATOWA 1319D

NAZWA INWESTYCJI: Remont pobocza gruntowego drogi powiatowej 1319D Czarny Las -
Nowe Domy - strona lewa

Zadanie nr 1
DATA OPRACOWANIA: | kw. 2024
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

SELOWNIE: zt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 15182 Uzytkownik: ZDP Trzebnica
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, | szt 1,000
kalk. wtasna | uzyskanie zatwierdzenia,
wprowadzenie zmian na czas robot, przywrdcenie
statej organizac;ji
ruchu po zakonczeniu robot
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 4,400
0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 4400 * 0,2
0206-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l *1=
z transportem urobku samochodami 880,000
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4|1 KNR 2-01 [ Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 | 4400 * 0,2
0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami *1=
samowytadowczymi do 10 km 880,000
Krotnos¢ = 18
5| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 | 4400 * 1=
0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 4 400,000
kat. I-IV
6 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2 | 4400 * 1 =
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm 4 400,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérnao | m2 | 4400 * 1 =
0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm 4 400,000
8| KNR 2-01 [ Plantowanie i rbwnanie poboczy m2 | 4400 * 0,5
0505-01 =2
200,000
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Kosztorys ofertowy
Spis tresci
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