

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach - 990 mb					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.990	km km	 0.990	
				RAZEM	0.990
2		Nawierzchnia.			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 3960+36+(990*0.1)	m ² m ²	 4095.000	
				RAZEM	4095.000
2.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3960+36+(990*0.1)	m ² m ²	 4095.000	
				RAZEM	4095.000
2.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50 kg / m ² . [3960+36+(990*0.1)]*0.05	t t	 204.750	
				RAZEM	204.750
2.4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3960+36+(990*0.1)	m ² m ²	 4095.000	
				RAZEM	4095.000
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 3960+36	m ² m ²	 3996.000	
				RAZEM	3996.000
3		Pobocza,			
3.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów i skarp. 1000*1.2*0.2	m ³ m ³	 240.000	
				RAZEM	240.000
3.2	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniewego (poboczy) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , 954	m ² m ²	 954.000	
				RAZEM	954.000
3.3	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 6 cm - pobocza 954	m ² m ²	 954.000	
				RAZEM	954.000
3.4	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami. 954*0.06	m ³ m ³	 57.240	
				RAZEM	57.240
4		Inwentaryzacja.			
4.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0.990	km km	 0.990	
				RAZEM	0.990