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1. Wymagania ogolne (ST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Montaz

kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociagowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej,

wewnetrzng linig zasilajaca, oSwietleniem oraz monitoringiem bazy sprzetowo-magazynowej na dziatkach nr 568;

575/5; 596; 577/2; 565/118 obreb Walim, Gmina Walim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$§¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu

do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych

asortymentow r1obdt budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej czeSci przedmiotowej

specyfikacji. Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i

rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa

odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed datag zamknigcia przetargu, o ile

wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z

obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach

Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje

standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.45. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.49. Kontrakt —umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.11. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zataczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:




Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,.Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie na prowadzenie
robo6t budowalnych”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej —
zgodnie z postanowieniami umowy Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i
zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty
zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéow ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym
W szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreSlenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

—  Projektowa dokumentacje¢ budowlana, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Dokumentacj¢  powykonawcza, w  tym  dokumentacje  geodezyjng —  powykonawcza
dla  zrealizowanych robé6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegodlnych robdt nie okre§lono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczeg6lnoscei:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0sOb nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiagzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.




Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig,
ze s wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostegpem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze
sg wliczone w ceng¢ kontraktows.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesic Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i1 robot
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdow niebezpiecznych oraz
pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cen¢
kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie
wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdéb powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla uzytkownikow szkolty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla 0séb niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest
do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezagco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktows.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wszelkie koszty zwiazane z




przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robo6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiagzane z Robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialdow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiso6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablic¢ informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzglgdniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakoficzeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sg wiaczone w ceng kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 2 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

—  zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

— telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii elektrycznej.
Podlaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.




Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentow zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot. Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego
wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z
odpowiednim Zarzadem Iub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni
itp. Wszelkie czynnoéci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujete w
cenie kontraktoweyj.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczna oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek




btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny Kkoszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Cel kontroli
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowigzujagcym = Zamawiajagcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

—  protokoly z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

6.3. 4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.




Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony W czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreSlania iloSci Rob6t i materiatléow
Dlugosci i1 odlegltosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.
Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz gruboéci w [m®] z dokladnosciag do dwéch
miejsc po przecinku.
Ilo$ci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupeltnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zalacznika.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robodt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym  odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki obmiaru. \% razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego =zalgcznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi czgsciowemu

— odbiorowi koncowemu

— odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu

odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odblor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior tych rob6t bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
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Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa i warunkami
wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i1 robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupeiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie rob6t uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
— dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowg powykonawcza,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
— receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyroboéw i materiatow,
— dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
—  pomiar geodezyjny powykonawczy
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr techniczny — miedzyoperacyjny
Odbidr techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.
8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych rob6t na zakonczenie okresu
gwarancji.
Odbioér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
Odbior gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej niz na 14 dni przed zakoniczeniem okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci sa postanowienia umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
2. Rozbiorki (SST 01) kod 45111220-6, 45111300-1
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwiagzanych z projektem pn. ,,Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem
wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, oswietleniem oraz monitoringiem
bazy sprzgtowo-magazynowej na dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obrgb Walim, Gmina Walim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrkami.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogélnych
przedmiotowej ST

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementdéw moze by¢ wykorzystany sprzegt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

mioty elektryczne lub pneumatyczne,

— pily mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych

Roboty rozbidorkowe elementow obiektu obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Jes$li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow na koszt Wykonawcy. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dokona¢ oczyszczenia
rozebranych elementéw (z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. WSszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$ciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasno$ciag Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiéorkowych

Kontrola jakoéci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robodt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano W wymaganiach og6lnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9.
3. Przylacze kanalizacji sanitarnej- kod 45231300-8, 45232410-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu: ,,Montaz kontenerowego zaplecza
socjalnego wraz z przylaczem wodociagowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca,
o$wietleniem oraz monitoringiem bazy sprzgtowo-magazynowej na dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118
obreb Walim, Gmina Walim”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:
— wykonanie robdt przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu przytacza kanalizacji sanitarnej),
—  wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
— umocnienia wykopow
— montaz przylacza kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur typu - ¢ 160 x 4,7 mm PVC-U — SN8, lite,
—  -60200x4,7mm PVC-U — SNB8, lite,
— montaz studni kanalizacji sanitarnej
—  wykonanie podsypki
— wykonanie obsybki
— dokonanie wpiecia do sieci kanalizacji sanitarnej pod nadzorem Wtasciciela sieci (WPWIiK Watbrzych)
— badania proby szczelnosci,
—  zasypanie wykopow
— wykonanie odpowiedniego zaggszczenia gruntu
— odtworzenie terendéw zielonych
— odtworzenie terenéw utwardzonych — nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia asfaltowa oraz
nawierzchnia szutrowa
—  wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (socjalno — bytowych).
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanalow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii $ciekow, spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odpltywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub Zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci §ciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeplywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.
1.4.4.7. Separator (osadnik) — urzadzenie stuzace do oczyszczania $ciekow przed wprowadzeniem ich do sieci
kanalizacyjnej

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne - ¢ 160 x 4,7 mm PVC-U — SN8, lite, - ¢ 200 x 4,7 mm PVC-U — SN8, lite,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe w $rednicach DN 1000mm. Studnie
wykona¢ z prefabrykatow betonowych z betonu wibroprasowanego C35/45 (beton B45), w klasie
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu do 4%, o mrozoodporno$¢ F150, taczonych na uszczelki. Studnie
uzbroi¢ w plyty nastudzienne z pierScieniami odcigzajacymi oraz wlazami ,.,typu ciezkiego w klasie D400. Studnie
posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm o stopniu zaggszczenia S=98%. Studzienki betonowe
musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne o srednicach od DN 160, DN200. Przejscia szczelne musza posiadac
aprobat¢ techniczng. Studnie wykonane sg jako monolityczny element z wyprofilowana ze spadkiem i
uksztaltowang kinetg ( zgodnie z projektem trasy kolektora ). Dno Kinety wykonane przez producenta w procesie
produkcji studni. Studzienki z kregéw betonowych — studzienki rewizyjne stosowane w miejscach zmian kierunku
trasy

e dno studzienki wykonane jako czg$¢ monolityczna wraz z kinetg w dnie z wodoszczelnego betonu kl.
B15- (B20) W4 M-100 (Beton hydrotechniczny).

e Element monolityczny ustawia¢ na podlozu na podsypce piaskowej, dno studzienki wykonane z

elementow prefabrykowanych ustawi¢ na ptycie dennej ulozonej na podsypce piaskowej,

komin wlazowy z prefabrykowanych kregéw betonowych w kregi wmontowane stopnie zlazowe,

pierscienie odciazajace zastosowac zgodnie z wymogami projektowymi

pokrywa zelbetowa prefabrykowana z otworem min. 600mm

wtlaz kanatowy- zeliwny typ cigzki zeliwo sferoidalne,

stopnie ztazowe - prefabrykowane zeliwne

przejscia tulejowe dla rur o $rednicy wg profilu z uszczelkg gumowa,

kregi oraz plyty prefabrykowane nalezy taczy¢ zaprawg cementowa
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2.4. Studzienki @600

Studzienki @ 600 inspekcyjna, niewtazowa Dw = 600 mm. Dz = 670 mm, maks. Glebokos¢ 6,0m, maks. poziom
wody gruntowe;j liczony od dna studzienki jako state obcigzenie, przy ktorym zapewniona jest trwalo$¢ oraz
stabilno$¢ konstrukcyjna kinetyl 5,0m, obcigzenie ruchem do SLW 60 — D400, elementy studzienkikinety,
karbowane rury trzonowe SN4, dwuztaczki, odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe 5 m bez dodatkowych
zabiegobw (np. dociazania/betonowania/kotwienia), wymagane jedynie poprawne, trwale zaggszczenie obsypki,
material: kinety, rury trzonowe — PP, $rednice podtaczanych rur kanalizacyjnych SW — 160-400 mm, XS — 150-
400 mm, nastawne, przegubowe kielichy potaczeniowe +/-7,5° SW — 160, 200, 250, 315, XS — 150, 200, 250, 300,
gwarantowana szczelno$¢ polaczen elementdéw studzienki: > 0,5 bara, warunek D wg PN-EN 1277 dla kréécow,
warunek A wg PN-EN 1277 dla eclementow, typy Kinet: przeplywowe proste, przeptywowe — katowe,
polaczeniowe i zbiorcze pod katem 90°, zbiorcze pod katem 45°, elementy przypowierzchniowe zwienczen
adaptery teleskopowe @ 600 zelbetowe pier§cienie odcigzajace stozki odcigzajace z tworzywa TAR

Studzienki w zaleznosci od przeznaczenia i lokalizacji posiadaja zwienczenia w postaci pokryw, wtazow lub
wpustow wykonanych z roznych materialow: zeliwa szarego, zeliwa sferoidalnego,tworzyw termoplastycznych
(PE, PP), mieszanki tworzyw TAR lub zelbetu. W zaleznosci od przewidywanego obcigzenia ruchem odpowiadaja
klasom obcigzenia A15, B125, C250lub D400 wg normy PN-EN 124, przy czym:

klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wytacznie dla pieszychi rowerzystow,

klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny do parkowania
samochodow osobowych,

klasa C250 — wpusty przy kraweznikach w obszarze maksimum 0,5 m w torze ruchu i 0,2 m w drodze dla
pieszych,

klasa D400 — jezdnie drog (rowniez ciaggi pieszojezdne),utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla
wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

Pokrywy, wtazy i wpusty z zeliwa zgodne z norma PN-EN124. Zgodnie z norma sg tez certyfikowane przez
zewnetrzng akredytowang jednostke certyfikujaca Pozostale elementy zwienczen:

elementy przypowierzchniowe z tworzyw termoplastycznych

(PVC-u lub PP), tj. rury teleskopowe lub teleskopowe adapterydo wiazow,

elementy z mieszanki tworzyw TAR (pokrywy, stozki odcigzajace),

elementy zelbetowe (pokrywy, stozki odciazajace, pierscienie odciazajace, adaptery pod wiazy i wpusty)

sa zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 (elementytworzywowe) lub aprobatami technicznymi IBDiM.
2.6. Skladowanie materialow kanalizacji sanitarnej.

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegodlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Studzienki

Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowania rur kanatowych.

2.6.3. Wtlazy kanatowe i stopnie

Wrhazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 4.
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4.2. Transport rur kanalowych i studzienek
Rury, zaréwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci,
wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie
moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoélne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport wlazéw kanalowych
Wrhazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt.
itaczy¢ tasma stalowa.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca
dokona zdjecia warstwy humusu. Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w ST —
1.1. ,,0dtworzenie trasy i punktow wysokosciowych” pkt. 5. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
5.3. Roboty ziemne
Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejgcej infrastruktury podziemne;j. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana
jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢
wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. W gruntach skalistych gliniastych
lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thuicznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa
lub SST. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.
5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanaléw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
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Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do
tego, aby zaglegbienie kanatu na koncoéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Montaz kanatow z rur PVC nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Przy montazu rur i ksztattek,

nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie zatozenie uszczelki. W celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba

posmarowac $rodkiem antyadhezyjnym. Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze technicznym czesciowym,
nalezy wykona¢ obsypke z piasku , staranne zageszczona warstwami do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wskaznikow obowigzujacych. Poszczeg6lne fazy

robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z norma PN-EN 1610: 2002. Budowa

i badania przewoddw kanalizacyjnych. Rury ulozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz

znacznie obcigzone, w celu zwickszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja

projektowa. Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykonac:

— specjalnymi fabrycznymi pier$cieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru

Kat zawarty migedzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w

granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z

budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. R6znica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokos¢

ulozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza si¢

wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
obudowaé i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Komin wlazowy
powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w

takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem 0 najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie

moga by¢ wykonane bez kominow wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescié pltyte
pokrywowa, a na niej skrzynk¢ wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie
plyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgéci (do wysoko$ci rownej potowie §rednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku

stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W Kierunku Kinety. Studzienki
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usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz

typu ci¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-

74051-01. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i

Zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch

rzedach, w odlegltosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢

réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z

okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Po

zasypaniu i zageszczeniu wykopdw Wykonawca rozscieli warstwe humusu w miejscach wskazanych przez

Inspektora Nadzoru.

5.5.5. Likwidacja szamba

Kolejnos¢ wykonywania prac: mechaniczne czyszczenia szamba wraz wybraniem osadu przy uzyciu samochodu

asenizacyjnego (WUKO), dwukrotna dezynfekcja $cian szamba wapnem chlorowanym, zasypanie szamba piskiem

lub kruszywem, zageszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczace wykonania kanalizacji sanitarnej

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang

odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora Nadzoru. Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja

wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
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Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest wykonanie kompletnego przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z robotami

towarzys

8. ODBI
8.1. Og6

Zacymi:

wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu przylacza kanalizacji sanitarnej),
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

montaz przylacza kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur kamionkowych

montaz studni kanalizacji sanitarnej na ternie dziatki Inwestora

wykonanie podsypki

wykonanie obsybki

dokonanie wpiecia do sieci kanalizacji sanitarnej pod nadzorem Wiasciciela sieci (MPWiK Wroctaw)
badania proby szczelnosci,

zasypanie wykopow

wykonanie odpowiedniego zageszczenia gruntu

odtworzenie terendow zielonych

wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych.

powiadomienia Wtascicieli dziatek sasiadujacych o wejsciu w ich teren

OR ROBOT

Ine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogblnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogé

Ine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-92/M-74001 Armatura

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i
wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
,»Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

PN-B-04100 Materialy kamienne. Badanie ggstosci pozornej, gestosci,
porowatosci i szczelno$ci

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda
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PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci metoda

bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na
$ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego
BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamien famany
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i

zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na

uderzenie (zwigztosci)

4. Przylacze wodociagowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa przytacza wodociagowego w ramach projektu: ,,.Montaz kontenerowego zaplecza
socjalnego wraz z przylaczem wodociagowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej, wewngtrzng linig zasilajaca,
oswietleniem oraz monitoringiem bazy sprzetowo-magazynowej na dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118
obr¢b Walim, Gmina Walim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przytacza wodociagowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych
robot:

- wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu przytacza

wodociggowego),

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

- umocnienia wykopow

- wykonanie podsypki

- wykonanie obsybki

- montaz rurociggu przytacza wodociggowego,

- montaz komory wodomierzowej Systemowej zelbetowej 0 wymiarach 90x120x190 — wymiary wewnetrzne
(szerxdtxgt.-cm)

-montaz zestawu wodomierzowego w komorze wodomierzowej

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej oraz pomiarowej wewnatrz kontenera — wezet pomiarowy,

- dokonanie wpigcia do sieci wodociagowej pod nadzorem Wtasciciela sieci (WPWiK Watbrzych)

- montaz zasuwy odcinajacej wraz z obudowa i skrzynka uliczna

- badania proby szczelnosci,

- regulacja dziatania instalacji

- proby szczelnosci instalacji,

- ptukanie przytgcza wodociggowego

- dezynfekcja przytgcza wodociggowe

- zasypanie wykopow

- wykonanie odpowiedniego zageszczenia gruntu

- odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulicy Kosciuszki — chodnik — nawierzchnia asfaltowa, wjazd —
nawierzchnia z kostki betonowej

- odtworzenie nawierzchni drogowej — nawierzchnia szutrowa

- wykonanie przewiertu sterownego wraz z montazem rury ostonowej i przewodowej z robotami towarzyszacymi
tj. wykonanie komor startowej i odbiorczej

- wykonanie wszelkich robét towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepla wode, speniajagca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
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1.4.2. Instalacja wodociagowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z whasnego ujecia (studni) — od
urzadzenia, za pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.4.3. Przylacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggows z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem glownym.

1.4.4. Cisnienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.
1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

1.4.6. Cisnienie nominalne PN — ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 200C.

1.4.7. Temperatura robocza, trob — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze byé¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 10°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.8. Srednica nominalna (DN) — $rednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej ( dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — srednicy wewnetrznej ) wyrazonej
w milimetrach.

1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do
pomieszczen umywalni nalezy, w miejscu tatwo dostgpnym, zainstalowac¢ zawor przelotowy.

1.4.10. Wodomierz lokalny — urzadzenie stuzace do pomiaru ilosci pobranej wody zamontowane dla kazdego
lokalu mieszkalnego osobno.

1.4.11. Wodomierz centralny — urzadzenic stuzgce do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz za $ciang
budynku obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegblnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii

- odpowiedniej izolacyjnosci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady , Warszawa 1990 lub ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r. Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o

zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogag powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot.
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych’’.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Do wykonania poszczegdlnych robdt ogolnobudowlanych nalezy stosowaé¢ materialy zgodne z dokumentacja
projektowa. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposob
okreslony aktualnymi

normami. Wiasciwosci uzytych materiatow muszg odpowiada¢ polskim normom, swiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki z PE-HD 100 SDR11 o srednicy 90x8,2 mm, zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.

2.3. Armatura
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- Zasuwy DN 80,

- Zasuwy DN 32,

- skrzynki uliczne wraz z obudowa teleskopowa

- wodomierz jednostrumieniowy DN20

- konsola wodomierzowa

- armatura odcinajaca — zawory odcinajace, zawor antyskazeniowy, filtr - DN 32
2.4. Komora wodomierzowa
Wymiary zgodne z dokumentacja. Zastosowaé komor¢ wodomierzowa Systemows zelbetowa z betonu
wibroprasowanego C35/45 (beton B45), w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu do 4%, o
mrozoodpornos¢ F150. Komor¢ wodomierzowa uzbroi¢ w stopnie ztazowe oraz wiaz ,typu cigzkiego w klasie
D400. Komorg posadowi¢ na podsypce piaskowej grubos$ci min. 20 cm o stopniu zageszczenia S=98%.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i czas wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaitek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania,
itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci podanych przez
producenta danych materialow. Szczegdlng uwage nalezy zwr6cic na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
4.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢ i sprawnosé techniczng. Armature
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu przytacza
wodociggowego .
5.2. Przebicia w scianach i stropach, bruzdy
Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z
dokumentacja projektowa.
5.3. Montaz rurociggow
Miejsce zamontowania zewnetrznej instalacji wodociggowej powinny spetnia¢c warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodoéw
nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenia
przewodow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur pgknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
— Wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
— przecinanie rur,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen,
— wykonanie mocowan koncowych
5.4. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatur¢ na
przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Wszystkie potaczenia rur, ksztattek i armatury musza by¢ szczelne i taczone przy
uzyciu materiatow uszczelniajacych zaakceptowanych przez nadzor inwestorski.
5.5. Badania i uruchomienie przylacza
Przed poddaniem przytacza probie szczelnosci nalezy dokiadnie ja wyptukaé. Nastepnie instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min., nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia. Z proby cisnieniowej oraz ptukania nalezy sporzadzié¢
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protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogdlne

Kontrola jakosci rob6t zwigzana z wykonaniem zewnetrznej instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
lub ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na ogledzinach rur,
ksztattek, zaworow, materialdw uszczelniajacych. W razie stwierdzenia rys, peknieé¢, zadrapan, rozdaré¢ i innych
oznak, ze material lub urzadzenie moze by¢ uszkodzone nalezy je wymieni¢ na inne. Wykonawca sprawdzi
réwniez wszystkie atesty, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Materialy, armatura i urzadzenia oraz atesty,
swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiagzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie okreslonym w
niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci przytacza wodociggowego,

- sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa,
indywidualnymi wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

- sprawdzenia swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

- sprawdzenia szczelnosci podiaczen urzadzen i armatury.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:

- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

- Dziennik budowy,

- Protokoty z badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie,

czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja

warunkom technicznym,

- Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych i prob,

- Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbhudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze
odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST Pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — ,,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

o Qdbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji c.0., nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
i wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz norma
PN-64/B10400.

o Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robét:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (Wymiary otworow),

- zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkéw

poziomych

¢ Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci
robot i elementow do prawidiowego montazu.
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e Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
koncowego przytacza wodociggowego

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonania robot

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢ :

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o roboty montazowe wykonania rurociagow,

¢ wykonanie izolacji,

o proby szczelno$ci przewodow

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST Pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne

i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

— ,,.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001 r.

— PN-90/B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu,

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,

— PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych.

— Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania — WPWiK Watbrzych

5. Podbudowa z kruszywa lamanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego oraz wyréwnaniem istniejacej podbudowy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zadania p.n.:
,,Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociggowym, przytaczem kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzng linia zasilajaca, o§wietleniem oraz monitoringiem bazy sprzgtowo-magazynowej na
dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obr¢gb Walim, Gmina Walim”

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i wyrdéwnaniem istniejacej podbudowy.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢ zgodnie z ustaleniami podany mi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
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Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie

dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano wymaganiach ogélnych

przedmiotowej ST

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo

famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego oraz ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatlow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Nalezy zastosowac kruszywo tamane o frakcji 0/35 mm. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-

06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6t dobrego uziarnienia.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j.

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materialéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod odbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i

zageszczeniem podioza”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych

czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
Dis <5 (1)
dss
w ktorym:
Dis - wy miar boku oczka sita, prze ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej
w mm

Dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Uwaga:

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speliony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio

dobrang geowltdknine. Ochronne wtasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,

wyznacza si¢ z warunku:
dso <12 (2)
090

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna S$rednica poréw geowtdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu, zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (min.); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy, powinny by¢ wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rdwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach,
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci, nie
dopuszczg wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okresSlonej wedtlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres§lona
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-
12, powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazek naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tej badan Inspektorowi nadzoru,  w celu akceptacji materialdow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna
na dziennej dzialce powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajaca na jedno
badanie (m?)
1. Uziarnienie mieszanki 2 600
2. Wilgotno$§¢ mieszanki
3. Zageszczenie warStwy 10 probek na 10.000 m?
4. Badanie wilasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2. kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy obiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481, z tolerancjg + 10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug B N-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E; od pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ez < 2,2

Ex
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora
nadzoru
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow
pomiaréw
1. | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. | Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata, w kazdym pasie
ruchu
3. | Rowno$¢ poprzeczna 10razy nalkm
4. | Spadki poprzeczne 10razy nalkm
5. | Rzedne wysokosciowe c0100m
6. | Uksztaltowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 200 m2,
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
8. | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 500 mb,
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonac w punktach
gltéownych tukéw poziomych

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i — 5em.

6.4.3. Réwno$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, =z
tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowymi, nie powinny przekracza¢ +
lcm,-2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy zasadniczej nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Podbudowa dla ruchu KR3 — kategoria ulicy Z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

27



Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4., powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrna zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny Kost. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecane przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci e bebnie Los Angeles.

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawaltkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne.

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

23. PN-S-96035 Popioty lotne.

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni  drogowych.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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29. BN-70/8931/06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.

6. Krawezniki betonowe i kamienne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych na robotach drogowych realizowanych w ramach zadania
p-n.: ,,Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przytaczem wodociagowym, przylaczem kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, oswietleniem oraz monitoringiem bazy sprzgtowo-magazynowej na
dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obrgb Walim, Gmina Walim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej,

- kamiennych z odzysku na tawie betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladania, podano w wymaganiach ogdlnych
przedmiotowej ST

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- krawezniki kamienne,

- piasek na posypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialty do wykonywania tawy pod krawezniki,

- krawezniki kamienne z odzysku po zakwalifikowaniu przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.4. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne:

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Wymiary 15 x 30cm.

Dopuszczalne odchyiki:

- dlugos¢ + 5S5mm,

- szeroko$¢ 1 wysokos$¢ + 2mm.

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pgknigc i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawe¢znikow betonowych

a) Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosc wad i
uszkodzen
(Gatunek 1)
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i | Ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
nadprozy (Scieralne), mm
Ograniczajace pozostate powierzchnie
- liczba max 2
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- dlugo$¢, mm, max 20

- gleboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i1 wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasiakliwos$cia, ponizej 4%,

- $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodporno$cia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”, wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkoéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda
powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowacé dla:

tawy betonowej — beton klasy B 20, wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetiania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771/04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki betonowe uktadac¢
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Masg¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST 5.2. Wykonanie koryta

pod lawy
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Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
Przekroj taw wg projektu.
5.4. Ustawianie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikoéw
Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngtrzna $ciana krawe¢znika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
po zaggszczeniu.
5.4.3. Wypehianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié piaskiem. Spoiny
krawgznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST
6.2. Badanie przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego nadproza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialdw stosowanych przy ustawianiu krawg¢znikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne  z pkt 5.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaja:
a) Zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podtuzny goérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw

Wymiary taw sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
WYnosza:
- dla szerokosci = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownos¢ gornej powierzchni taw

Rownos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m. tawy,
trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekraczaé 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu krawgznikoéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie
moze przekracza¢ 1 cm,
d) dokfadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 cm. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna
glebokose.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

15. BN-80/6775-03/04 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 r.

7. Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa obrzezy, realizowanych w ramach zadania: ,,Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego
wraz z przytaczem wodociaggowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, o§wietleniem
oraz monitoringiem bazy sprzgtowo-magazynowej na dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obrgb Walim,
Gmina Walim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych 6 x 30 i cm na tawie betonowe;.

1.4 Pojecia podstawowe
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1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

1.4.2 Obrzeze chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

2.2 Stosowane materialy

Stosowanymi materialami sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 ; obrzeze - gatunekl.

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004

- beton C12/15 do wykonania faw zgodny z PN-EN206-1:2003 ;

- cement wg PN-EN 197-1:2002

2.3 Wymagania techniczne dla obrzezy betonowych :

2.3.1 Wymiary obrzezy : 6x30x100 o wyokraglonych krawedziach r=3

2.3.2 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy : 1= +/- 8mm; b= +/-3

2.3.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys , peknig¢ i ubytkéw betonu , o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie rowne i1 proste
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy : jak dla obrzezy gatunku 1.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ Iub wypukto§¢é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorme niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhlugos¢, mm, max 20 40

gleboko$¢, mm, max 6 10
2.4.4 Sktadowanie

Przechowywac z zachowaniem podziatu na rodzaje i gatunki

Uktada¢ z zastosowaniem podktadek o przekroju min 2,5 x 5 cm i dtugo$¢ min 5 cm wigksza od szerokosci
obrzeza

2.4.5 Beton i jego sktadniki

Stosowaé beton na prefabrykaty wg PN-EN206-1:2003

2.5 Materialy na lawe i zaprawe spoinujaca

Beton B 20 wg PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

3.2 Sprzet do robot zwiazanych z wbudowaniem obrzezy

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robdt i zaakceptowany przez Inzyniera, tzn
powinien zapewni¢ spelnienie wymogow jakosciowych odnoénie robot do ktérych ma by¢ zastosowany. Powinien
réwniez spelnia¢ wymagania BHP

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujace zachowania tych wymogow powoduje
dyskwalifikacje i niedopuszczenie go do robot przez Inzyniera

Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprzgt typu tadowarka,
koparka (z zawiesiami) lub lekki zuraw; do zaggszczenia —mata ptyta wibracyjna.

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: mtotki brukarskie, szpilki, sznurek brukarski, topaty, kilofy

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

4.2 Transport obrzezy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
w szczeg6lnosci dopuszczalnych obcigzen na osie
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W czasie transportu obrzeza muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie - najkorzystniej przewozi¢ na
paletach drewnianych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST
5.2 Wykonanie koryta pod obrzeze
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukceji szalunku. Na dnie wykopu
nalezy ulozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajaca z piasku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe i
podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3 Lawa betonowa.
Lawy betonowe z oporem zaleca si¢ wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje inaczej).
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Wbudowany beton podlega pielggnacji jak opisano w ST dotyczacej kraweznikow betonowych.
5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
W przygotowane podtoze i tawe uktada¢ obrzeza w miejscu i ze Swiattem zgodnym z dokumentacja projektows.
Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana gruntem odpowiednio ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ 0,5 cm
Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 wypehienie zaprawa cementowo — piaskowa. Spoiny przed zalaniem zaprawa
trzeba oczys$ci¢ i zmoczy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione na petna glebokos¢ jak i rdbwniez oczyszczone
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi do akceptacji
Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ rowniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i okreslenie
wymiaréw i ksztaltow elementow przeznaczonych do wbudowania ( przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego 1 katownika ) zgodnie z zamieszczonymi powyzej tabelami Pomiary z doktadnos$cia do 1 mm
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych do
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2
6.3 Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe ;
b) wykonanie tawy ;
¢) ustawienie obrzeza betonowego — dopuszczalne odchylenia :
- linii obrzeza w planie +/- 0,5 cm na kazde 25 m dhugosci obrzeza:
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +-0,5 cm na kazde 25 m dlugosci obrzeza;
- wypelnienia spoin, co 10 m catkowite wypelnienie badanej spoiny na petng glebokosé.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano W wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
20. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 206- Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

1:2003
3. PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
4. PN-EN Kruszywa do zapraw
13139:2003

5. PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu
oraz PN-
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EN12620:2004/AC

6. BN- 80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdéw i
03/01 torowisk tramwajowych Wspdlne wymagania i badania
7. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

9.  PN-EN-197- Cement . Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

1:2002 powszechnego uzytku

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Uwaga
W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.
W przypadku braku pelnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy
traktowac¢ jako dokumenty nadrzgdne.
W pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inzynierem.
8. Nawierzchnia z kostki betonowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej brukowej, realizowanych w ramach zadania: ,,Montaz
kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przytaczem wodociagowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzng linig zasilajaca, oswietleniem oraz monitoringiem bazy sprzgtowo-magazynowej na dziatkach nr 568;
575/5; 596, 577/2; 565/118 obreb Walim, Gmina Walim”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokument przetargowego przy
zlecaniu i realizacji robot wskazanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na dojazdach i chodnikach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub
barwionego, jedno- Iub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
Stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terenéow nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.45. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi materiatami
wypetniajagcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogolnych
przedmiotowej ST pkt 72.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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2.2

gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi
inarozy: a) gatunek 1,

klasa:

a) klasa,,35”, o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego oraz wg kolorow przedstawionych w projekcie
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta

wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,:

a) dlugos¢: zalezna od ksztattu,

b) szeroko$¢: jw;

€) grubos¢: wg projektu — jezeli nie okreslono nalezy przyja¢ 80 mm.

.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniona jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:

— dhugosc i szerokosé + 3,0 mm,

— grubos¢ +5,0 mm,

wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastgpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéow kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,

nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

Scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokoSci, nie powinna przekraczaé¢ wartosci:
4,5 mm, dla klasy ,,35”,

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,

sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, pekni¢e¢ i ubytkéw betonu, krawedzie

elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne

wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow

fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w

okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 [ Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w  danej | jednorodna w  danej
partii partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
— kolor wedlug katalogu | jednolity dla danej partii | dopuszczalne roznice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
— przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrasto-
niekontrastowe we przebarwienia tego
przebarwienia na | samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
— plamy,  zabrudzenia| . niedopuszczalne
niezmywalne woda niedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
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2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

— dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielkos$¢

(dhugos¢ i szerokosé) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krawe- niedopuszczalne niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych

— dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielkos¢
(dtugosé i glebokosé) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke piaskowo-cementowg pod nawierzchnig

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowana (0,075+4) mm, miat (0+4) mm,

odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-11112:1996 albo piasek stabilizowany cementem w proporcjach 1:4,
— cement portlandzki o klasie nie mniejszej niz cem II B-V 32,5 R, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-
197-1:2002.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Krawezniki, obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier kontraktu nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate

techniczna,
Krawezniki, obrzeza mogg by¢ ustawiane na tawie betonowe;.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkos$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano W wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (pltytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed S$cieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta,
podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Inzyniera kontraktu.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi S$rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek
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na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢é wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe
powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane
do odbiorcy s$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i
obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewe¢ lub masy
uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie
zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Materialy do podbudowy
powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe
lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST. Konstrukcja nawierzchni
moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo — piaskowej 1:4,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki piaskowej i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowe;j,

4., ulozenie kostek z ubiciem,

5. wypeknienie nig szczelin piaskiem,

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej ST
,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. Inne rodzaje podbudéow powinny odpowiadaé
wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera
kontraktu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST. Ustawianie
kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST ,Krawezniki betonowe” Iub
,,Obrzeza betonowe”. Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny
by¢ zgodne z SST. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1
cm. Podsypke nalezy réwnomiernie rozécieli¢ i zage$ci¢ lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zaggszczarkami
wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 ustali¢ nalezy w porozumieniu z
Inzynierem kontraktu. Wykonawca przedkltada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi
kontraktu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier
kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
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Nawierzchni¢ na podsypce piaskowo-cementowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(ciekéw). Do uzupehienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c),
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywac¢ szczelin dylatacyjnych
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera kontraktu,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera kontraktu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi kontraktu do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie Czgstotliwos$¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odrebnej ST
3 | Sprawdzenie obramowania | Wg odrebnej ST
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach |Wg pktu 5.6;
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liniowym lub metodg niwelacji) dziennej  dzialki  roboczej: | odchyltki od
grubosci, spadkéw 1  cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | gruboéci +1 cm
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z KostKi

a) zgodno$¢ z  dokumentacjg [ Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowa roboczej

b) potozenie osi w  planie[Co 50 m i we wszystkich |Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | osi projektowa-

nej do 2 cm

) rzgdne wysokosciowe |[Co 25 m w osi i przy|Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we | +1cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich  punktach  cha-

rakterystycznych

d) réwno$¢ w profilu podtuznym | Jw. Nierownosci do
(wg BN-68/8931-04 lata 8 mm
czterometrowa)

e) réwnosé W przekroju | Jw. Przeswity mig-
poprzecznym (sprawdzona fatg dzy tata a po-
profilowa z poziomnica i wierzchnig do
pomiarze przeswitu  klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki  od
metodg niwelacji) dokumentacji

projektowej do
0,3%

g) szeroko$é nawierzchni | Jw. Odchytki  od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej

do £5cm

h) szeroko$¢ i glebokos¢ [ W 20 punktach [ Wg pktu 5.7.5
wypehlienia spoin 1 szczelin | charakterystycznych  dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie Kkoloru kostek i|Kontrola biezaca Wg

desenia ich utozenia dokumentacji
projektowej lub
decyzji  Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukofczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia,
sciekow kolorow  kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

planie

25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

rownosc
spadki

Rzedne wysokos$ciowe,
podluzna 1 poprzeczna,
poprzeczne i szeroko$¢

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych warto$ci podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 5g)
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4 |Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i|Wgpktu5.5i5.7.5
szczelin -~ w  nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $cickami oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
— 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie taw (podsypek) pod krawgzniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ogélnymi przedmiotowej ST
9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9

— 10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
— 10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg.

Uwaga.

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane. W przypadku braku pelnych wymagan
dla materiatbw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa
sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowaé jako dokumenty nadrzedne.
W pierwszej kolejnoéci nalezy stosowaé normy przywotane w dokumentacji projektowej. Wszelkie watpliwosci
dotyczace wymagan normowych nalezy omowic¢ z Inzynierem kontraktu.

9. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza gruntowego dla zadnia pn.
»Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociagowym, przylaczem kanalizacji
sanitarnej, wewngtrzng linig zasilajagcg, o$wietleniem oraz monitoringiem bazy sprz¢towo-magazynowej na
dziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obreb Walim, Gmina Walim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podloza gruntowego.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogdlnych

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach ogélnych

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymaganiach ogélnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych

4.2. Transport materialéw

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wymaganiach ogélnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w wWymaganiach ogdlnych

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia bezposrednio przed
rozpocz¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wyltacznie za zgoda Zarzadzajacego realizacja
umowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu, powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Koryto mozna wykonywac recznie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja
umowy.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nastepnie lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. PO
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jesli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Zarzadzajacego realizacja umowy, dowiezé¢ dodatkowy grunt speiniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i1 zages$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia Is = 0,99. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-077/8931-12 /5/.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic wtorny
modut odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 /3/ Mgy >60 MPa. Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od — 20% do + 20%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podioze przed
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nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. PO
osuszeniu podtoza Zarzadzajacy realizacja umowy oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Wymaganiach ogoélnych

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiaréw

1. | Szerokos¢ koryta 3razy na 100 m

2. | Réwnos¢ podtuzna co20m

1. 2. 3.

3. | Rownos¢ poprzeczna 3 razy na 100 m

4. | Spadki poprzeczne 5razy na 100 m

5. | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i na krawedziach

6. | Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osi i na krawgdziach

7. | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
100 m?

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + - 2 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podhuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 /4/. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci nie mogg przekraczaé 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +
- 5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rz¢dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + - 1 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + - 3 cm.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 /5/ nie powinien by¢
mniejszy od podanego wczesniej. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtlug PN-B-06714-17 /2/.
Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od — 20% do + 20%.
Modut odksztatcenia wtornego nie powinien by¢ mniejszy niz 60 Mpa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdownanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
— 7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— wypehienie dolnej cz¢sci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ogdlnymi przedmiotowej ST
9. PLATNOSC I ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i latg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. Nawierzchnia asfaltowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zadania p.n.:
,Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem wodociggowym, przylaczem kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, os$wietleniem oraz monitoringiem bazy sprzetowo-magazynowej na
dzialkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obreb Walim, Gmina Walim”.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzhcni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)

Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)

Mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony
sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)

Mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny

Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow mineralnych oraz zwigksza
odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa

Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony

Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepty
laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek prébny
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Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)

Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kNO na obliczeniowy pas
ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano ST.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okre§lone w:

- PN-C-96170:1965

- PN-EN 12591:23002 (U)

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tablicach 1 2.

Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicach 2 i 3

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypehniacz, spelniajacy wymagania okreSlone w PN-S-96504:1961 dla wypelniacza
podstawowego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicach 1 i 4.Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieSzaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre§lone w WT.Em.A-99.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z beto nu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinie wykazac¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- wytworni (otoczarki) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,

- skrapiarki,

- walcow lekkich, $rednich i cigzkich,

- walcow stalowych gladkich,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/ i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodow samowyladowczych z przykryciem.

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu, Wymagania wobec
Lp. Nr normy materialow dla kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
1. PN-B-11115:1998

a) ze skat magmowych i przeobrazonych kat.l, Il; gat.1, 2
b) ze skat osadowych, jw.
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) jw.
2. Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kat.l, Il; gat. 1,2
3. Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 1l
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca kI, I, 1; gat. 1,2

4. skalnego wg WT/MK-CZDP 84
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Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
5.
Wypehiacz mineralny: podstawowy
6. a) wg PN-S-96504:1961 zastepCczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyty odpylania,
popioty lotne
7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia
mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki i Tablica zal. A Kategoria ruchu
przeznaczenie KTKNPP KR 1-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe do Tablica E 50/70
warstwy Scieralnej DES80, A,B,C
DE150, A,B, C!
Beton asfaltowy do warstwy Tablica C 50/70
wiazacej

Uwaga * —do cienkich warstw
Oaznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965
E, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDiM Warszawa 1997.
Tablica 3. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu, Wymagania wobec
p. Nr normy materialow dla kategorii ruchu
KR 1Ilub KR 2
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
1. | PN-B-11115:1998 kat.l, II; gat.1, 2
a) z surowca skalnego, jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)
2. Kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112:1996 kat.l, Il; gat. 1,2
3. Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kI 1, 1
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca kI, I, 1I; gat. 1,2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84
5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. Wypehiacz mineralny: podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy
pyly odpylania,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne
7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50
Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

3.2.1. Wytwérnia mas bitumicznych

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wyprodukowaé¢ w wytwdrni mas bitumicznych (otaczarce) 0 mieszaniu

cyklicznym lub cigglym, zapewniajacym prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz

zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wytwornia mas bitumicznych musi spetnia¢ nast¢pujace podstawowe warunki:

- posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez inspekcj¢ sanitarng i shuzby ochrony $rodowiska,

- posiada¢ wagowe i zautomatyzowane dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne (sterowanie
elektroniczne),

- by¢ tak zlokalizowana, aby czas transportu od zaladunku do roztadunku na miejscu wbudowania nie
przekraczat 2 godzin.

3.2.2. Ukladarka do ukladania mas bitumicznych

Uktadarka musi spetnia¢ nastgpujgc warunki:

- musi by¢ wyposazona w automatyczne sterowanie, pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong
niweletg oraz gruboscia,
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- musi by¢ wyposazona w podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania.

3.2.3. Walce

Zalecany zestaw walcow do prac przy uktadaniu mas bitumicznych:

- walec gladki stalowy dwuwatowy $redni,

- walec ogumiony cig¢zki (o regularnym ci$nieniu w oponach w granicach 0,2 — 0,8 MPa)

oraz na wygladzanie:

- walec gladki stalowy dwuwatowy $redni.

Wymagane wyposazenie walcow:

- walce stalowe musza mie¢ sprawny system zwilzania watow przy uzyciu pltynu przeciwko przyklejaniu si¢
mieszanki,

- walce ogumione muszg mie¢ fartuchy ostonowe koét, w celu utrzymania ich temperatury,

- walce ogumione musza mie¢ urzadzenia umozliwiajace regulacje cisnienia w oponach podczas watowania,

- walce wibracyjne musza mie¢ wskazniki wibracji czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej,

- balast umozliwiajacy zmiang obciazenia,

- wskazane jest rowniez wyposazenie walcow ogumionych w system promiennikow podczerwieni do
podgrzewania opon.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,

umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie

transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien

przekraczaé wartosci zapewniajacej warunek zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie

samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdot, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych

poszczegodlnych sktadnikéw i probki materiatdbw pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan

kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,

- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci i pordéwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez

krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asafltowych oraz warstwy S$cieralnej z betonu

asfaltowego

Lp. Wilasciwosci Wymagania wobec
MMA i warstwy
Scieralnej z BA dla
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kategorii ruchu KR1
lub KR2

1. | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie

2. | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, kN >5,5%

3. | Odksztalcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0

4. | Wolna przestrzen w probkach j.w., %, v/v od15do4,5

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w., % od 75,0 do 90,0

6. | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm od 2,0do 4,0

7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0

8. | Wolna przestrzen w_warstwie, % (v/v) od15do5,0
Y oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowej sktadu
MMA,
2 probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.2.2. Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzace] i wyrownawczej
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
Lp. Wilasciwosci Wymagania wobec
MMA i warstwy
Scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2
1. | Modut sztywnosci petzania Y, MPa nie wymaga sie
2. | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, >8,0 (>6,0) ?
zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka kN

3. | Odksztalcenie probek j.w., mm od 2,0do 5,0

4. | Wolna przestrzen w probkach j.w., %, v/v 0d 4,0do 8,0

5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach j.w., % od 65,0 do 80,0

6. | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 20 mm 4.0

7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0

8. | Wolna przestrzen w_warstwie, % (v/v) 0d 4,5do9,0

D oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowej sktadu
MMA,

2 dla warstwy wyrdownawczej

% specjalne warunki,,obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, zapewniajgcej
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wytwoérnia mas bitumicznych musi posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia
do ruchu wydane przez Inspekcje sanitarng i stuzby ochrony srodowiska. Dozowanie sktadnikow, w tym takze
wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane (sterowane elektronicznie) oraz godne z recepta. Tolerancje
dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi lecz nie wigcej niz + 2%, w stosunku do
masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w iloéciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z
uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dla D 50 od 145°C do 170°C

-dlaD 70 od 140°C do 160°C

-dlaD 100  od 135°C do 160°C

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza uzyskata
wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mieralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi?:

-zD50 od 140°C do 170°C

-zD70 od 135°C do 165°C

-zD 100 od 130°C do 160°C

- z polimeroasfaltem wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 145°C do 165°C (dla asfaltu D50).

48



5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze od
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralna wiazaca i wzmacniajaca

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 8 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 6, podtoze nalezy wyréownaé poprzez
ulozenie warstwy wyrdwnawczej (na koszt Wykonawcy robot).

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa, w ilo$ci
podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego

Lp. Podloze do wykonania warstwy z mieszanki betonu Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
asfaltowego wody z emulsji lub uplynniacza z
asfaltu uplynnionego kg/m?

Podtoze pod warstwe asfaltowa

1. Podbudowa / nawierzchnia thuczniowa 0d0,7do 1,0

2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d 0,5d00,7

3. Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0d 0,3do 0,5
cementem

4. Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +
10°C dla wykonanej warstwy grubo$ci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zaréb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia W obecnosci Inspektora nadzoru kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto$ci sktadnikoéw
mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 8.

Tablica 8. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakcji, %o mm

Lp. Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni
drog dla kategorii ruchu

KR1lubKR2
1. Ziarna pozostajace na sitach o0 oczkach mm: 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; +35,0
9,6, 8,0;6,3;4,0; 2,0
2. Ziarna pozostajace n a sitach o oczkach mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; +3,0
0,15, 0,075
3. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach 0,075 mm +2,0
4, Asfalt +0,5

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety, zgodnie z dokumentacja
projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3. Zaggszczenie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie,
zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C

- dla asfaltu D 70 125°C

- dla asfaltu D 100 120°C

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zaggszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4. Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w
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linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednakowym poziomie. Zigcze robocze powinno byé réwno obcicte i powierzchnia
obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem. Sposdb wykonywania zlacz roboczych powinien byc
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badah Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 9.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslona w tablicy 9. Dopuszcza si¢ wykonanie
badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature micknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypehiacza.

Tablica 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczegélnienie badan Czestotliwos$¢ badan.
Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wtasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4. Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- dozor ciagly
asfaltowej
6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8. Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej jeden raz dziennie
pobranej w wytworni
Lp, 1iLp,. 8 — nadania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

6.3.5. Badanie wlasciwos$ci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury. Doktadnoé¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu, w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wladciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 10.
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Tablica 10. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. Rownosé¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lubtata co 10 m

3. Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhugos$ci 1 km

5. Rze¢dne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podhuznej i poprzecznej oraz
6. Uksztaltowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

7. Grubosé¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8. Ztacza podluzne i poprzeczne cata dlugo$¢ zlacza

9. Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosé

10. | Wyglad warstwy ocena ciagla

11. | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12. | Wolna przestrzen w warstwie jow.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.

6.4.3. Ré6wnos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04, nie powinny by¢
wigksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wiazaca

1 Drogi klasy L i D 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i n tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows, tj. od — 2,5% do 1,8%

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg + 10%, - 5%.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia, pokryte
asfaltem.

6.4.10. Wyglad zewnetrzny

Wyglad warstwy z beton u asfaltowego powinien mieé¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie, powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i prace przygotowawcze,
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- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (projekt organizacji ruchu jest
opracowywany staraniem i na koszt Wykonawcy),

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- skropienie migdzywarstwowe,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115: 1198 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

11. BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni i planografem i fatg.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PSD-97. Informacje, instrukcje — zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1997.

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informacje, instrukcje — zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa 1999.

15. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odporno$ci na odksztalcenia state. Wytyczne
oznaczenia odksztalcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-biotumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDiM, Warszawa 1995.

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999
r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJINA

Niniejsza aktualizacja zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad, pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zostala przyjeta, metoda notyfikacji (bez
tlhumaczenia), do stosowania w Polsce norma PE-EN 12591:2002 (U), okre$lajaca metody badan i wymagania
wobec asfaltow drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa
norma PN-C-96170:1965. Asfalty, zgodnie z PE-EN 12591:2002 (U) sa dostgpne w Polsce od poczatku 2003 r.
Norma PE-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1995 ma ona zastosowanie, pod warunkiem
pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w
2001 r., uwzgledniajacych zalozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
(KTKNPP), GDDP — IBDiM, Warszawa, 1997:
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D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z betonu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Nlnle_] sza informacja dotyczy rowniez innych OST, uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg¢$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw —Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena

zawartosci drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 10:Ocena zawartosci drobnych czgstek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —

Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —

Oznaczanie ggstosci nasypowe;j i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —

Czgs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartos$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —

Czgs¢ 6: Oznaczanie gestoSci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —

Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —

Czgé¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na

dziatanie czynnikoéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pier§cien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody

w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na

sicie emulsji asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wta$ciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw —Czgs¢ 4:

Oznaczanie podatnosci wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz¢é¢ 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Cz¢é¢ 3: Metoda RFT

OO wWN e
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32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco —Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgé¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badann mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czeé¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgé¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czgé¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyplywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji sfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji sfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$é 1:

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetlniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgéé 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwos$ci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

11. Instalacje elektryczne

1. CZESC OGOLNA .

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) s3 wymagania

techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zewnetrznych (instalacji o$wietlenia, monitoringu,

zasilania) w ramach zadania pn.. ,Montaz kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przylaczem
wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajaca, oswietleniem oraz monitoringiem
bazy sprzgtowo-magazynowej nadziatkach nr 568; 575/5; 596; 577/2; 565/118 obrgb Walim, Gmina Walim”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okre$lenia standardu i jakosSci

wykonywanych robdt, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia branzowe — elektryczne sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz nizej wyszczegolnionymi

definicjami pojec :
1.3.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wictleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.3.2. Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu, shuzgca do
zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.3.3. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawg.

1.3.4. Oprawa osSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziah, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego
wysylanego przez zrodlo Swiatta, zawierajace wszystkie niezb¢dne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacja elektryczng.

1.3.5. Kabel - przewo6d wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy

pracowac pod i nad ziemig.

1.3.6. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.3.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy

oswietleniowej w pozycji pracy.

1.3.8. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-Sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje

o$wietleniowe.

1.3.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku

pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.3.10.  Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed dotykiem
czesci czynnych i poruszajacych sie mechanizmoéw, przed dostaniem si¢ cial statych i wnikaniem wody

1.3.11.  Ochrona wewnetrzna - zespdt srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

1.3.12. Ochrona zewnetrzna - zespot $srodkow do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu

1.3.13.  Szczegolowe wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy
nowego podejscia

1.3.14. Izolacja podwojna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej izolacji
dodatkowej

1.3.15. Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreSlajace
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

1.3.16. Cze$¢ czynna - przewdd lub czgs¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji
przewodu ochronnego. Czg$cig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewod
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

1.3.17. Cze$ci jednoczeSnie dostepne - przewody lub czeSci przewodzace urzadzenia, ktore mogg byc
dotknigte jednoczes$nie przez cztowieka lub zwierze. Sa nimi czg$ci czynne przewodzace dostepne i
obce, przewody ochronne i uziomy

1.3.18.  Cze$¢ przewodzaca dostepna - czgs¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku palcem
probierczym wedtug PN/E-08507, ktora moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach normalnej pracy
instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia
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1.3.19. Cze$¢ przewodzaca obca - czeS¢ przewodzgca nie bedgca czeScig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktora moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi).
Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i §ciany
1.3.20.  Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
celow takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii
elektrycznej. Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki
1.3.21. Przewéd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwodd z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym
1.3.22. Przewéd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gléwna szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem
1.3.23.  Odbiodr czesSciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowiacy etapowg cato$¢. Do niego
zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym etapie robot przeznaczone sa do
zakrycia. Jako odbior czesciowy traktuje si¢ rowniez odbidr robot zlecony jednemu sposrod
wykonawcow (podwykonawcy
1.3.24. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w wymaganiach ogoélnych.
1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot
Szczegdtowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz
instrukcji technicznych producentdow i dostawcdw materiatow i urzadzen.
e Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru
o Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu
o Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespot (brygade) Iub firme o profilu elektrycznym,
zgodnym z przedmiotowym zakresem robdt. Przy wykonywaniu robot instalacyjno-montazowych moga byc¢
wigc zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia
o Wyznaczy¢ kierownika robodt posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen
elektrycznych
e Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywal ze szczegodlng ostroznoscia,
stosujac wymagane przepisami $rodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych
e Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie zabezpieczyé przed
dostepem 0s6b trzecich
e Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajace rOwnowazne uprawnienia do wykonywania
pomiaréw
® Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robot nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty odbiorow czgsciowych,
o$wiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty.
2. MATERIALY .
2.1. Ogdlne wymagania
Wykaz niezbednych materialtow wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjetej technologii
wykonania robot.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
Szczegotowe wymagania dotyczace materialow zawarto w czgsci opisowej i rysunkowej projektu. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :
- dokumentacja projektowa.
- zestawieniem materiatow zatagczonym do kosztorysu przedmiarowego,
Wiasciwosci uzytych materiatdbw musza odpowiadaé¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg.
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowiazujgcymi przepisami i normami. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN
i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Wymagania techniczne
Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowac si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a
mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparatur¢ i materialy elektroinstalacyjne. Powinny one spelnia¢
wymagania formalne i okre§lone wymagania techniczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania
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Wykaz niezbednego sprzgtu do wykonania rob6t wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii

wykonania robot. Stosowanie innego sprz¢tu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba i wydajno$é sprze¢tu powinna

gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki,
opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

- Cato$¢ robot powinna by¢é wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygadg) lub firme o profilu
elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Przy
wykonywaniu robdt instalacyjno-montazowych moga by¢é wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

- Wyznaczy¢ kierownika robdt elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy
instalacji i urzadzen elektrycznych.

- Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
stosujac wymagane przepisami $rodki organizacyjne i techniczne BHP okre§lone w przepisach zwiazanych.

- Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny dwie osoby posiadajace réwnowazne uprawnienia do
wykonywania pomiardw elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami protokoty pomiarowe
stwierdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.

- Po wykonaniu wszystkich robo6t zwigzanych z budowa linii kablowe;j i o$wietlenia drogowego nalezy dokonac
sprawdzenia odbiorczego oraz wykonaé¢ pomiary ochronne

4.2. Szczegolowe zasady wykonania robot
Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robdt okre§la ST oraz Dokumentacja projektowa — branza elektryczna.
Zakres wykonywanych robot obejmuje :
4.2.1 Wykopy pod fundamenty i kable
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéow gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopdéw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W
obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, z ST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie
powodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu
lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

4.2.2 MontaZ fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,

zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10

cm warstwie betonu B 10, spemiajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spehniajgcego

wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta

mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,

z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane

z doktadnoscia +10 cm.

4.2.3 Montaz stupow

Shupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgéciowo wykonane ustoje (fundamenty). Spod

stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na

ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Glgboko$¢ posadowienia shupa oraz typ fundamentu nalezy
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wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nic moze by¢
wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm
od powierzchni chodnika lub gruntu.

4.2.5 Ukladania kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byc¢
zgodne z normg N SEP-E-004[13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz
0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé
na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na
catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktadaé
w sposOb zapewniajacy: - nienaruszalno$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub
wiaduktu, ' tatwo$¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrong¢ kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukcji. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej,
przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtoséci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

e Tablica 1. Odleglosci kabla o od innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ w cm
pionowa przy |pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe |25 10

sieci do 1 kV

Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe |50 10

sieci wyzsze niz 1 kV

Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe |50*> 50

z gazami niepalnymi

Rurociggi z cieczami palnymi 50 = 100
Rurociagi z gazami palnymi wgPN-91/M-34501[18]
Cze¢$ci podziemne linii napowietrznych (ustoj, |- 80
podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty |- 50

4.2.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu ukazania si¢ nowych
przepisow, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od istniejacego
systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szaf¢ o$wietleniowa, oraz od warunkow technicznych
przylaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

4.2.7 Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposdb powodujacy
samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zakldceniowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu ta§mowego,
uktadajac w jednym rowie z kablem o§wietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktdra nastgpnie powinna
by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy o§wietleniowej i polgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te
moga spetnia¢ rowniez role zaciskow probierczych. Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé
przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem
bez kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé
przewody miedziane 0 przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.8 Rury ostonowe

Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych stalowych RS100 lub rurach z tworzywa sztucznego typu
SRS110 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy
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zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK 110 lub innych o parametrach nie gorszych. Dla potrzeb instalacji
monitoringu na catej dtugosci uktada¢ rury typu DVK 50 oraz HDPE.

4.2.9 Instalacja monitoringu

Na nowoprojektowanym stupie oraz na istniejacym stupie os$wietleniowym zabudowanym przy boisku
zlokalizowane zostang dwie kamery monitoringu wizyjnego. Beda to kamera szybkoobrotowa z doswietleniem
podczerwienig typu dzien-noc w obudowie zewnetrznej podgrzewanej z osprzgtem oraz glosnikiem do nadawania
komunikatéw audio. Kamera ma za zadanie obserwacj¢ osob poruszajacych si¢ i przebywajacych w obrebie
projektowanego boiska. Sterowanie zblizeniem obiektywu bedzie umozliwiaé¢ kadrowanie obrazu w taki sposob,
aby realizowana byla obserwacja i identyfikacja osob. Projektowane kamery nalezy zabudowaé¢ na wysokosci
okoto 4m. Do kazdej z kamer nalezy doprowadzi¢ kabel sygnatowo — sterujacy typu FTP kat. 6.,

Dla potrzeb monitoringu nalezy zabudowaé kamery o parametrach:

Przetwornik:

Matryca:

Obstugiwane
rozdzielczoSci:

Obiektyw:
Katy widzenia:
Zasieg IR:

Inteligentne $wiatto
uzupelniajace:

Funkcje:

Maksymalna ilo$¢
uzytkownikow on-line:

Protokoty sieciowe:

Przechowywanie danych:

Audio wejscie/wyjscie:
Alarm wejscie/wyjscie:
Interfejs sieci:

Klasa ochrony:

Wandaloodpornos¢:

1/2.8" Progressive Scan CMOS
2Mpx

Strumien gtéwny:50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x
720); 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720)

Strumien pomocniczy 1:50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x
360, 320 x 240); 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Strumien pomocniczy 2:50Hz: 25fps (1280 x 720, 640
x 480, 640 x 360, 360 x 240); 60Hz: 30fps (1280 x 720, 640 x
480, 640 x 360, 360 x 240)

zmiennoogniskowy 2.8-12mm / F1.4
108° - 30°
do 60 m

TAK

WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC/HLC - kompensacja $wiatla tta / silnego $wiatta
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
ROI - poprawianie wybranych fragmentow obrazu
Strefy prywatnos$ci

Detekcja ruchu

Detekcja twarzy

Automatyczny balans bieli

Anti-flicker - niwelowanie efektu migotania obrazu.
Mirror - odbicie lustrzane obrazu

Sharpness

6

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS

Obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB; mozliwy zapis
lokalny

1/1

1/1

1x RJ45 10M/100M
IP66

TAK, IK10
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TEmoeratura pracy: -30 °C do 60 °C

12 VDC + 25%, zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
PoE : 802.3at, class 4

12 VDC, 1.12 A, max. 13.5 W; PoE: (802.3at, 42.5 V do 57 V),
0.5Ado 0.3 A, max. 15W

Instalacja sygnatowa od szafki do kamer nalezy doprowadzi¢ nastepujace przewody:

- FTP min. cat.6 do podtaczenia sygnatu z kamery,

Kable sygnatowe do kamer na catej dtugosci wykopu nalezy uktada¢ w rurze ochronnej typu HDPE.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktory powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow, o§wiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniajag wymagane
normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelnag zgodno$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt, wskazania Inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowsa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robét

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o wykonany zakres robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu umownych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym
odbiorem elementow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z Przedmiarem robot — Formularzem wyceny.-kpl robot

7. ODBIOR ROBOT .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbidr roboét polega na
sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementow.
Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okre§lonymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty :

Zasilanie:

Zuzycie energii:

— dokumentacj¢ powykonawcza, poswiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokotly odbioru robdt czgsciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoly pomiaréw ochronnych

— o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparaturg i osprzet

— instrukcj¢ uzytkowania instalacji elektrycznej

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Cena jednostki cbmiarowej

Jednostka obmiarows jest catos¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.- kpl. robot
9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogélne i inne dokumenty

Uzupelnienie przepisow ogoélnych sg przepisy branzowe zawarte w :

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z pdzniejszymi zmianami
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie
warunkow technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatléw i urzadzen

9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogo6lnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigé

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlapych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.
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POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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